Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha o
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

PREAMBULO
———————————————
Processo n.° 1015/2018
Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alteracoes e Lei 12.846/13

Obra de Utbanizagao de Jaconé — Execucdo de meio-fio, drenagem|
Finalidade: preparo de base para pavimentagao, calcadas, ciclovias e portico naf

Av. Beira Matr.

|Critério de Julgamento: Menor Preco Global
Execugio: Indireta

Data: 28/02/2018
Horario: 10h

Local de Realizagio: | Rua: Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/ R].

O Municipio de MARICA — RJ, através da comissio permanente de licitagao, torna publico, para ciéncia dos
interessados, que realizara licitagdo na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA”, nos termos
constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissao Permanente de Licitacio dara inicio a Concorréncia,
recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de precos e os documentos de habilitagao,
iniciando o evento na data e horario acima estipulados, na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —

Marica/R]J.

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E TIPO.

7.1. A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Marica, através de sua Comissao Permanente de
Licitagdo, torna piblico que tendo em vista autorizagdo superior, nos autos do processo administrativo n.°
1015/2018 fard realizar a licitacio na Modalidade de Concorréncia Piblica, sob o regime de

empreitada por prego unitirio, Execugio Indireta, tipo menor Preco Global.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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02. DA REGENCIA

2.1. A presente licitacdo e o contrato que dela resultar serdao regidos pelas disposi¢cdes contidas na Lei Federal
n.° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, pelo Decteto Municipal 047/2013, pela Lei Complementar n.°
101/2000, Lei Complementar 123/20006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas aplicaveis a espécie,
que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalicio, como se nele estivessem transcritas e
as quais as partes, desde ja, sujeitam-se incondicionalmente.

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A Comissio Permanente de Licitagao recebera os envelopes com a documenta¢iao para habilitacio e
com as Propostas de Precos das empresas proponentes, na data e horario retroestipulados, sala de licitagoes.
Endereco: Prefeitura Municipal de Marica - Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marica/R].

3.2. Na data e horario acima aprazados, a Comissao Permanente de Licitacio, em sessiao publica, dara inicio
aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentagao para habilitagiao e, se possivel, as
Propostas de Preco.

04. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagdo ¢é realizagao de obra de Urbanizagao de Jaconé — Execucdao de meio-fio,
drenagem, preparo de base para pavimentacao, calgadas, ciclovias e portico na Av. Beira Mar. conforme
especificagdes constantes dos Anexos que integram o presente Edital.

05. DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A Contratada prestara os servicos objeto da presente Licitacao pelo prazo de 12 (doze) meses contados
a partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria de Obras.

5.2. O Contrato oriundo da presente licitagao podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos” por
iguais e sucessivos periodos, se houver interesse da Administracio, nos termos permissivos do art. 57,
Pardgrafo Primeiro, da Lei n.° 8.666/93.

06. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto da presente licitagdo correrdo a conta da dotagao

otcamentaria PT n © 22, 01, 15.451.0022, 1.011, 1.015, CD n ° 4.4.90.51, Fonte 0206, 0236.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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6.2. O servigo ora licitado esta or¢ado em R$ 11.538.579,72 (onze milhées, quinhentos e trinta e oito
mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) baseado na Tabela EMOP e SINAPI,
referentes a0 més de Abril de 2017e SCO de mar¢o de 2017, considerado o B.D.I. de 18 % (dezoito por
cento).

07. DA EXECUGCAO DO SERVICO

07.1-O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢io do servico.

07.2-Todos os equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servicos serao de responsabilidade da
empresa vencedora.

07.3 — A empresa somente iniciard os servicos apds a emissao da nota de empenho, e o prazo para execugao
dos mesmos sera o definido no item 5.1 a contar da autorizagdo expedida pela Secretaria Requisitante
denominada Ordem de Inicio.

07.4 — A fiscalizagdio e acompanhamento dos setvicos ficardo sob a responsabilidade da Secretaria
Requisitante.

07.5 — O aceite ou entrega dos servicos sera feito através de vistoria no local, com os respectivos
representantes legais da empresa. Caso nao haja divergéncia na execucio dos servicos, a Secretaria
Requisitante expedira o Aceite Definitivo.

07.6 — Os servicos serao executados pelo regime de prego unititio.

07.7 — As medi¢Oes serao mensais ¢ o faturamento proporcional aos servicos executados.

07.8 — O fornecimento de materiais, equipamento ¢ mao de obra, deverao ser completos, conforme descrito
no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Orcamentarias ¢ Memoéria de Calculo. Havendo
necessidade de alteragoes no Projeto, as mesmas serdo submetidas a apreciagao e aprovagao da Procuradoria
Geral do Municipio, e serao processadas através de Termo Aditivo.

07.9— Os funcionarios envolvidos nos servicos deverdo utilizar os equipamentos de seguranca individual e
coletiva.

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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07.12 - O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, apds verificagio

da sua perfeita execucao, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacio, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢ao escrita da contratada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao de 30 (trinta) dias, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
07.13 - O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
07.14 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituit, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da
execu¢ao ou de materiais empregados.
07.14.1 - O servigo prestado que contiver vicio ou defeito oculto, que o tornem improéprio, sera enjeitado,
devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vicios e defeitos ocultos
identificados devem ser sanados no prazo de até 10 (dez) dias corridos apds a comunicacao dos mesmos 2a
Contratada.
07.15 — A execugao dos servicos ora licitados se dara na Avenida Beira Mar, Jaconé, Marica- RJ.
07.16 — A contratada devera apresentar Certidao de Registro Profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA)/Conselho Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente ao (s) profissional
(is) engenheiro (s), que consta (m) como responsavel (is) técnico (s)-e que serdo indicados como
responsaveis pela execucdo dos servigos objeto desta licitacao.
08. CONDICOES DE PARTICIPACAO E AQUISICAO DA COPIA DO EDITAL
8.1 - Podem participar da presente licitagao todas as empresas:

a) que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacao exigidos neste Edital.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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8.2 - Nio sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio.

8.3 - Nao serdao admitidos os licitantes que:

A) Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso 111, do art. 87, da

Lei n° 8.666/93;

B) J4 estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, seja qual for o Orgio ou

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica;

C) Estiverem em regime de recuperagao judicial ou faléncia;

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme disposicao do
inciso III do attigo 9° da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;

E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administragao Publica.

8.4 - Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um mesmo

grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

8.5 - A participa¢ao nesta licitacao significara a aceitagao plena e irrestrita dos termos do presente Edital e de

todas as disposi¢coes constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preambulo deste Edital.

8.5.1 Os interessados poderao, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas acerca da

presente Licitacdo, por escrito, até o terceiro dia util, anterior a data marcada para abertura dos envelopes,

no endereco acima mencionado.

8.5.2 A Comissao Permanente de Licitacdo respondera as possiveis duvidas suscitadas até vinte e quatro
horas antes da data marcada para o inicio do certame na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —
Marici/R], ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com

8.6 - Os participantes deverao atentar para o objeto da licitagao e respectivas condigoes e quantidades. Em
nenhum momento, podera ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos como
elemento impeditivo da correta formulacao da Proposta.

8.7 - O presente Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado, como se servigos
objeto da licitacao, principalmente no tocante as normas e padroes ambientais ditados pelos 6rgaos de

controle ambiental federais, estaduais e municipais.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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8.8 - Deverio ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restricoes pertinentes a cada caso especifico.

8.9 - Os licitantes participantes do certame deverao encaminhar profissional determinado expressamente em
declaragao da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, devidamente munido
de carteira de identidade e ser devidamente registrado no CREA/CAU, para agendar a data para a
realizacdo da visita técnica, na Secretaria Requisitante, localizada na Estrada do Caxito, s/n°, Marici/R],
com posterior emissao do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante. Serao
concedidos 15 minutos de tolerancia. A empresa também podera se fazer representar pelo Responsavel
Técnico da mesma, desde que este apresente a Certidao de Cadastro de Pessoa Juridica emitido pelo
CREA/CAU, contendo os Responsaveis Técnicos. Caso a emptesa licitante opte por nio realizar a visita
técnica devera apresentar declaracao de declinio a este direito.

09. DA PRESTACAO DE GARANTIA CONTRATUAL.

09.1. A adjudicataria devera prestar garantia no percentual de 3,0% (trés por cento) do valor do Contrato a
ser celebrado, apos a lavratura do Termo de Contrato.

09.2. A garantia setd prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n® 8.666/93,
a saber:

I — Caucido em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

IT - Seguro Garantia;

11T — Fianca Bancaria.

09.3. A CONTRATADA devera encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o quinto dia util
posterior a assinatura do Contrato, munido do documento original de prestacao da garantia, momento em
que recebera o Certificado de Prestagao de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com as
condigbes preestabelecidas neste Edital.

09.4. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier.a setr CONTRATADA, apos a
aceitacao definitiva dos servicos, respeitada as disposicoes legais, dependera da solicitagdo da interessada,
mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de

Administracao da Prefeitura do Municipio Marica.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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09.5. Em caso de rescisio do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente aos cofres do MUNICIPIO, o qual cobrara 4 mesma a diferenca apurada entre o
valor da garantia depositada e do débito apurado.

09.6. Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 MUNICIPIO recorrerd a garantia citada a fim
de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com o
intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de
03 (trés) dias uteis apds sua notificagao.

09.7. O Municipio de Marica reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da CONTRATADA, a
fim de garantir o aludido ressarcimento.

09.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a execugao do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

10. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

70.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarao a documentagao para habilitagio e a
Proposta de Preco em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassdveis e lacrados, designados,
respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as seguintes
indicacoes:

10.1.1. Envelope “01” — Documentagio — Habilitagao:

Prefeitura Municipal de Maricd;

Comissao Permanente de Licitagao;

Concorréncia Publica n.° 01/2018;

(nome completo e enderego da empresa proponente).

10.1.2. Envelope “02” — Proposta de Prego:

Prefeitura Municipal de Maricd;

Comissao Permanente de Licitagao;

Concorréncia Publica n.° 01/2018;

(nome completo e enderegco da empresa proponente).

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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10.2. Os envelopes poderdo ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da Sessdao
publica, por correio ou por qualquer outro servico de entrega, nao se responsabilizando a CPL pelo nio
recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro servigo de entrega.
70.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sécios ou diretores contratualmente
habilitados, estes deverdo apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cépia autenticada) ¢ o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou coépia autenticada), devidamente arquivado no
6rgio competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a empresa.

70.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada devera
apresentar procuragio ou credencial, esta com firma reconhecida e especifica para esta licitagdo, no
qual conceda amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do certame.

10.4.1 — O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procura¢io ou instrumento

particular, este com firma reconhecida, com poderes para formular lances de precos e praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo socio, proprietario, dirigente ou
assemelhado da empresa, devera o mesmo apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura;

70.5. Juntamente com a procura¢ao ou credencial, devera ser apresentada a Cédula de Identidade (Original
ou copia autenticada) do procurador ou credenciado, ¢ 0 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
(Original ou cépia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o mesmo tem poderes para
constituir Procurador ou Credenciado representante.

10.6. A falta dos documentos referentes a procuragao ou credenciamento nao exclui o direito da empresa
proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o desenvolvimento
dos trabalhos da Comissao de Licitagdo, fica impossibilitada de responder pela empresa proponente e, em
seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas vista-la.

10.7 — A procuracio/credenciamento que nao contenha prazo de validade especificado no proptio corpo
sera valida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedicao.

10.8 - Nao sera permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa a0 mesmo tempo.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha o
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

10.9 - E vedada a substituicdo do representante da empresa junto a Comissao Permanente de Licitagio em
qualquer fase da licita¢ao a nao ser em caso de for¢a maior devidamente comprovado.

11. DA DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO - ENVELOPE “01”

11. O Envelope “01” contera obrigatoriamente todos os documentos necessarios a comprovagao relativa a

habpilitacdo juridica, a qualificacdo técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal da

empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:

a) Declaragio relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicio Federal
(art. 27, V, da Lei n.° 8.666/93);

b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9° da lei
federal n°® 8.666/93;

c) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaracio de declinio do direito de
procedé-la;

d) Certificado de cadastro, se possuir, que se obtém por meio de requerimento protocolado perante o Setor
competente, na sede da Prefeitura Municipal de Marica, sendo emitido pela Comissio de Cadastro de
Fornecedores da CPL, desde que atendidas as condigbes previstas, observando-se o item 11.9.

e) Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, sobre a supetveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacio, de
acordo com o paragrafo 2° do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em anexo), para os licitantes que se
utilizarem do Certificado de Registro Cadastral.

E, ainda, conforme a seguir disctiminado, sob pena de inabilitacao.

11.1. HABILITACAO JURIDICA

11.1.1 - Registro no Registro Pablico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se tratando de

empresario individual ou sociedade empresaria;

11.1.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agoes, acompanhado de documentos de elei¢ao de seus

administradores;

11.1.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

Secretaria de Obras
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11.1.3. - Inscricio do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente ano Cartério de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composicao da diretoria em exercicio;

11.1.4. - As Sociedades Anonimas deverao apresentar a copia da publicacdo da ata da assembléia geral ou da
reunido do Conselho de Administracao atinente a eleicio e ao mandato dos atuais administradores e do seu
arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 146, § 1°
combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n® 6.404/70);

11.1.5. — As demais sociedades deverdo apresentar os documentos que indiquem os atuais responsaveis pela
sua administracao, salvo se ja constarem no contrato social em vigor;

Nota: Conforme Resolugio CGSIM n° 16/2009, para o MEI — Empresario Individual, onde ha a
exigéncia de apresentagao do contrato social, este sera substituido pelo Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEIL

11.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.2.1 — Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, que comprovem a boa
situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da
proposta.

11.2.1.1 - Serao considerados aceitos como na forma da Lei o Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n® 11.638/07 (Sociedade Anonima): publicados em Didrio Oficial ou
publicados em jornal de grande circulagao; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocépia do Livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente ou por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

¢) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°123; de 14 de dezembro de 2006 —

Lei das Microempresas ¢ das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocépia do Livro Diario,
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inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em 6rgao equivalente ou por fotocépia do balango e das demonstragdes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

d) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e) O Balango Patrimonial e as Demonstragoes Contabeis deverao estar assinados por Contador ou Técnico
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no art. 25 da Lei
n° 9.295/46, com as alteracdes introduzidas pela Lei n° 12.249/10, e na forma da Resolu¢io n° 560/83 do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima referidos deverao promover
o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente.

f) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucao Normativa RFB n°787, de 19 de
novembro de 2007, que institui a Escrituracdo Contabil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciarios
poderio apresentar o Balanco Patrimonial ¢ os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, em
versao digital, obedecidas as normas do paragrafo tnico do art.2° da citada Instrug¢ao quanto a assinatura
digital nos referidos documentos, quanto a Certificagao de Seguranga emitida por entidade Credenciada
pela infraestrutura de Chaves Puablicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB n°926, de 11 de
marco de 2009.

11.2.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, serao considerados os seguintes calculos que o
licitante ficara obrigado a demonstrar em planilha prépria:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo;

IL.C = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

IE = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante / Ativo Total.

LEGENDA:

IL.G= INDICE DE LIQUIDEZ GERALIGUAL OU SUPERIOR A 1

IE = INDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAT OU MENOR A 1

PL= PATRIMONIO LIQUIDO

PC= PASSIVO CIRCULANTE
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ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PL PATRIMONIO LIQUIDO
ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1

11.2.3 — Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de Janeiro -
RJ deverio as certides ser expedidas pelos 1°, 2°, 3° e 4° Oficios. Se a licitante nao for sediada na Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes deverao vir acompanhadas de declaracao oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribui¢ao para expedir certidoes negativas de faléncias e concordatas ou recuperacio judicial.

11.3. QUALIFICAGCAO TECNICA

11.3.1 — Comprovagao através de Atestado(s) ou Certidao(Ges) de Capacidade Técnica, de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
desta licitacao, devidamente registrados no CREA/CAU.

11.3.1.1 — Nos atestados citados acima deverdo ser comprovados os servigos indicados como de maior

relevancia, nos parametros minimos abaixo, que sao:

a) Execucdo de meio fio — 4 km

b) Revestimento de concreto asfaltico betuminoso a quente — 21.000 m?
11.3.1.2 Os atestados citados deverdo estar em nome do responsavel técnico, na forma da Resolugiao n°
1025/CONFEA.
11.3.2 - A licitante devera apresentar Certidao de Registro Profissional no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) referente a empresa.
11.3.3 - Declara¢io, com firma reconhecida, de que recebeu todos e documentos necessarios para participar
da licitagdo e de que tomou conhecimento de todas as informagoes e condigoes locais para o cumprimento
das obrigacSes objeto desta licitacao.

11.4. REGULARIDADE FISCAL
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11.4.1 - Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pelo Ministério da
Fazenda;
11.4.2 - Prova de inscri¢dao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou ambos,

dependendo do seu ramo de atividade.

11.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentacio de Certidio Conjunta Negativa
de Débitos ou Certidio Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria da Receita
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispSe a regulamentacdo federal sobre a matéria. Portaria
Conjunta PGFN/SRF n.° 03/2005, que abrange inclusive as contribui¢oes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do
paragrafo dnico do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

11.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentagao de Certidio Negativa
de Débito com a Fazenda Estadual, Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidao para nao
Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro devera ser
acompanhada, obrigatoriamente, da Certidao Negativa de Débito com a Divida Ativa Estadual emitida pela
Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolucao do Orgﬁo, mesmo quando for apresentada CERTIDAO
PARA NAO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolucio Conjunta PGE/SER n.° 33,
de 24 de novembro de 2004).

11.4.5 - Em relagao a regularidade fiscal municipal: para todos os licitantes sediados no Municipio de Marica:
a) certiddo negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica; ou b) Certidio Positiva com
Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica. Para os licitantes que nio
possuam qualquer inscri¢ao, ainda que eventual, neste Municipio: a) certiddo negativa de débitos municipais,
expedida pelo Municipio de sua Sede; ou b) Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais.
Para todos os licitantes que possuam inscricao, ainda que eventual, no cadastro mobiliario do Municipio de
Marica: a) certidao negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica, ou Certidao Positiva com
Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica. b) certidao negativa de débitos
municipais, expedida pelo Municipio de sua Sede, ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
municipais de sua Sede.

11.4.6 - Certidao de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Servico (FGTS).
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11.4.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacio de Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2° da CLT.
11.5 Os documentos exigidos no Envelope “01” — Documentagio de Habilitagdo: deverdo ser
apresentados em original ou em cépia reprografica autenticada, na forma do art. 32, da Lei Federal n.°
8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente.

11.5.1 — No caso de apresentagao de copias, as mesmas deverdo estar autenticadas por cartdrio competente
ou por servidor publico dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA, ou referirem-se a
publicacdao em 6rgao da imprensa oficial.

11.5.1.1 — Na hipotese de autenticagao de documentos por membros da Comissao Permanente de Licitacao,
deverdo ser apresentados em até 02 (dois) dias uteis anteriores a data prevista para a abertura dos envelopes,
evitando assim, situagdes que atrasem o procedimento do Certame.

11.5.1.2 — Os referidos documentos poderdo, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA, na forma da lei, caso em que nao sera necessario a antecedéncia
citada no subitem 11.5.1.1.

71.6 - A Comissao Permanente de Licitagao podera solicitar a exibi¢do do original de qualquer documento,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente dos envelopes (§ 3°, art. 43, Lei
Federal n.° 8666/93).

11.7 - Todas as Certidoes e Declaragbes exigidas para habilitacao do presente certame valerao nos prazos
que lhes sdo proprios; inexistindo esse prazo, serao consideradas validas por 90 (Noventa) dias

corridos, contados de sua expedic¢ao.

11.8 - Nao serao admitidas, sob qualquer pretexto, modificacOes ou substitui¢oes de quaisquer documentos,
uma vez entregues os envelopes a Comissao Permanente de Licitagao.

11.9 - A apresentacio do Certificado de Cadastro NAO isentara o licitante de apresentar dentro do
envelope de documentagao os documentos listados na Habilitagdo Juridica e na Regularidade Fiscal, ainda

que as referidas certidoes estejam na validade na data de entrega dos envelopes.
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11.10 - As documentagdes solicitadas deverdo ser apresentadas na sessao de licitacio obedecendo a ordem

descrita no edital.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “02”

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Precos sera apresentado em 1 (uma) via, na formatagao
fornecida pela Administragao, a qual devera ser preenchida com seus precos unitarios e totais, dos servigos,
pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal.

12.1.1 — A Licitante devera apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a decomposi¢ao dos
custos e os valores unitarios e o total por extenso.

712.2. Declaracao em papel timbrado préprio da emptesa proponente de que nos pre¢os propostos estao
incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita execucao dos

servicos objeto deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

72.3. Nao serdo aceitas propostas em desacordo com as condi¢des do presente Edital e que contenham
ofertas de vantagens nao previstas.

12.4. Caso haja divergéncia entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerao os valores
escritos por extenso.

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtragao, multiplicagdo ou divisao, prevalecerao os valores
corrigidos pela CPL.

12.6. Os licitantes deverao preencher a Proposta com o nome da empresa, o endereco, o numero da
Inscricio Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, assim
como devera ser colocado o carimbo do CNPJ, de modo legivel, também em todas as vias, sob pena de

desclassificacio.

12.7. Apéds a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentagio e a
Proposta Comercial da licitante, nenhum outro serd recebido, tampouco sera permitida a sua troca ou o
recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no paragrafo

3° do artigo 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha o
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que estiverem
constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

12.9 — Naio serdo aceitas, apos a realizagdo da licitagdo, solicitagdes para alteragdo das velocidades de
transporte consideradas nos or¢amentos analiticos e projetos. Caso a licitante nao seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.

12.10 — As Propostas que apresentarem pregos unitarios superiores aos estimados ou precos unitarios
manifestamente inexequiveis serdo desclassificadas.

12.11 - A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no orcamento analitico (no item cédigo
04.005.0143-1 e 04.005.0160-0 da Categoria 04 — Transportes da Planilha Orcamentaria). Caso a licitante nao
seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composicao de custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de trafego, a fim de que
sua proposta espalhe as reais condi¢oes ofertadas no certame.

13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

13.1. DO PROCESSAMENTO

73.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverao comparecer, com 0s
Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida.

73.1.2. No infcio da sessao de abertura, os documentos de representacdo, apés examinados e conferidos,
serao retidos e rubricados pela Comissao Permanente de Licitacao.

713.1.3. Em seguida, serao recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, ¢ abertos
os Envelopes “01”, podendo a documentagao deles constante ser examinada por todos os representantes
devidamente credenciados, que a tubricardo, juntamente com os membros da Comissao Permanente de
Licitacao.

13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAGCAO

73.2.1. Na mesma sessdao de abertura, se for possivel, atendidas as previsoes legais, a critério da Comissao
Permanente de Licitagdo, poderao ser analisados os documentos contidos nos Envelopes “01”, referentes a
habilitacao, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessio podera ser suspensa para julgamento da

habilitacao, designando-se dia e hora para a sua divulgacao e prosseguimento.
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73.2.2. Na hipotese da suspensdo da sessio para o julgamento da habilitacdo, os

Envelopes “02” serio mantidos fechados, sob a custédia da Comissao Permanente de Licitacdo, que os
rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes.

13.2.3. Da sessio de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” seri lavrada Ata
circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-la, se assim o desejarem.

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renuncia expressa do direito de
recurso contra a habilitacdo ou inabilitacdo por parte das empresas proponentes, na forma prevista na alinea
“a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.° 8.666/93, a Comissao Permanente de Licitacdo consignari o
fato em Ata, e devolvera a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda fechado, e
procedera imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Precos dos Iicitantes
habilitados.

73.2.5. Nao havendo a desisténcia expressa do direito de recurso a habilitacao ou inabilitagao, a sessio sera
encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposi¢ao de recurso, mantendo-se fechados os
Envelopes “02”, sob a custédia da Comissio Permanente de Licitagdo, que os rubricara, juntamente com os
representantes credenciados das empresas proponentes.

73.2.6. Os documentos de habilitacio constantes dos Envelopes “01” serdo apensados ao processo
administrativo.

713.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposi¢ao dos mesmos, o Presidente da
Comissao Permanente de Licitagao designara dia e hora em que se dara a abertura dos Envelopes “02” em
ato publico, ocasiao em que devolvera os citados envelopes, ainda fechados, as empresas proponentes
inabilitadas.

13.2.8. Nao cabera aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem obje¢do apos o julgamento desfavoravel de
sua documentacio, conforme dispoe o § 2° do art. 41 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

713.2.9. A inabilitacao das empresas proponentes importa a preclusao do seu direito de participar das fases
subsequientes, na forma do § 4, do art. 41, da Lei Federal n.° 8.666,/93.

713.2.10. Ultrapassada a fase de habilitacio dos concorrentes, e abertas as Propostas de Pregos, a Comissao

Permanente de Licitagdo nao mais podera inabilitar os mesmos por motivos relacionados com a habilitagao,
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salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento (incisos 1, II e III do § 5° do
art. 43 da Lei Federal n° 8666/93).

13.2.11. Apds a fase de habilitagio, ndo cabe desisténcia de Proposta de Pregos, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissio Permanente de Licitagdo, em conformidade com o
que dispde o § 6% do art. 43, da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

73.3.1. No dia, hora e local marcados pela. Comissio Permanente de Licitagdo para o julgamento das
Propostas de Precos, tendo havido a desisténcia expressa do recurso por todos os licitantes contra a
habilita¢ao ou inabilitagdo, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposi¢do, ou apos o julgamento dos
recursos interpostos, setdo abertos os Envelopes “02” - Proposta de Precos, dos licitantes habilitados.
13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Precos serao rubricadas obrigatoriamente pelos
membros da Comissao Permanente de Licitacdo e pelos licitantes presentes, e, apos a devida analise, sera
procedida a classificacao das mesmas.

13.3.3. O valor estimado para esta licitacao é de R§ 11.538.579,72 (onze milhoes, quinhentos e trinta e oito
mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos)

13.3.4. Serao desclassificadas as Propostas de Precos que nao atenderem as exigéncias contidas neste Edital e
aquelas que apresentarem precos superiores ao valor estimado pela Administragdo ou manifestamente
inexequiveis, conforme estabelece o inciso I1, do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3.4.1 — As Propostas que apresentarem precos unitirios superiores aos estimados ou precos unitirios
manifestamente inexequiveis serdo desclassificadas.

13.3.5. Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais Propostas de Pregos, fixara a Comissao
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preco.

13.3.6. Nao serao considerados pela Comissdo, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteracio dos pregos
cotados, de complementacio, ou de cancelamento, patcial ou total, da Proposta de Precos apresentada.

13.3.7. A Proposta de Precos vencedora sera a que oferecer o menor prego global.
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713.3.8. No caso de absoluta igualdade de pregos e condigbes entre duas ou mais propostas, sera obedecido,
para fins de adjudicagao, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2 do art.45, da Lei Federal n.°
8.666,/93.

13.3.9. O julgamento das Propostas de Precos e a classificacao final das propostas sera objeto de ata
circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-las, se assim o desejarem.

13.3.10. O resultado dos trabalhos da Comissao sera divulgado através da publicacio do ato da autoridade
competente, no 6rgao oficial da imprensa do Municipio, garantida, desde logo, a interposi¢ao de recursos,
como previsto na alinea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

13.3.11 — A proposta final do licitante vencedor, ndo podera setr supetior ao valor estimado para a presente
licitacao.

13.3.12 — Os pregos estabelecidos pela empresa para pagamento deverao considerar os custos na data de
realizacdo da licitacao, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneracoes, encargos sociais e financeiros e quaisquer
outras necessarias ao objeto desta licitagao.

13.3.13 — Com relagdo as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte serdo observadas as regras
estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006.

13.4 DO DIREITO DE PREFERENCIA

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor prego, o Presidente da CPL verificard a existéncia de licitante
presente e credenciado com direito de preferéncia. Existindo beneficiario e se o valor da respectiva
Proposta de Precos estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao pre¢o da Proposta
classificada em primeiro lugar ser-lhe-a permitido apresentar preco inferior ao da Proposta classificada.

13.4.2 - A nao apresentacao de preco pelo licitante beneficiario de preferéncia implicara na decadéncia do
direito conferido pela Legislacio e, havendo outros licitantes beneficiarios o Presidente da CPL os
convocara, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito.

13.4.3 - Na hipétese de nao haver oferta de preco pelos beneficiarios de preferéncia concorrentes desta
licitagao, o Presidente da CPL dara continuidade a Concorréncia Publica com a Proposta de Precos

originalmente classificada em primeiro lugar.
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13.4.4 - Os beneficiarios do direito de preferéncia, na fase da Habilitacdo, deverdo apresentar todos os
documentos exigidos no Edital para efeito de comprovagao da Regularidade Fiscal, mesmo que estes
documentos apresentem alguma trestricio, consoante dispoe o art.43 da Lei Complementar n°® 123/2006,
com as alteracdes introduzidas pela Lei Complementar n°® 147/2014.

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiario do direito de preferéncia, na fase do exame dos documentos de
habilitacdo sera observado o direito de saneamento quanto a regularidade perante as Fazendas, INSS,
FGTS e Justica Trabalhista, previsto na lei.. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o
Presidente da CPL concedera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacao da documentacio apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiario de preferéncia.
13.4.5.1. - O nao atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4.
implicara a inabilitacao do licitante.

14. DA INABILITAGCAO OU DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

74.7-. Na hipétese de inabilitagio de todos os participantes ou desclassificagdo de todas as propostas, a
Comissao Permanente de Licitagao podera fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias tuteis para a
apresentacao de nova documenta¢ao ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram
origem a tal situacdo, em conformidade com o disposto no § 3°0 art. 48 da Lei Federal n.” 8.666/93.

15- DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

75.7-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissao, decorrido i albis o prazo recursal, a Comissao
Permanente de Licitagao encaminhara o processo a Autoridade Superior para adjudicacio e homologacao.
715.2. Até a data da assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitagao qualquer participante que tenha
apresentado documento ou declaragao incorreta, bem como aquele cuja situacao economico-financeira tenha
se alterado apds o inicio do processamento do pleito licitatério, prejudicando o seu julgamento.

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A Administracao convocara no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologacao da Licitacao
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

sangoes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
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16.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.

16.1.2. B facultado 4 Administracio, quando o convocado nio assinar o termo de contrato ou nio aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condigées estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pre¢os atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a
licitacio independentemente da cominacio prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a contratagao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. . O contrato advindo desta licitacdo nao podera ser objeto de cessio ou transferéncia no todo ou em
parte, a nao ser com prévio e expresso consentimento do Municipio e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser publicado.

16.2.1 Na hipoétese de anuéncia do Municipio, o cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacao estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacao especifica.

16.2.2 A empresa a ser contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais legais, podera subcontratar
parte dos servigos, desde que autorizada, por escrito pelo Municipio, e nos limites expressamente indicados
pela Secretaria Requisitante.

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execucao dos servicos parciais deverd ser previamente
aceita pelo Municipio. O pedido formal devera indicar quais os servicos realizados e concluidos pela
subcontratada.

16.2.4 Em caso de subcontratagao, a empresa a ser contratada permaneccera, integral e exclusivamente, a
unica responsavel, tanto em relagdo ao municipio como perante terceiros, assim como, pelos servigos
porventura subcontratados, podendo inclusive, o Municipio exigir a substituicio da empresa subcontratada,
caso esta nao esteja executando os servigos de acordo com os dispositivos contratuais.

16.2.5 Na hipétese de celebracio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses

servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
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or¢amento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto ofertado pelo contratado.
16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaragdo acerca de estar inserida em algum Regime
Tributario Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua
parcela de composi¢aio no B.D.I, de forma que tal beneficio seja repassado a Administracio Publica em
observancia ao equilibrio econémico-financeiro.

17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO CRITERIO DE REAJUSTE

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de crédito em conta corrente, em
banco e agéncia, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme Portaria
001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administracio).

17.2. O pagamento se efetivara apds a regular liquidagdo da despesa, a vista de fatura apresentada pelo
contratado, atestada e visada por, no minimo, 02 (dois) servidores do 6rgao requisitante.

17.3. O pagamento se realizara mediante encaminhamento de pedido proprio, observado o disposto no
Decreto Municipal n.° 47/2013.

17.3.1. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de cada
patcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.° 8.666/93, mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois servidores, que nao o ordenador de
despesas, designados para a fiscalizacao do contrato, a reparticio competente.

17.3.2. Caso se faca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo
de 30 (trinta) dias ficara suspenso e reiniciar-se-a a contar da data da respectiva reapresentagao.

17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes ¢ desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera actescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo de compensac¢ao financeira, a serem calculados

sobre a parcela devida.
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17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante autorizacao

expressa do Chefe do Executivo, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento da

CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.

17.3.5 Caso o Municipio antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera ser descontado da importancia

devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipagao.

17.3.6 — As medigbes dos servicos executados deverao ser acompanhadas das respectivas memorias de

calculo.

17.3.7 — A medicao dos itens de transporte devera indicar a origem, o destino e o percurso.

17.4. Os precos que vierem a ser contratualmente pactuados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)

meses, a contar da data base utilizada para formulacao das propostas. Os eventuais reajustes seguintes que

sejam necessarios s6 poderdo ocotrer em periodicidade anual, tendo como data base a data da apresentacio

das propostas, utilizando-se o INCC-M como indice.

17.5 — A revisao dos valotres podera ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manuten¢ao do

equilibrio econémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei Federal n.°

8.666/93.

18. DAS PENALIDADES

718.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposi¢des gerais e especiais
previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.°8.666/93 e do Decreto Municipal 47/2013.

18.2. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as sang¢des estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.° 8.666/93, ficando fixadas as
sangdes descritas a seguir:

18.2.1. Adverténcia;

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecucao parcial sobre o valor referente a parcela
do Contrato nao cumprida;

18.2.3. Suspensio temporaria de participa¢ao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e 78.2.4. Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragao Publica Municipal.
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18.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica Municipal.

19. DO DIREITO DE RECURSOS

719.1. Os recursos contra as decisdes da Comissao Permanente de Licitagdo serdo apresentados por escrito,
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do ato ou da data de lavratura de qualquer das
atas 2 Comissao Permanente de Licitagdo para pronunciamento.

19.1.1. Os recursos das decisdes da Comissio Permanente de Licitagio deverdo ser protocolizados no
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marica.

79.2. A Comissao Permanente de Licitacao dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

79.3. Caso a Comissao Permanente de Licitacao nao reconsidere a sua decisao, esta, no prazo de 05 (cinco)

dias uteis, encaminhard o recurso, devidamente informado, a Autoridade Competente, que proferira a
decisio no mesmo prazo.

719.4. Os recursos contra as decisoes relativas a habilitacio ou inabilitacio de licitante, ou contra o
julgamento das Propostas de Precos, terao efeito suspensivo.

79.5. A intimacao dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei
Federal 8.666,/93, set feita mediante publicacio no Orgdo de Imprensa Oficial do Municipio, salvo para os
casos de habilitacdo ou inabilitacio dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os representantes
de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisao, hipotese em que a comunicagao sera feita
diretamente aos interessados ¢ que constard em ata.

20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO OBJETO

20.1. A Prefeitura Municipal de Marica exercera o acompanhamento dos servicos através da Secretaria
Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

20.2. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada, sua
equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento
do contrato.

20.3 — A CONTRATADA devera observar, na execucdao contratual, os dispositivos estabelecidos na

Resolucio n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos residuos de constru¢ao civil.
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20.4 — A medigao dos itens de transportes devera indicar a origem, o destino e o percurso.

20.5- O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do servico;

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servicos serdo de responsabilidade da
Contratada;

20.7 - Os servicos serdo executados pelo regime de preco unitario irreajustavel.

20.8- As medi¢oes serdo mensais e deverao ser acompanhadas das respectivas memorias de calculos. O

faturamento sera proporcional aos servigos executados, observado o seguinte:

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitarios, originariamente ou em virtude

de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso préprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) Nao serao considerados nas medigcoes quaisquer servigos executados, mas nao discriminados na Planilha
de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteragoes no curso do contrato.
c) Para obtengao do valor de cada medicao sera observado o seguinte procedimento:

I - as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

II - o valor de cada medi¢ao correspondera ao somatorio dos produtos finais dos servicos nos termos da

alinea anterior;

d) A medigao dos itens de transporte devera indicar as origens, o destino e o percurso.

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverdo ser completos, mesmo aqueles nao

explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execugao dos servicos.
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20.9.1 - Caso haja necessidade de execugdo de servigos que nio constem no projeto, assim como alteracio
deste, os precos unitarios dos mesmos deverao ser compostos mediante acordo entre a Contratada e a
Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebragcao de Termo Aditivo de Servigos,
observados os precos estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou outros
(FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens nio constem dos referidos sistemas, seus pre¢os sejam cotados em,
no minimo, quatro empresas especializadas na execu¢ao dos servig¢os, adotando-se o menor valor. Cumpre
ressaltar que ndo se pode aditivar servicos/materiais nao licitados.

20.10 - Os funcionarios envolvidos nos servicos deverao utilizar os equipamentos de seguranca individual e
coletiva.

20.11 - O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execu¢iao do contrato.

20.12 - O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, removet, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da
execu¢ao ou de materiais empregados.

20.13 - O contratado ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucio do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscaliza¢ao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

20.14 — A Administracao local serd paga conforme o percentual de execugao da obra.

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administracao local, devera ser observada a metodologia de
calculo da EMOP para o valor do contrato, e ndo apenas para a parcela aditivada, visando o equilibrio
econdémico-financeiro do contrato como um todo.

20.15 - O contratado deverd observar na execugao dos servicos as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decteto Federal 5296/2004 ¢ NBR
9050.

21 DO FORO
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21.1. Fica designado o foro da Comarca do Municipio de Marica como o competente para dirimir quaisquer
controvérsias relativas a esta licitacdo e a adjudicagao, contratacao e execucao dela decorrentes, excluindo
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Qualquer cessao, subcontratagao ou transferéncia feita sem autorizacio da Prefeitura Municipal de
Marica, sera nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infracao passivel das cominagdes
legais e contratuais cabiveis.

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Marica a subcontratagao, a
contratada permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado, tanto em relagdo a Prefeitura,
como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condi¢des do contrato.

22.2.1. Com relacio a subcontratacdo sera observado o estabelecido na Lei n.° 8.666/93 e neste Edital.

22.3. Os licitantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais e de
todas as condi¢coes gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitagao, nao podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua proposta e do perfeito
cumprimento do contrato.

22.4. A adjudicataria assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros,
por si ou por seus sucessores € representantes na execu¢ao do Contrato, isentando a Prefeitura Municipal de
Marica de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos.

22.5. As alteragdes contratuais obedecerdo a Lei Federal n.° 8.666/93, com as suas alteracoes postetiores.
22.6. As retificagoes do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcangarao a todos as
empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Municipio e/ou
em jornal diario de grande circulagio.

22.7. A empresa vencedora devera obtigatoriamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.° 8.666/93, cumptir o
determinado no Projeto Bésico/Termo de Referéncia e Memorial Descritivo, assim como, observar o
comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro com o realizado.

22.8. Se houver divergéncia entre o Termo de Referencia e o Edital, devera ser considerada a clausula do

edital.
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22.9. Sio os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas
copias serao custeadas pela empresa interessada:
- ANEXO IL:
A — Planilha de Valores e Quantitativos Unitarios
B - Proposta-Detalhe
- ANEXO II — Modelo de Declaracoes:
A- Modelo de Declaracio de Atendimento aos Requisitos de Habilitacao
B- Carta de Credenciamento para participar de licitagdes
C- Modelo de Declaragiao de Fatos Impeditivos
D- Modelo de Declaracio para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei n® 8.666/93
E- Modelo de Declara¢io referente ao art. 9° da Lei n.° 8.666/93.
- ANEXO III:
A- Projeto Basico
B- Memorial Descritivo
C- Cronograma Fisico-Financeiro

D- Plantas (remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)

- ANEXO IV:
A- Minuta do Contrato

Marica, de de 2018.

RENATO DA COSTA MACHADO

Secretario de Obras
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ANEXO 1

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero |1015/2018
Data do Inicio 12/01/2018
Folha

309
Rubrica

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITARIOS - ORCAMENTARIA

ITEM

copIGO

DESCRICAO

UNID. QUANT.

PC. UNIT.

TOTAL

1.0

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E
CAMPO

487.145,79

11

01.005.0003-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,
COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO
MECANICA

M2 42.784

8,22

351.684,48

1.2

01.016.0100-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREAS DE
LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO
NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,
COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,
COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU
TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,
ARVORES, ETC

M2 42.784

1,22

52.196,48

1.3

01.017.0004-0

LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,
EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-
28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E
SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS
LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,
EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA
E VEGETACAO LEVE

KM 4,00

9.090,01

36.360,04

14

01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E
PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,
COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2
FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA
DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS
PADROES DA CONTRATANTE

HA 6,20

7.562,24

46.904,79

2.0

CANTEIRO DE OBRA

31.807,43
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2.1 |02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL) TIPO ESCRITORIO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M
DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

310

Rubrica

UNXMES 12

350

4.200,00

2.2 |02.006.0020-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL) TIPO SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M
DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE
ACESSORIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1
LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES 12

580

6.960,00

2.3 |02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU
OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS,
FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA

M2 13.362,00

0,85

11.357,70

2.4 |02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE  REPOSICAO DA
PAVIMENTAGCAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1

2.729,54

2.729,54

Secretaria de Obras

Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ

Tel (21) 3731-4912




2.5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

02.016.0001-0

INSTALACRO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA
TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 -
CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

311

Rubrica

UN

1.362,13

1.362,13

2.6

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,
INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

M2

12

289,09

3.469,08

2.7

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUGAO DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA CcomM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

290,00

2,49

722,1

2.8

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA
NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO
DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16

62,93

1006,88

3.0

MOVIMENTO DE TERRA

363.678,81

3.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU
PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

184

47,8

8.782,27

3.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

M3

8.967,09

18,54

166.249,81

33

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A
MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,
EXCLUSIVE ESTE

M3

2.241,77

29,52

66.177,11

3.4

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO
ESCORADA, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE  0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

13.137,02

3,96

52.022,59

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




3.5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

03.020.0052-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO
ESCORADA, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

312

Rubrica

M3

1.076,40

4,49

4.833,04

3.6

03.025.0005-0

ESCAVAGAO MECANICA, COM TRATOR DE
LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM
TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M

M3

10.600,00

6,19

65.614,00

4.0

TRANSPORTES

597.317,65

4.1

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

154.022,40

0,71

109.355,90

4.2

04.005.0160-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE17T

TX KM

516.000,00

0,32

165.120,00

4.3

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE  CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

100,00

19,42

1.942,00

4.4

04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO
HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

TXKM

5.224,20

1,19

6.216,79

4.5

04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA
DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR
DIA DE 8H

47.375,72

6,64

314.574,78

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




4.6

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

313

Rubrica

UN

2,00

54,09

108,18

5.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

464.170,76

5.1

05.002.0014-0

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO COM
ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M2

920,00

8,44

7.764,80

5.2

05.010.0001-0

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO
POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO
BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE
3,25HP, DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE
1.1/2",  CONSIDERANDO  UMA  ALTURA
MANOMETRICA ATE 10,00M

M3

4.119,44

0,62

2.554,05

5.3

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",
PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS
EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA
AREA DE CHAPA, EM CADA APLICAGAO,
INCLUSIVE MOBILIZAGAO, TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA

M2

422,40

54,21

22.898,30

5.4

05.105.0033-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112

159,95

337.814,40

55

05.105.0098-0

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO

5.280,00

17,64

93.139,20

6.0

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

1.613.765,53

6.1

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1680

107,67

180.885,60

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




6.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO  MATERIAL  PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRAGO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

314

Rubrica

2.500,00

180,79

451.975,00

6.3

06.004.0070-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACGAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1.000,00

258,5

258.500,00

6.4

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA COM 1,20X1,20X1,40M,
PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A
0,70M DE DIAMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM
VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE
EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA
UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

77

1.605,40

123.615,80

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




6.5

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M,
PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE
DIAMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA  DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA
UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

315

Rubrica

UN

20

1679,1

33.582,00

6.6

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M,
PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE
135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

UN

91

601,92

54.774,72

6.7

06.016.0015-0

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FERRO,
TIPO AVENIDA, PARA TRAFEGO PESADO (TF-90),
DE 0,60M DE DIAMETRO, CARGA MINIMA PARA
TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA  DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL
MAXIMA DE 17MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

109

351,61

38.325,49

6.8

06.017.0060-0

CORPO DE POGO DE VISITA DE ANEIS PRE-
MOLDADOS, COM DIAMETRO DE 600MM, SEM
DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA UTIL,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL

60

228,8

13.728,00

6.9

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-
DE-PEDRA

M3

5180

86,15

446.257,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




6.10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

06.012.0005-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,30x1,30x2,20m, PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS DE 0,80m DE DIAMETRO COM PAREDES
DE 0,15m DE ESPESSURA, SENDO A BASE DE
CONCRETO DOSADO PARA  fck= 10mpa E
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:4 EM VOLUM

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

316

Rubrica

UN

3.030,48

12.121,92

8.0

BASES E PAVIMENTOS

3.847.837,02

8.1

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS
A COMPACTACAO

M3

12.000,00

75,51

906.120,00

8.2

08.015.0200-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO
DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO
EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA  EXECUCAQ",DO  DER-
RJ,LEXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A
PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE
USINA DE 2.000T/MES

M2

42.784,00

35,7

1.527.388,80

8.3

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

42.784,00

4,65

198.945,60

8.4

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE
CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN
LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,
MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO
TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

16.000,00

35,31

564.960,00

8.5

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-R],
MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30m, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM
FORNECIMENTO DE TODOS 0S MATERIAIS,
ESCAVACAO E REATERRO

4.000,00

52,19

208.760,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




8.6

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

08.020.0008-0

PAVIMENTAGAO LAJOTAS CONCRETO,
ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/
ARTICULAGAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR
NATURAL, ESP. 6cm, RESISTENCIA A
COMPRESSAO  35mpa,  ASSENTES  SOBRE
COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA, OU MATERIAL
EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/
ARGAMASSA CIMENTO

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

317

Rubrica

M2

6.839,00

64,58

441.662,62

13.0

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

1.732.947,00

13.1

13.373.0020-0

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,
C/JUNTA FRIA, ALISADO C/ REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO
RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2mm(dupla), CONCRET

M2

22.000,00

78,38

1.724.360,00

13.2

13.410.0030-0

PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA,
ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E
SAIBRO, NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO, EM FAIXA, FORNECIMENTO E
COLOCAGAO

M2

100

85,87

8.587,00

15.0

INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,

SANITARIAS E MECANICAS

54.128,79

15.1

15.069.0001-0

INTERVENGCAO NO RAMAL CONFORME
ESPECIFICACOES INCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIAL NECESSARIO, EXCLUSIVE REMOGAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO
CAVALETE, COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

261

207,39

54.128,79

20.0

CUSTOS RODOVIARIOS

374.352,68

20.1

20.004.0005-0

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,
DE ACORDO COM AS "INSTRUGCOES PARA
EXECUGAQ", DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUGAO E
O TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS. O
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA

M2

42.784,00

0,78

33.371,52

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




20.2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

20.067.0076-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 1,00m EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO,
REATEROO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

318

Rubrica

UN

61

1.327,56

80.981,16

20.3

20.104.0001-0

SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE E
FORNECIMENTO

M3

5.200,00

50

260.000,00

SINAPI

PORTICO

211.305,93

6122

EMBASAMENTO C/PEDRA  ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

M3

46,02

306,64

14.111,57

73361

CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA
30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO

M3

72,11

302,28

21.795,90

73944/001

CONCRETO SIMPLES ( 13,5 MPA), C/ BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR

M3

72,11

418,35

30.165,13

74138/004

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E
ACABAMENTO

M3

72,11

439,02

31.655,54

73548

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M3

30

559,51

16.785,30

6427

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES -
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

M2

300,00

78,87

23.661,00

74075/001

MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS
FORMAS/ESCORAMENTO ESPECIAIS PARA LAJE
NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE

M2

300,00

145,27

43.581,00

74254/002

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA
DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO

KG

1.200,00

8,00

9.600,00

73942/002

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /
DOBRA / COLOCACAO

KG

1.100,00

8,00

8.800,00

74164/003

EXECUCAO DE BALDRAME EM CONCRETO
CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS
ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
INCLUSIVE FORMAS

M3

30,00

305,54

9.166,20

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018
Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha 5
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
11.10
73954/002 INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 33 14,73 486,09
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA
11.11
73955/002 AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 66 9,94 656,04
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA
11.12 74134/002 | AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 66 12,76 842,16
DEMAOQOS

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (S/BDI)

VALOR DO BDI DE 18,00%

TOTAL

9.778.457,39

1.760.122,33

11.538.579,72

Secretaria de Obras

Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha 5
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

B - PROPOSTA DETALHE -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO CP N.°01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA A Realizar-se em

Comissao Permanente de Licitagido Processo:

B - PROPOSTA DETALHE -

A firma ao lado mencionada propée Prestar Servico ao Mu

de Marica, pelos pregos abaixo assinalados, CARIMBO DA FIRMA

obedecendo rigorosamente as condi¢oes estipuladas

constantes do EDITAL n.° 01/2018

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. |PC. UNIT. TOTAL

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E

1.0 CAMPO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,
COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE

1.1 ]01.005.0003-0 E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL M2 42.784
EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO
MECANICA
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,

PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE AREAS DE
LOGRADOUROS PUBLICOS, COMPREENDENDO
NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,
COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,
COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU
TERRENOS, LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,
ARVORES, ETC

1.2 |01.016.0100-0 M2 42.784

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

321

13

01.017.0004-0

LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,
EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-
28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E
SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS
LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,
EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA
E VEGETACAO LEVE

1.4

01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E
PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS URBANAS,
COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2
FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA
DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS
PADROES DA CONTRATANTE

2.0

CANTEIRO DE OBRA

2.1

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL)  TIPO ESCRITORIO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M
DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

2.2

02.006.0020-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO
ICAVEL) TIPO SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6,20M
DE COMPRIMENTO E 2,50M DE ALTURA,
COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE
ACESSORIOS, 2  VASOS  SANITARIOS, 1
LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

Rubrica
KM 4,00
HA 6,20
UNXMES 12
UNXMES 12

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

322

Rubrica

2.3

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU
OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE APOIOS,
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E RETIRADA

M2

13.362,00

2.4

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE
ESCAVACAO, EXCLUSIVE  REPOSICAO DA
PAVIMENTAGCAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

2.5

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGAGAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA
TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 -
CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

2.6

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA PUBLICA,
INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

12

2.7

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA
PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E PINTURA DOS
SUPORTES DE MADEIRA coOM
REAPROVEITAMENTO DO  CONJUNTO 40
(QUARENTA) VEZES

290,00

2.8

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA
NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO
DA PREFEITURA-R], COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

16

3.0

MOVIMENTO DE TERRA

3.1

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU
PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,
EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

184

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

323

Rubrica

3.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL

M3

8.967,09

33

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A
MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,
EXCLUSIVE ESTE

M3

2.241,77

3.4

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO
ESCORADA, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,
EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

13.137,02

3.5

03.020.0052-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO
ESCORADA, EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,
UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

1.076,40

3.6

03.025.0005-0

ESCAVACAO MECANICA, COM TRATOR DE
LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM
TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M

M3

10.600,00

4.0

TRANSPORTES

4.1

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM
CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM |154.022,40

4.2

04.005.0160-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE17T

TXKM |516.000,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero

1015/2018

Data do Inicio

12/01/2018

Folha

324

Rubrica

4.3

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE  CONTAINER, SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 100,00

4.4

04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO
HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

TXKM 5.224,20

4.5

04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA
DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM
ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 50T POR
DIA DE 8H

47.375,72

4.6

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO
DESCRIGAO DA FAMILIA 02.006

UN

2,00

5.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1

05.002.0014-0

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO, DE PASSEIO CIMENTADO COM
ESPESSURA ATE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M2

920,00

5.2

05.010.0001-0

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO
POR VOLUME D'AGUA ESGOTADO, UTILIZANDO
BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE
3,25HP, DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE
1.1/2", CONSIDERANDO  UMA  ALTURA
MANOMETRICA ATE 10,00M

M3

4.119,44

5.3

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",
PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS
EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO
COLOCAGAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA
AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO,
INCLUSIVE MOBILIZACAO, TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA

M2

422,40

5.4

05.105.0033-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

2.112

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo NUumero
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12/01/2018

Folha

325

Rubrica

5.5

05.105.0098-0

MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO

5.280,00

6.0

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO  MATERIAL  PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1680

6.2

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACGAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2.500,00

6.3

06.004.0070-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1
(NBR 8890/03), PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ATERRO
E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1.000,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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6.4

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA COM 1,20X1,20X1,40M,
PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A
0,70M DE DIAMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM
VOLUME, SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE
EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA
UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

6.5

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA COM 1,30X1,30X1,40M,
PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE
DIAMETRO, UTILIZANDO ARGAMASSA  DE
CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME,
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO
ARMADO, SENDO O CONCRETO DOSADO PARA
UM FCK=10MPA E DEGRAUS DE FERRO
FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

6.6

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE
0,20M DE ESPESSURA, DE 0,30X0,90X0,90M,
PARA AGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE
135KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS

Rubrica
UN 77
UN 20
UN 91

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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12/01/2018

Folha
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Rubrica

6.7 |06.016.0015-0

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FERRO,
TIPO AVENIDA, PARA TRAFEGO PESADO (TF-90),
DE 0,60M DE DIAMETRO, CARGA MINIMA PARA
TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL
MAXIMA DE 17MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO
1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

109

6.8 |06.017.0060-0

CORPO DE POGCO DE VISITA DE ANEIS PRE-
MOLDADOS, COM DIAMETRO DE 600MM, SEM
DEGRAUS, MEDIDA PELA ALTURA UTIL,
INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL

60

6.9 |06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULAGAO, FEITO COM PO-
DE-PEDRA

M3

5180

6.10 |06.012.0005-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,30x1,30x2,20m, PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS DE 0,80m DE DIAMETRO COM PAREDES
DE 0,15m DE ESPESSURA, SENDO A BASE DE
CONCRETO DOSADO PARA  fck= 10mpa E
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRACO 1:4 EM VOLUM

UN

8.0

BASES E PAVIMENTOS

8.1 |08.001.0008-0

BASE DE BRITA  CORRIDA,  INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS
A COMPACTACAO

M3

12.000,00

8.2 |08.015.0200-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO
DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO
EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA  EXECUCAO",DO  DER-
RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A
PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE
USINA DE 2.000T/MES

M2

42.784,00

8.3 |08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAOQO",DO DER-RJ

M2

42.784,00

Secretaria de Obras

Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ

Tel (21) 3731-4912
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8.4

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS, DE
CONCRETO USINADO 15MPA, MOLDADO "IN
LOCO", ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,
MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E
0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA, NO
TRACO 1:3, COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

16.000,00

8.5

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30m, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3,5, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,
ESCAVAGAO E REATERRO

4.000,00

8.6

08.020.0008-0

PAVIMENTAGAO LAJOTAS CONCRETO,
ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/
ARTICULAGAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR
NATURAL, ESP. 6cm, RESISTENCIA A
COMPRESSAO  35mpa, ASSENTES  SOBRE
COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA, OU MATERIAL
EQUIVALENTE, C/ JUNTAS TOMADAS C/
ARGAMASSA CIMENTO

M2

6.839,00

13.0

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.1

13.373.0020-0

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,
C/JUNTA FRIA, ALISADO C/ REGUA VIBRATORIA,
ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO
RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM
#4,2mm(dupla), CONCRET

M2

22.000,00

13.2

13.410.0030-0

PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA,
ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E
SAIBRO, NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACERTO DO
TERRENO, EM FAIXA, FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

100

15.0

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E MECANICAS

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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Data do Inicio

12/01/2018

Folha

329

Rubrica

15.1

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO  RAMAL  CONFORME
ESPECIFICACOES INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O
MATERIAL NECESSARIO, EXCLUSIVE REMOGCAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO
CAVALETE, COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

261

20.0

CUSTOS RODOVIARIOS

20.1

20.004.0005-0

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO,
DE ACORDO COM AS "INSTRUGOES PARA
EXECUCAO", DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUGAO E
O TRANSPORTE DE AGUA, MAS SEM
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS. O
CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA

M2

42.784,00

20.2

20.067.0076-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 1,00m EM CONCRETO
CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVAGAO,
REATEROO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE
REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO
CANTEIRO

UN

61

20.3

20.104.0001-0

SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE E
FORNECIMENTO

M3

5.200,00

SINAPI

PORTICO

6122

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

M3

46,02

73361

CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA
30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ
C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO

M3

72,11

73944/001

CONCRETO SIMPLES ( 13,5 MPA), C/ BETONEIRA,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR

M3

72,11

74138/004

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA,
INCLUSIVE COLOCAGCAO, ESPALHAMENTO E
ACABAMENTO

M3

72,11

73548

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

M3

30

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM
6427 P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - M2 300,00
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS
74075/001 | FORMAS/ESCORAMENTO ESPECIAIS PARA LAIJE M2 300,00
NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A
74254/002 |12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA| KG 1.200,00
DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-
73942/002 | FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / KG 1.100,00
DOBRA / COLOCAGAO

EXECUCAO DE BALDRAME EM CONCRETO
CICLOPICO 1:3 C/30% PEDRA-DE-MAO CAVAS
ATE 80 CM DE LARGURA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
INCLUSIVE FORMAS

74164/003 M3 30,00

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES
11.10
73954/002 INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 33

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA
11.11
73955/002 AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOQOS M2 66

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA
11.12 74134/002 | AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS M2 66
DEMAOS

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (S/BDI)

VALOR DO BDI DE ‘ 18,00%

TOTAL

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Pregos uma via da Proposta impressa e
um CD contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual

ao da impressa. SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

OBS: No dia marcado para a realizagdo do certame deve a empresa participante trazer a proposta

impressa e em CD-RW.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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OBS: Apresentar anexo a proposta-detalhe, obrigatoriamente, Planilha de quantitativos que

expresse a composi¢ao de todos os seus custos unitarios, com a indicagio da respectiva data de

referéncia (més/ano).

Em, de de 2018.

. . Firma Proponente (Assinatura
N° de Inscricio Municipal ou Estadual I P (Assinatura)

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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ANEXO II: Declaracoes

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE
EMPRESARIAS E SOCIEDADE EMPRESARIAS DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA/ CPL

Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/ RJ.

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° /2018

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao St..........c......... (nome, qualificagio e endereco), portador da carteira de
identidade n° ..o , Capediiad BONT] I EEL I B LT . ... , inscrito no CIC sob o n°
................................................... , poderes  para  reptesentar esta Sociedade empresaria
........................................... ( razdo social e endereco da licitante ) CNPJ/MF n° ......cccccoevervevrerreunennenns, Inscricao
Estadual n° ..o na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos os atos
necessarios ¢ indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos,
formular propostas vetrbais, nos casos previstos nos atts. 44 e¢ 45 da Lei Complementar n°® 123/20006,

receber notificagbes e manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,
(Assinatura)
(COM FIRMA RECONHECIDA)
(Nome ¢ cargo do outorgante)
Observagao:

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante ¢ estar assinada por um representante legal

que tenha poderes para constituir mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverio ser entregues pelo

credenciado, ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, juntamente com os envelopes de Documentagao e Proposta

Comercial da licitante.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha 5
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA
LEI N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacio)

................................. , inscrito no CNPJ n°.........., por intermédio de seu representante legal o(a)
SE(@) e, , portador(a) da Carteira de Identidade noO.....ccocivicuencees e do CPF no
......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “x”, conforme o caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menot, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz () .

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES:
1 — Esta Declaracdo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO
ARTIGO 9° DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacao)

A e (empresa licitante), insctito no CNP] n°................... , bem como seu
representante legal, 0(a) St(@)....cccceeeeeiiiiiinnninnnnnnnnen. , portador(a) da Carteira de Identidade
s Lo JURNOUN NN € do CPF N0 .....eeeeenecienvennens , DECLARAM nio ser:

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

IT — no caso de empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragiao do projeto basico
ou executivo;

IIT - no caso da empresa, isoladamente ou em consorcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

IV - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES 1 — Esta Declaracio devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada

pelo seu representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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MODELO DE DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: (identificacao da licitagao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitacio no presente processo licitatorio, assim

como esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

assinatura do representante legal
Observacoes:
1 — Esta Declaracao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E
INFORMACOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

Ref.: (identificacao da licitagao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ] n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que recebeu

todos os documentos necessarios para participar da licitagio e de que tomou conhecimento de todas as

informagoes e condi¢bes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto desta licitacao.

Local e data

assinatura do representante legal - COM FIRMA RECONHECIDA

Observacoes:

1 — Esta Declaracdo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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ANEXO IIT

A - PROJETO BASICO

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para Urbanizacdo com execucdo de meio-fio, drenagem, preparo de base para
pavimentacdo, pavimentacdo, calcadas, ciclovia e pértico, da Avenida Beira Mar - Jaconé — Marica - RJ.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de procedimento licitatério destinado a contratacdo de empresa para _Urbanizacdo com
execucdo de meio-fio, drenagem, preparo de base para pavimentacdo, pavimentacdo, calcadas, ciclovia e
pdrtico, da Avenida Beira Mar - Jaconé — Maricé - RJ.

Ha de se ressaltar que o crescimento urbano, sem o devido planejamento integrado das diversas infra
estruturas necessarias ao desenvolvimento harmdnico da cidade, provoca desigualdades locais, havendo
localidades dotadas de inimeros servicos publicos em detrimento de outras.

Nesse sentido, cabe ao ente publico municipal promover acOes efetivas para assegurar o bem-estar de
todos os municipes, sem qualquer distin¢éo. Para tanto, apés identificar as areas mais carentes de urbanizacdo,
deve o Poder Publico atuar para promover as melhorias utilizando-se de suas prerrogativas.

No ponto, verifica-se que a Orla da Praia, em Jaconé, ndo dispde de quaisquer locais com urbanizagéo e
maior acessibilidade de turistas e moradores da regido, bem como cal¢addo com ciclovia destinado ao lazer e/ou
pratica de atividade fisica. Além de, por ser divisa com municipio de Saquarema, ndo conter um pdrtico de
identificacdo de chegada a cidade de Marica. Sendo assim, considerando que € dever do ente publico promover o
bem-estar de todos, da-se inicio ao presente processo licitatorio com o objetivo de contratar empresa para
construcdo de rede de drenagem, pavimentacéo, ciclovia, calgaddo e portico naquela localidade.

Ressalta-se, oportunamente, que a Secretaria de Obras € responsavel pela execugdo de projetos de
programas de obras no Municipio, nos termos do previsto pelo art. 18, I, da Lei Complementar Municipal n® 287,
de 20 de junho de 2017 e, consequentemente, responsavel pela presente contratacéo.

Assim, ante o exposto, requer seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo objetivo é a
contratacdo de pessoa juridica para os Urbanizacdo com execucdo de meio-fio, drenagem, preparo de base
para pavimentacdo, pavimentacdo, calcadas, ciclovia e portico, da Avenida Beira Mar - Jaconé — Marica,
garantindo o melhoramento das condigdes de habitabilidade do local.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAQAO

O valor estimado a ser contratado € de R$11.539.579,72 (onze milhdes, quinhentos e trinta e nove mil,
guinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) e considerar-se-a a totalidade dos custos e despesas
do objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas de médo-de-obra, encargos das leis trabalhistas e sociais,
todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracGes, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessarias
ndo especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto.

3. DA BASE ORCAMENTARIA

O orgcamento acostado ao presente Projeto Basico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos com

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
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indicacdo de todos os custos unitarios, elaborado com base em Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo
Catalogo das Tabelas EMOP e SINAPI, com parametro de referéncia de abril de 2017 e SCO de marco de
2017, com incidéncia de BDI no percentual de 18% (dezoito por cento), nos termos do previsto pelo art. 40, §
2° 11, c/cart. 7°, 8 2°, Il e § 9°, da Lei n° 8.666/1993.

4, DO INDICE DE REAJUSTAMENTO

Quanto & clausula de reajustamento, sera adotado como parametro o Indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC-M) fornecido pela Fundacgdo Getulio Vargas (FGV), aplicada a data da proposta, conforme
entendimento firmado na Portaria - Segecex n® 33 de 7 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU e ACORDAO
347/2004 - Plenério — TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta Detalhe.

5. MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

O presente procedimento licitatorio - respeitard os- critérios da Concorréncia, pelo Critério _de
Julgamento Menor Preco Global, com Execucado Indireta pelo Regime de Empreitada por Preco Unitério,
considerando as disposi¢cdes da Lei n°8.666/93 e suas alteracdes e do Decreto Municipal n® 47/2013.

6. DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Em observéncia ao previsto pelo art. 21, da Lei n°® 8.666/1993 e tendo em vista que para 0 custeio da
presente contratacdo serdo utilizados recursos proprios, ndo havendo a participacéo de verbas oriundas de
repasses federais e/ou estaduais ou convénios, dispensar-se-a a publicacdo do instrumento convocatdrio nos
Diérios Oficiais da Unido e do Estado.

7. CAPACIDADE TECNICA

Das CondicGes de Participagéo
As pessoas juridicas ou fisicas para participar da licitagdo deverdo atender as exigéncias legais
dos arts. 27 e seguintes, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificagao.
Somente poderdo participar da licitacdo as empresas legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o objeto do
certame, e que atenderem as exigéncias do Edital. Serd vedada a participagdo no certame de empresas:
e Declaradas inidoneas por ato do Poder Publico;

Com faléncia decretada ou em recuperacdo judicial e/ou extrajudicial;

Em dissolucdo ou em liquidacéo;

Suspensa de licitar e contratar com a Administracdo Municipal de Maricg;

Reunidas em consércio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo;

Enquadradas nas disposi¢oes do art. 9°, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
e Possuidoras de dividas fiscais e trabalhistas.

Da Participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte

N&o seré concedido tratamento diferenciado e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, 111,
da Lei Complementar n°® 126, de 14 de dezembro de 2006, ndo sendo possivel a divisdo do objeto licitado ou
mesmo subcontratacgéo.

Visita Técnica/Vistoria Técnica

As empresas participantes do certame poderdo tomar ciéncia do objeto, por meio de Profissional (munido
de documento de identidade e devidamente registrado no CREA) OU Responsavel Técnico, desde que este
apresente Certidao de Cadastro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA, incluindo-o.

Com o agendamento, deverd a empresa comparecer a sede da Secretaria de Obras, localizada na Estrada

Secretaria de Obras
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Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha e
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

do Caxito, s/n°, Caxito, Maricd-RJ, para proceder a Visita Técnica, com posterior emissdo do Certificado, sendo
concedidos 15 (quinze) minutos de tolerancia para possiveis atrasos.

As empresas interessadas poderdo dispensar_a visita técnica, desde que assim 0 declarem e em
hipGtese alguma podera ser alegado desconhecimento, incompreensédo, ddvida ou esquecimento das clausulas e
condicdes do contrato, dos projetos, das especificacBes técnicas, do memorial, ou de qualquer documento parte
desta contratacao.

Qualificacao Técnica

Para fins de qualificagdo técnico-operacional, com fundamento no art. 30, da Lei n° 8.666/1993, as
licitantes deverdo apresentar:

i. Registro no Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

ii. Um ou mais atestado(s) e/ou declaragdo(6es) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito pablico ou privado, em nome da licitante, que comprove(m):

e aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
quantidades com o0 objeto deste Projeto Basico, nas propor¢des minimas estabelecidas
como de maior relevancia;

e serd aceito o somatorio de atestados e/ou declaraces de periodos concomitantes
para comprovar a capacidade técnica.
e Considera-se como parcela de maior relevancia:

Parcela de Maior Relevancia QUETIEURD (I 1T0D & 27
comprovado
Execucdo de meio fio 4 km
Revestimento de Concreto
Asfaltico Betuminoso a 21.000 m?
Quente

Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista
i. prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
ii. prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do domicilio ou
sede da licitante;
iii. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situa¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
iv. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943.
Normas técnicas
Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terdo validade, para todos os fins de direito, as normas
editadas pela ABNT e Prefeitura de Marica e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com
0S materiais e servicos objetos do contrato.
8. DA EXECU(;AO DO SERVICO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

a) Da Execucdo
A execucdo do contrato se dard apos Ordem de Servico emitida pela Secretaria Requisitante, que devera
ser executado fielmente, de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento convocatdrio e a legislagdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiiéncias da rescisdo contratual e a sua inexecucdo, total ou
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parcial.

As atuagGes da Contratante e da fiscalizacdo do objeto do contrato ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o servico com maxima exceléncia, observando todas as
normas regulamentadoras vigentes, bem como os érgéos fiscalizadores e as necessidades da Contratante.

A execucdo do servico devera observar:

e A seguranca dos funcionarios e dos municipes;

o Nao causar impacto ambiental danoso;

e O correto uso dos servicos publicos (dgua e energia, p. €.);

e A economicidade durante a execucao ea conservacdo, sem prejuizo da durabilidade da obra.

Em caso de solicitacdo de alteracdo por parte da Comissdo de Fiscalizacdo, bem como do Secretario
da Pasta, seréd concedido prazo de 10 (dez) dias para a realizacdo dos ajustes necessarios.

E importante salientar que a listagem acima n&o inibe a responsabilidade da Contratada de referenciar e se
adequar as documentacfes exigidas pelos Grgdos competentes, bem como pelas normas regulamentadoras
vigentes.

b) Do prazo de execucéo

A execucgdo, além do acima exposto, devera respeitar o seu respectivo Cronograma e terd como prazo o
periodo de 12 (doze) meses, contados da Ordem de Inicio, emitida pela Secretaria de Obras.

¢) Do prazo de vigéncia do contrato e da prorrogacéo

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e Contratada sera de 12(doze) meses,
admitindo prorrogacéo, desde gue ocorram algumas das hipoteses previstas pelo 8 1° do art. 57, da Lei n°
8.666/1993.

d) Dos Materiais e Insumos

Os materiais deverdo ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas, e quando necessario, deverdo ser submetidos a exame e aprovacao antes da sua
aplicacdo, por parte da Comissdo de Fiscalizacdo, a qual cabera impugnar seu emprego se ndo atendidas as
condigdes exigidas nas presentes especificacoes.

Quando solicitado cada material serd caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela
Comissao de Fiscalizacdo, e servira de referencial para aceitacdo de outros fornecimentos.

e) Daentrega

A Contratada efetuara a entrega da obra em perfeitas condi¢Oes, em estrita observancia as especificacdes
do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria de Obras, na Estrada do Caxito,
s/n°, Caxito, Marica-RJ, em até 30 (trinta) dias, a contar do termino da execu¢do, com a apresentacdo de
documentos comprobatorios da plena execucao dos servicos, tais como: Relatorios Fotogréficos, Diario de Obras
e Mapa de Medigdes, devendo estar obrigatoriamente assinada pela Secretaria Requisitante.

A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as especificacdes
técnicas exigidas.

f) Do recebimento do contrato

Executado o contrato, o recebimento provisorio sera realizado nos moldes do art. 73, II, alinea “a”, da Lei
n° 8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alinea “b”, do mesmo dispositivo, sendo determinado que,
provisoriamente, em até15(quinze) dias, a contar da entrega da sede desta Secretaria e, definitivamente, em
até 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de de execucdo das obras.

9. FONTE DE RECURSOS
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UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESA | ORIGEM DE RECURSOS

10. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado nos termos do art. 40, XIV, alinea “a”, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e a partir da apresentacdo da fatura no protocolo geral.

Realizar-se-a o pagamento dos valores referentes a realiza¢do do contrato por meio de processo especifico
nos moldes do Capitulo 1X, do Decreto Municipal n® 47, de 14 de maio de 2013, observando-se os arts. 60 e 62,
da Lei n° 8.666/1993 e no que dispuser a Lei n® 4.320, de 17 de mar¢o de 1964.

O pagamento sera efetuado parceladamente, més a més, de acordo com o guantitativo medido pela
Secretaria Requisitante, relativo ao servico executado pela Contratada, nos moldes do Decreto Municipal n°
47/2013, mediante vistorias e medigdes dos servigos realizados, apds a regular liquidacdo a despesa, nos termos
do art. 63, da Lei n°® 4.320/64, obedecido o disposto-no art. 71, da Lei n® 8.666/93.

Paragrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa a cobranca devera ser atestada pela Secretaria de Obras,
Orgéo Fiscalizador, contera a descrigdo quantitativa de todos os servigos executados no més, devendo ser emitida
contra a Prefeitura da Cidade de Marica, CNPJ n° 29.131.075/0001-93, sita & Rua Alvares de Castro, n® 346,
Centro, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes.

Paragrafo segundo. Verificados erros no documento de cobranga, ensejardo a devolucdo do mesmo,
sendo que o prazo previsto no caput desta clausula seré contado a partir da nova apresentagao.

As medigdes serdo efetuadas mediante conferéncia dos quantitativos efetivamente entregues e constantes
na nota fiscal pela Comissdo Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal.

Nenhuma reivindicacdo para pagamentos adicionais serd considerada se decorrer de erro, ma
interpretacdo ou avaliacdo pela Contratada em relacdo ao presente instrumento.

11. DA GARANTIA

A garantia respeitara os limites legais elencados nas legislacdes pertinentes a matéria, como
também o principio da razoabilidade, exigindo-se para a presente contratacdo garantia de execucdo
contratual na razdo de 3% (trés por cento) do valor do contrato, no ato de sua assinatura, sendo
posteriormente liberada com a plena execucdo do contrato, nos moldes dos 88 1°, 2° e 4°, do art. 56, da
Lei n® 8.666/93.

12. DAS OBRIGACOES

As obrigac6es da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento, respeitando as
outras obrigacOes oriundas da legislacdo vigente, instrumento convocatorio e do contrato em razao dos principios
legais que regem as relagGes contratuais e em razdo do principio da pacta sunt servanda.

g) Obrigacdes da Contratada

i. Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispdem dos profissionais indicados no
Memorial Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificagdo compativel, bem como
registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

ii. A Contratada executard a obra no prazo estabelecido pela Contratante, nas descrigdes pré-
estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservacao;

iii.  Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial Descrito que
acompanha o presente processo;

iv.  Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribuicGes resultantes
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da execucdo do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31, da lei n® 8.212, de 24 de
julho de 1991, quando da apresentacdo de cada boleto de cobrancga correspondente;

A Contratada mantera, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

Apresentar anexo a Proposta de Precos, contendo planilha de quantitativos que expresse a
composicao de todos os custos unitarios, com a indicacdo da respectiva data-base (més/ano);
A Contratada é responsavel pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execucéo direta
ou indireta do contrato;

A Contratada deve respeitar a legislagdo municipal, em especial o Codigo de Postura do
Municipio e as disposi¢des legais Estaduais e Federais que sejam pertinentes a execu¢do dos
Servicos;

E obrigagdo da Contratada, reparar e corrigir, s suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execugdo
contratual, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, apos notificagdo da Secretaria de
Obras;

A Contratada devera dispor de funcionarios especializados, veiculos e equipamentos de
seguranca em quantidade suficiente para execucao dos servicos. Os funcionarios deverdo estar
uniformizados de maneira a serem bem visualizados no periodo de trabalho;

A Contratada executara o contrato de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento
convocatorio, a legislacdo vigente, sendo responsavel por qualquer prejuizo por sua
inadimpléncia nos moldes da legislacéo vigente;

A Contratada ndo efetuara solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor
técnica preconizada para 0s servigos objetos desta licitacao. Somente efetuara adequacgdes para
solucionar eventuais problemas de execucdo mediante anuéncia da Comisséo de Fiscalizacdo e
autorizacdo do Secretario de Obras;

A Contratada devera respeitar toda a legislacéo vigente e em especial a trabalhista.

h) Obrigacoes da Prefeitura Municipal de Marica

V.

A Contratante € obrigada a designar 3 (trés) gestores da Prefeitura Municipal de Maricg, do
Secretario Adjunto de Obras, para acompanhamento, fiscalizacéo, validacdo e aprovagdo da
execucdo contratual;

A Contratante orientara, acompanhard e fiscalizara a execucéo e bom andamento dos servigos;
Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em funcédo da
execucdo do contrato;

Manifestar-se, por escrito, sobre os relatorios e demais elementos fornecidos pela contratada,
bem como exigir a adogdo de providéncias necessarias a corre¢do e revisdo de falhas ou
defeitos verificados nos bens adquiridos;

A Secretaria de Obras é responsavel para promover as devidas adequacgdes e dirimir qualquer
omissao constante neste e nos demais documentos contratuais.

13. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A execuc¢do do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, 0s
guais irdo compor a Comisséo de Fiscaliza¢do nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93.
A Comissdo de Fiscalizacdo sera indicada pela Secretaria de Obras de Marica, e exercida por pessoas
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qualificadas, de seus quadros ou ndo, podendo, durante o periodo do contrato, desde a emissdao da Ordem de
Servico até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequacdes, alteracfes e substituicdes de material e
médo de obra, troca de equipamentos, paralisacdo total ou parcial dos servicos ou qualquer ato conveniente ao
interesse publico.

A atuacdo da Comissdo de Fiscalizacdo ndo exclui ou atenua a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos causados a terceiros ou a propria Contratante.

Cabe a Contratada total responsabilidade na execucdo dos servigos, equipamentos, inclusive de
seguranca, uniformes e condi¢des de limpeza e organizagdo da obra, disponibilizando todos 0s meios necessarios
para que todos o0s servi¢os sejam executados rigorosamente em concordancia com o disposto nos Projetos,
especificacdes técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observancia aos prazos e demais condicoes
contratuais estabelecidas.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na
planilha de quantitativos de itens, a sua substituicdo deverad ser solicitada ficando a juizo da Comissdo de
Fiscalizacdo e aprovacdo da Contratante.

A Comissdo de Fiscalizacdo devera ter pleno acesso as informacfes necessarias e aptas a permitir a
medicdo dos servicos executados, bem como a inspecdo das instalacbes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes e medicOes para efeito de faturamento.

Caso seja verificada a ocorréncia de condi¢des e/ou situacOes diversas aquelas indicadas neste documento
ou no Projeto Basico referente a esta contratacdo, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o quantitativo
e a qualidade dos servigos, devera a Contratada notificar, por escrito, a Comisséo de Fiscalizacdo, no prazo
maximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constatagdo da ocorréncia.

Ficardo registradas no Diario de Obra (em folhas numeradas e em trés vias) as ordens, reclamagoes,
adverténcias e indicacOes técnicas, expedidas pela Comissao de Fiscalizagéo, as quais a Contratada se obriga a
cumprir, independentemente de qualquer comunicagéo oficial.

A Comissao de Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratdrio de
qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderé ser exigido um certificado de origem e qualidade,
correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

Todos os servicos e materiais empregados ha execucdo da obra deverdo obedecer rigorosamente:

e Asnormas e especificagdes constantes no presente Projeto Béasico;

e Asnormas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e Aos regulamentos das empresas concessionarias;

e As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas.

Ficam reservados a Comissdo de Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nas especificacfes, no projeto e demais situacdes
que, direta ou indiretamente, tenham correlacdo com os servicos.

14. DAS CONDICOES GERAIS

Em hipotese alguma podera ser alegado pela Contratada desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas ou de qualquer
documento parte desta contratacéo.

O exercicio da atividade da Comissdo de Fiscalizacdo, em nada diminuira a responsabilidade, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne aos servigos e suas implicacBes legais e contratuais, sempre em
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e
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Uni&o.

A omissdo de qualguer procedimento ou normas contratuais, ndo exime a Contratada da obrigatoriedade
do uso das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacéo dos resultados, bem como todas as normas pertinentes da ABNT e demais, aceitas pela Contratante.

As especificacbes expostas no presente Projeto Basico, detalham perfeitamente o objeto do presente
processo licitatorio e atendem ao previsto no art. 15, § 7°, I, da Lei n° 8.666/1993, ndo havendo indicacdo de
marca.

As unidades e quantidades a serem adquiridas estdo descritas tanto na Memdria de Célculo quanto na
Planilha Orcamentéria que se encontram acostadas, as quais especificam de forma detalhada todos os materiais
utilizados para a realizagéo da obra.

No tocante a Planilha Orcamentéria acostada, esta traz todas as especificacbes para a composi¢ao dos
custos unitarios, em atendimento a norma prevista pelo § 2°, |1, do art. 40 c/c § 2°, Il e § 9°, do art. 7°, da Lei n°
8.666/1993, bem como a indicagdo da data-base, no caso, abril de 2017, com base no Catélogo da Tabela
EMOP e SINAP, e marco de 2017, com base no Catalogo da Tabela SCO apresentando-se as composicoes
analiticas de formacéo dos precgos unitarios de forma detalhada, bem como a diferenciagéo entre os itens Servigos
e Insumos.

A entrega do servico sera certificada pela Comissdo de Fiscalizagao, a ser posteriormente indicada pela
Secretaria de Obras, bem como serdo verificados diariamente ou por amostragem e avaliacdo das ordens de
servico expedidas pela Secretaria Requisitante.

Serdo utilizados recursos proprios para custear a apresente contratacdo, ndo se fazendo necesséria a
publicacdo do ato convocatorio nos Diarios Oficiais da Uniédo e do Estado.

O Gestor da Pasta declara ter ciéncia os procedimentos e requisitos legais estipulados pelos arts. 6° e 7°,
da Lei n° 8.666/93. No caso, a presente contratacdo conta com Projeto Bésico assinado pelo Engenheiro
Responsavel, bem como pelo Secretario de Obras, o qual detalha a justificativa para a execucdo dos servigos,
expondo as necessidades da Municipalidade.

No que se refere a ciéncia do 6rgdo ambiental responsavel pelo licenciamento, informa-se que sera
providenciado a referida licenga, uma vez que a presente contratacdo tem como objeto a construcdo de rede de
drenagem, pavimentacdo, calcadao e ciclovia da Orla da Praia.

15. DA LEGISLACAQ APLICADA

Lei Federal n° 8.666/1993 e alteragdes; Lei n® 4.320/1964 e alteragOes; Decreto Municipal n® 47/2013; e
Legislacéo pertinente ao objeto contratado.
16. FORO

Ficara eleito o FORO DA COMARCA DE MARICA para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste
Projeto Basico, assim como do Edital de Convocacdo e do contrato que o sucederdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Marica, de de 2018.
Francisco Lameira Renato Machado
Arquiteto e Urbanista Secretério de Obras
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B - MEMORIAL DESCRITIVO

Preliminares

Este memorial faz parte de um conjunto de defini¢cbes, em métodos de construgao, especificacoes
de servigos, materiais e equipamentos a serem aplicados na obra, ratificados nas normas, especificagdes e
métodos brasileiros aprovados pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como aquelas
exigidas ou recomendadas pelas empresas concessionarias de servigos publicos.

Todos os servigos executados seguirao rigorosamente os projetos, especificacbes e planilhas
or¢amentarias, nao podendo ser inseria qualquer modificacio sem o consentimento por escrito da
FISCALIZACAO.

A Ordem de Inicio para a execugao das obras sera fornecida pela Prefeitura Municipal de Marica.

Servigos

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos e servicos especializados
necessarios para executar totalmente as atividades relacionadas.

A maio-de-obra a ser empregada sera sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo ser qualificada para os fins necessarios a boa execucao dos servicos.

A CONTRATADA devera providenciar a tempo todos os meios necessarios a execucao dos
servicos no prazo estabelecido para que, uma vez iniciados, nao sofram interrupcio até a conclusao, salvo
embargos previstos na lei. Estas providéncias serdo estendidas também as atividades complementares a
execucdo dos servicos nio indicadas neste Memorial e que podetdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

A existéncia e a atuagio da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade tnica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
em conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

Cabe a CONTRATADA total responsabilidade na execucao dos servigos, e equipamentos, inclusive

de seguranca, uniformes e condi¢oes de limpeza e organizacio da obra, visando atender os meios

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018

Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha e
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

necessarios para que todos os servicos e obras sejam executados rigorosamente em concordancia com o
disposto nos projetos, nas especificagdes técnicas, nas normas ¢ métodos pertinentes da ABNT e dentro
dos prazos e demais condigdes contratuais estabelecidas.

Niao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimentos das clausulas e condi¢des
dessas Especificagoes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, nas
Especificagoes e Métodos da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

A CONTRATADA - devera, permanentemente, — prover dos meios, a disposicio da
FISCALIZACAO, necessirios ¢ aptos a permitir a medi¢io dos servicos executados, bem como a inspecio
das instalagdes da obra, dos materiais ¢ dos equipamentos, independentemente das inspe¢oes e medi¢oes
para efeito de faturamento.

A CONTRATADA devera notificar, por escrito e com antecedéncia, a FISCALIZACAO sobre
quaisquer condi¢Oes significativamente diferentes das indicadas em projeto ou que possam vir a alterar os
prazos executivos, quantidade e qualidade dos servigos.

Ficam teservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos, omissos, nao previstos no Contrato, nas especificagdes, no projeto e em tudo o mais
que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em
questio e seus complementos.

A CONTRATADA designara o profissional encarregado (engenheiro) na dire¢ao dos servicos
contratados. A substituigao de qualquer dos profissionais sera imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a FISCALIZAGAO, e este podera exigir a presenca do profissional qualificado sempre
que julgar necessario.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento da
obra.

A obra fiscalizada por intermédio de profissionais habilitados e respectivos auxiliares, elementos

esses doravante indicados pelo nome de FISCALIZACAO.
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De acordo com as necessidades da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera facilitar as
atividades de outros construtores, montadores e subempreiteiros em servi¢o no canteiro de obra, inclusive
colocando a disposi¢ao destes, quando necessario, equipamentos, mao-de-obra e materiais, bem como
providenciar em tempo habil a construgao de bases para apoio de equipamentos e qualquer outro servigo

solicitado.

A CONTRATADA devera conservar na obra uma copia das especificagoes dos projetos e do
cronograma de execugao dos setrvigos as etapas cumpridas € a cumprir no andamento dos servicos sempre a
disposigio da FISCALIZACAO, bem como mantera na obra o responsavel técnico.

A FISCALIZACAO registrara em Diatio de Obra (folhas numeradas e em trés vias) as ordens,
reclamacoes, adverténcias e indicagdes técnicas as quais a CONTRATADA se obriga a cumprir,

independentemente de qualquer comunicac¢ao oficial.

Seguranga da Obra

Na execugao dos trabalhos devera haver plena protecao contra riscos de acidentes com o pessoal da
CONTRATADA e com terceiros, independentemente de transferéncia daqueles riscos a Companhias ou
Institutos Seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverd cumprir fielmente o estabelecido na legislacao
nacional, no que concerne a seguranca (nesta clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a
todas as normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranga de cada tipo de
servico, sendo a unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacio de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecao destes e das instalagoes da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 (vinte e
quatro) horas, um sistema eficiente de vigilancia, com homens devidamente habilitados. Em caso de
acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera: a) prestar todo e qualquer socorro imediato as

vitimas; b) paralisar imediatamente a obra nas sas circunvizinhancas a fim de evitar a possibilidade de
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mudangas das circunstancias relacionadas com o acidente; ¢) solicitar imediatamente o comparecimento da

FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

Normas Técnicas Aplicéveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMN e demais normas pertinentes,
direta e indiretamente relacionadas, com os matetiais ¢ servi¢os objetos do contrato.

No caso de servigos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem
defeitos na execugao, estes serao refeitos as custas da mesma e com material ¢ ou equipamento as suas

expensas.

CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES PROVISORIAS

Barracdo de obras e Instalages provisorias

Sera obrigatéria a fixagdo, em local visivel, de placa de obra conforme padrio da Prefeitura
Municipal de Marica, com nome e nimero do CREA do responsavel técnico. Nao serd permitida colocagao
de placas fora do canteiro de obras.

A CONTRATADA devera manter na obra:

a) Diario da Obra;

b) ART do responsavel da obra.

Competira a CONTRATADA executar todas as instalagdes provisorias para a execucao dos
trabalhos, bem como todas aquelas necessarias a Seguran¢a do Trabalho e exigidas por lei, e a seguran¢a dos

materiais, equipamentos e ferramentas a serem estocados.

SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE MARCACAO EM GERAL.
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A CONTRATADA devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados ao perfeito levantamento e execu¢ao de obras de drenagem, regularizacio dos
greides longitudinais e transversais bem como a instalagao de meios fios.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topografico de nivelamento, e de execugio em geral

relativos aos servicos.

TRANSPORTES

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execu¢ao do
preparo do terreno, escavagoes, aterro e entulhos, de andaime tubular, de clevador de obras e de
equipamentos, bem como com qualquer natureza que se fizer necessario a obra.

O transporte de entulhos ou materiais escavados de ma qualidade devera ser feito diretamente para o
vazadouro, sendo vedada a execucdao de descarga em logradouro publico ou area devoluta, bem como a

adogao de empolamentos.

Transporte Horizontal na Obra
Sera procedida periodicamente a remoc¢ao de todo o entulho e detritos, assim como os materiais que
venham a se acumular no canteiro de obra. A obra devera ser mantida limpa permanentemente,

proporcionando bom aspecto e facilitando a visitagao.

LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

O canteiro de obra devera ser limpo e ordenado, sendo removidos diariamente os entulhos
provenientes da execugao dos servigos.

A obra sera entregue completamente limpa, removido o entulho e sobras de materiais de construgao.

Serdo executados os reparos e arremates necessarios para que a obra seja entregue em perfeitas

condicoes de funcionamento, estando as instalacdes devidamente testadas.
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ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO:
1. TERRAPLENAGEM

1.1 Desmatamento e Limpeza do Terreno

Compreende as tarefas de desmatamento e limpeza do terreno natural, objetivando a eliminagao de camada nociva,
bem como dotar a superficie de adequadas condigoes operacionais para o transito do equipamento, seja na plataforma em
implantagdo ou nas caixas de empréstingo.

A limpeza compreende a operagao de remogio de camada de solo ou material organico, na profundidade de 0,20 m,
bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis que ainda subsistan.

As operagoes de desmatamento e limpeza serdo executadas mediante a utilizacdo de_equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servigos mannars.

O material proveniente do destocamento e limpeza deve ser removido e estocado, para os bota-
foras definidos.

1.2 Escavagao Mecanica a Céu Aberto

A adogao da escavagao mannal on mecanizada dependerd da natureza do solo, das caracteristicas do local (topografia,
espago livre, interferéncia) e do volume a ser escavado. Deverdo ser seguidos os projetos e as especificacoes no que se refere a
locagao, profundidade e declividade da escavagao. Entretanto, em alguns casos, as escavagoes poderio ser levadas até nma

profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicoes necessarias de suporte para apoio das estruturas.
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Quando necessdrio, os locais escavados deverio ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure protegao
adequada.

As escavagies com mais de 1,25m de profundidade deverio dispor de escadas on rampas, colocadas priximas aos
postos de trabalbo, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalbadores, independentemente da adocao de
escoramento.

As dreas sujeitas a escavagao em cardter permanente deverdo ser estabilizadas de maneira a ndo permitir
movimento das camadas adjacentes.

As escavagoes de valas, ete. deverao propiciar depois de concluidas, condigoes para montagem das tubulagoes de
drenagenm, pogos de visita e caixas ralos, conforme elementos do croqui de rede de dgnas pluviais.

O fundo das valas deverd ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulagies e do
embasamento.

Os locais escavados deverdo, sempre que possivel, ficar livres de dgna, qualguer que seja a sua origenms.

1.3 Transporte de Qualquer Natureza

O transporte de carga de qualquer natureza deve ser realizado em caminhao basculante apropriado e
quando necessario com uso de equipamentos auxiliares.

O transporte de material escavado deve ser realizado para as remogOes previstas no projeto ou
autorizadas pela fiscalizagdo, de material escavado do local de onde foi extraido para o local ao qual foi
destinado.

A unidade de transporte de material escavado ¢ a tonelada pela distancia de transporte,

considerando o percurso de ida e volta.

1.4 Recebimento de Carga e Descarga e Manobra de Caminhio
O recebimento de carga e descarga, considerando o transporte de materiais, deve ser realizado por
pessoa autorizada, e de conhecimento dos procedimentos de recebimento e verificagao dos materiais

transportados.
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1.5 Espalhamento Mecdnico de Solo
Compreende nos servicos de espalhamento, homogeneizagio, conveniente umedecimento ou
aera¢do, compactacao dos materiais selecionados procedentes de remogdes, cortes ou empréstimos, para a

construcao do corpo do aterro, reaterro de valas ou na execugdo de bota-fora.

1.6 Aterro Compactado a 95% (noventa e cinco por cento)
Compreende na execugdo de servicos de compactagao de aterros, reaterros de valas, recomposi¢ao
caixas de empréstimos ou bota-foras.

Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada nao deve ultrapassar 0,30m e para as
camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo devem ser compactadas na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se
obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente maxima seca, do
ensaio de compactagao. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a
100% (cem por cento) da massa especifica aparente maxima seca, do referido ensaio.

O reaterro da valas das tubulagoes sera feito em 02 etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente em camadas de 20 cm de espessura, colocando-se o material (PO DE
PEDRA/AREIA) simultaneamente dos dois lados da tubulacio, até 10 cm acima da geratriz supetior dos
tubos, sem com isso perfurar a tubulagao, e a segunda etapa superpoe-se ao primeiro aterro, até a cota final
do reaterro, compactados por equipamento mecanico

No caso de alargamento de aterros a execucao deve ser obrigatoriamente procedida de baixo para

cima, acompanhada de degraus nos scus taludes.
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2. DRENAGEM/OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Escavagdao Mecdnica de Vala Nao Escorada em Material 17 Categoria
Consiste no preparo de valas ao longo do sub-trecho selecionado, para assentamento dos tubos.
As valas devem ser abertas obedecendo as demarcacdes topograficas e acompanhamento

permanente no controle de sua declividade e cotas de fundo. A escavacio deve ser manual somente quando

as dimensoes ou a localizacio da obra nio permititem a escavagao mecanica. A escavagao deve ser

executada segundo indicado em plantas.

Defini-se material de 1° categoria: Os materiais escavaveis pela lamina de um trator de esteira. Estao

nesta categotia os solos normais, de predominancia argilosa, siltosa ou arenosa.

2.2 Carga e Descarga Mecanica de Tubos de Concreto D=0,40m, D=0,60m e D=0,80m
Compreende no recebimento de carga e descarga, considerando o transporte dos tubos, deve ser realizado por pessoa

antorizada, ¢ de conbecimento dos procedimentos de recebimento, manuseio e armazenamento dos tubos de concreto, devem ser

observados os seguintes aspectos:

. Tubos de 0,40, 0,60 e 0,80m de diametro: empilhamento maximo de 05 pegas;

= Inspecionar no recebimento do material e durante a descarga, a presenga de trincas, furos,

ferragens expostas ¢ descontinuidade nas se¢oes das pegas;

= Deve ser evitado qualquer tipo de choque com os tubos.

2.3 Tubo de Concreto D=0,40 , D=0,60 e D=0,80m CA-1 para Galerias de Aguas Pluviais
Compreende nos servigos de assentamento dos tubos de concreto, o apiloamento do fundo da vala,

berco de bica corrida, fornecimento e colocagao do tubo. Os tubos devem satisfazer as seguintes condi¢oes
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gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo perpendicular aos planos das duas extremidades, secdo
transversal circular, espessura uniforme, superficies internas e externas suficientemente lisas, ndo possuir
trincas, fraturas, retoques ou pinturas, produzir som tipico de tubo nio trincado quando percutidos com
martelo leve, ter em caracteres legiveis gravados no concreto, o nome ou marca do fabricante, diametro
nominal, a classe a que pertencem ou a resisténcia do tubo, a data de fabricagio e um numero para
rastreamento de todas as suas caracteristicas de fabricagdao. Deve-se utilizar na rede pluvial publica, tubos de
diametro nominais (diametros internos) de 0,40 m, 0,60m e 0,80m.

Os tubos serao pagos por unidade, ¢ em seu custo ja deverdo estar incluidos os transportes da
fabrica até o local da obra.

O comprimento util nao deve diferir da dimensdo declarada em mais de 20 mm para menos, nem

mais de 50 mm para mais.

O diametro interno médio nao deve diferir mais de 01% do diametro nominal.
A espessura da parede nao deve ter diferencas para menos de 05% da espessura declarada ou 05

mm, adotando sempre o menor valor.

2.4 Caixa Coletora de A'guas Pluviais em Concreto Armado 0,20x0,20x0,40

A Caixa de coletora de 4aguas pluviais consiste na construcao de caixas de contencao de dimensdes
em concreto armado e formatos especificados.

O espacamento entre caixas coletoras deve ser determinado ou pela capacidade de engolimento das
caixas ou pela capacidade de escoamento da valeta, adotando-se o limite que ocorrer primeiro. Todavia, o
espacamento entre as caixas dos bueiros longitudinais dos trechos em cortes nao deve ser superior a 150 m.

Nos trechos de maior declividade longitudinal da plataforma, as grelhas devem captar cerca de 90%
do fluxo afluente. Pode-se admitir, em alguns casos, interceptagao de apenas 75%.

Nos calculos nao se deve considerar a redugao na captagao devido a eventuais entupimentos.
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Nos trechos com declividade igual ou inferior a 3% a grelha deve coletar totalmente o fluxo
afluente.

As caixas coletoras devem ser utilizadas com as seguintes finalidades:

o Coletar aguas conduzidas por valetas e sarjetas de plataforma a serem esgotadas por bueiros
de greide;

o Coletar aguas provenientes de descidas d’agua situadas nos taludes dos cortes;

. Coletar aguas provenientes de pequenos talvegues a montante de bueiros de transposigao,

o Cujas condi¢oes nao permitam a execucao das bocas normalmente utilizadas para este fim;

. Em pontos especificos onde for conveniente transferir as aguas superficiais para os bueiros.

2.5 Pogo Visita Aguas Pluviais Alvenaria de Bloco de Concreto de 1,2x1,2x1,4

Os pogos de visita sao os dispositivos auxiliares implantados nas redes de aguas pluviais com o
objetivo de possibilitar a ligacdo das bocas-de-lobo e caixa ralo a rede coletora e permitir as mudangas de
direcdo, de declividade e de diametros dos tubos da rede coletora, além de propiciar acesso para efeito de
limpeza e inspeg¢ao, necessitando, para isso, sua instalacio em pontos convenientes.

O pogo de visita deve ser executado apenas quando todos os coletores a montante e a jusante ja
estiverem assentados, para evitar alteragoes na sua profundidade em fungao da ocorréncia de mudangas na
cota de assentamento de um deles por interferéncia na rede ou por outros fatores.

Deverao ser criteriosamente avaliados as condi¢es do solo onde apoiara o PV para se determinar a
necessidade ou nao do emprego de fundagao especial com estacas.

Nao se deve permitir desnfvel superior a 0,50 m entre a cota de chegada de um coletor e a cota de
saida e outro, no mesmo PV. Quando isto acontecer deve-se utilizar o tubo de queda, que atenua o desnivel
antes da chegada do coletor ao PV.

Devem-se realizar testes de estanqueidade em todos os pogos de visita executados, bem como se

deve observar o comportamento do fechamento (tampao) do mesmo quando submetido ao trafego de

veiculos em condi¢des normais de utilizacdo, para se corrigir possiveis erros de assentamento.
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O espagamento maximo entre pog¢os de visita é de 150 m.

2.6 Tampio Completo de F°F° Para Caixa de Inspegio ou Semelhante

Compreende no fornecimento do tampao em ferro fundido para caixas de inspe¢ao ou semelhante.

As Caixas de inspe¢dao ou semelhante possuem tampdes de ferro articulado para entrada de pessoal
e altura suficiente (2m) para que uma pessoa execute servicos internamente a mesma (instalacio de
acessorios, inspegoes, etc.).

O tampao completo é composto por um conjunto de caixilho e tampao propriamente dito, de ferro

fundido de acordo com a localizagao do PV, de forma circular.

2.7 Assentamento de Tampao de F°F° Tipo Circular com Diimetro de 0,40m

A cota superior do tampao do PV devera coincidir com a cota do terreno (passeio ou greide da rua),
tolerando-se ressaltos nao superiores a 01 cm.

O assentamento do conjunto caixilho-tampao sobre a laje superior sera executado utilizando-se um
cordao de argamassa de cimento e areia trago 1:3 em volume, com espessura acabada variando de 01 a 04
cm. A circunferéncia externa do caixilho recebera um cordao da mesma argamassa até a altura do tampao e
até igualar o didmetro externo dos anéis da chaminé. Em locais nao pavimentados sujeitos a trafego, o
caixilho devera ser chumbado sobre a laje de reducdo ou anel de ajuste, para evitar deslocamento horizontal.
A fim de possibilitar o nivelamento do tampao com o terreno, serd admitida a execu¢ao de um apoio, com

altura maxima de 20 cm.

2.8 Reaterro de Vala de Cava

O reaterro das valas devera ser processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das

superficies originais ou da forma designada pelos desenhos de projeto.
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O espago compreendido entre as paredes das valas e a superficie externa da tubulacdo assentada
devera ser preenchido até 0,50 m acima da sua geratriz superior com aterro de material argiloso, isento de
materiais organicos (raizes, gravetos, etc.) e corpos estranhos (pedras, torroes duros, etc.). Esse material
devera ser cuidadosamente apiloado em camadas nio superiores a 0,10 m, utilizando-se processo dinamico,
com soquete manual, “sapo” mecanico ou placa vibratoria.

O material de reaterro podera ser granular, e devera ser compactado em toda a largura da vala,
devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da tubulacdo, simultaneamente, a fim de evitar
cargas desiguais e o deslocamento da mesma. A diferenga nas cotas do material de assentamento em cada
lado do tubo nunca devera exceder 0,15 m.

No caso de utilizar material granular como reaterro, o mesmo sera adensado hidraulicamente apds

verificar-se a estanqueidade do sistema de tubulagao.

2.9 Reaterro de Vala de Cava Com Po de Pedra

O reaterro de vala com p6 de pedra devera ser aplicado na envoltoria do tubo assentado quando o
mesmo for instalado em locais de trafego de automoveis, tais como ruas e entradas de garagens das
residéncias.

O reaterro de vala de cava com pé de pedra também devera ser utilizado quando houver tempo

chuvoso e os materiais provenientes de jazidas estiverem excesso de umidade.

2.10 Meio Fio Satjeta de Concreto Simples

O Meio Fio sao limitadores fisicos da plataforma do pavimento, com diversas finalidades, entre as
quais, destaca-se a fungao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosao causada pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os
taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcao de interceptar este fluxo, conduzindo os
deflavios para os pontos previamente escolhidos para lancamento.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, devera ser

dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao minima (fck) min.,
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aos 28 dias de 15 Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma
NBR 6118/03.

Poderdao ser moldados “in loco” ou pré-moldados, conforme disposto no projeto. O processo
executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados “in loco” com emprego de formas
convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

a) Escavagdao da por¢ao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensoes indicadas no projeto;

b) Execucido de base de brita para regularizacao do terreno e apoio dos meios-fios;

¢) Instalacdo de formas de madeira segundo a sec¢do transversal do meio-fio, espagadas de 3m. Nas
extensoes de curvas esse espacamento sera reduzido para permitit melhor concordancia, adotando-se uma
junta a cada 1,00m. A concretagem envolvera um Plano Executivo, prevendo o lancamento do concreto em
lances alternados;

d) Instalagao das formas laterais e das partes anterior ¢ posterior do dispositivo;

e) Langamento e vibragdo do concreto. Para as faces dos dispositivos proximas a horizontal ou
trabalhavel sem uso de forma, sera feito o espalhamento e acabamento do concreto mediante o emprego de
ferramentas manuais, em especial de uma régua que apoiada nas duas formas-guias adjacentes permitira a
conformacio da face a se¢ao pretendida;

f) Constatacao do inicio do processo de cura do concreto e retitada das guias e formas dos
segmentos concretados;

2) Execugao dos segmentos intermediarios. Nestes segmentos o processo é o mesmo. O apoio da
régua de desempenho ocorrera no proprio concreto;

h) Execucao de juntas de dilatacio, a intervalos de 12,0m, preenchidas com argamassa asfaltica.

Opcionalmente, poderdo ser adotados outros procedimentos executivos, tais como:

Meios-fios ou guias pré-moldados de concreto:

a) escavacao da por¢dao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e

dimensoes indicado no projeto;

b) execucao de base de brita para regularizagao do terreno e apoio dos meios-fios;
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¢) instalagdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado;

d) rejuntamento com argamassa cimento e areia, trago 1:3, em massa.

e) os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em formas metalicas ou de madeira revestida
que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragao. As pegas deverdo ter no
maximo 1,0m, devendo esta dimensio ser reduzida para segmentos em curva.

Meios-fios ou guias moldados “in loco” com formas deslizantes. Esta alternativa refere-se ao
emprego de foérmas metalicas deslizantes, acopladas a méiquinas automotrizes, adequadas a execugao de
concreto por extrusio, compreendendo as etapas de construgao relacionadas a seguir:

a) Escavagao da porcao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensoes desejadas;

b) Execucao da base de brita para regularizacio do terreno e apoio dos meios-fios;

¢) Langamento do concreto e moldagem, por extrusio;

d) Interrupcao da concretagem dos dispositivos; e execucao de juntas de dilatagdo a intervalos de
12,0 m, preenchidas com asfalto.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes nao forem contidos
por canteiros ou passeios, serao aplicadas escoras de concreto magro, em forma de “bolas” espagadas de 3,0
m.

O controle geométrico da execucdo devera ser realizado através de levantamentos topograficos,
auxiliados por gabaritos para execugdao das canalizagoes e acessorios. As dimensoes das se¢des transversais
avaliadas nao devem diferir das de mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras
efetuadas devem situar-se no intervalo de = 10% em relagao a espessura de projeto.

O controle geométrico devera ser realizado através de medidas a trena de dimensoes transversais das

vias, a cada 20 m, entre meios-fios aplicados.
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2.11 Enrocamento com Pedra de Mao Jogada

O enrocamento ¢ um dispositivo amortecedor formados por estrutura executada em pedra,
destinado a protecao de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos
d'agua.

O enrocamento deve ser de pedra arrumada ou lancada, rejuntadas ou nao com argamassa, em
fundacio de galerias e bueiros, em adensamento de materiais de fundagdo, para que venham a apresentar as
condi¢bes exigidas para fundacdo de galerias e canais de concreto, ou ainda, caso especificado pela

fiscalizacao.

3. PAVIMENTACAO

3.1 Regularizagdo da Plataforma

A regularizagao da plataforma é o conjunto de gperagoes que visa conformar a camada de reciclagem apos a sua
aplicagdo, conferindo-lhe condicoes adequadas emr termos geométricos e de compactagao.

A superficie da caixa deverd ser regularizada com moto niveladora de modo que assuma a forma determinada pela
secao transversal.

As pedras oun matacies, encontrados por ocasiao da regularizacao deverao ser removidos, devendo ser o volume por ele
ocupado, preenchido por solo adjacente.

O acabamento poderd ser feito a mao on a mdaquina e serd verificado com auxilio de gabarito que eventualmente
acusardo saliéncias e depressoes a serem corvigidas. Feitas as correcdes, caso haja ainda excesso de materiais, deverd o mesmo ser
removido para fora do leito e refeito a verificacdo com o gabarito. Essas operagoes de acabamento deverdo ser repetidas até que a

caixa se apresente de acordo comr os requisitos da presente instrugao.

3.2 Imprimagao de Base

Imprimacao asfaltica impermeabilizante consiste na aplicacao de pelicula de material asfaltico sobre
a superficie concluida de uma camada de base ou sub-base. Visa aumentar a coesiao da superficie imprimada
por meio da penetragao do material asfaltico empregado, impermeabilizar a camada subjacente e, quando

necessario, promover condi¢des de aderéncia com a camada sobrejacente.
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Deve ser empregado CM -30 asfalto diluidos de cura média. Todo o carregamento de asfalto diluido
que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de
analise dos ensaios de caracterizagao exigidos pela especifica¢ao, correspondente a data de fabricagao, ou ao
dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias. Deve trazer também indica¢ao clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A imprimag¢ao da camada de brita graduada deve ser realizada apos a conclusao da compactagiao

com emulsao asfaltica.

Antes da aplicacao da imprimacao asféltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que deve ser
executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores
de ar ou, se necessario lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados
sobre a superficie da camada.

O material asfaltico nao deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de
chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser fixada em funcdo da viscosidade da relagao
x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos diluidos sao de 20 a 60
segundos, Saybolt-Furol.

A distribuicao do material asfaltico nao pode ser iniciada enquanto a temperatura necessaria a
obtencio da viscosidade adequada a distribui¢ao nao for atingida e estabilizada.

Devem-se tomar precaugdes no aquecimento dos asfaltos diluidos durante o transporte e
armazenamento: em fung¢ao do baixo ponto de fulgor dos produtos, o tisco de incéndio é maior. Aplica-se,
em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel e na quantidade especificada e ajustada
experimentalmente no campo e de maneira uniforme. A imprimacio deve ser aplicada em uma vez, em toda
a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicagdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o

excedente ou a falta do material asfaltico.
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Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel
fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a
imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Ap6s a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condigdes ideais de penetracao e cura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico empregado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o trafego sobre a
superficie imprimada, nao curada.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de

forma a nao permitir a circulagao de veiculos sobre a area imprimada antes de completada a cura.

3.3 Tratamento Superficial Duplo com Asfalto Polimero

O tratamento superficial duplo com asfalto polimero é a camada de revestimento do pavimento
constituida por duas aplicagées sucessivas de ligante asfiltico modificado por polimero do tipo SBS,
cobertas cada uma por camada de agregado mineral.

Os materiais constituintes do tratamento supetficial duplo sao o agregado e o cimento asfaltico
modificado por polimero, ou emulsdo asfaltica polimerizada.

Para o ligante asfaltico modificado por polimero podem ser empregados cimentos asfalticos
modificados por polimero do tipo SBS, e emulsoes asfalticas, tipos RR-1C e RR-2C, modificadas por
polimero (SBS).

O uso da emulsao asfaltica somente ¢ permitido quando forem empregados em todas as camadas do
revestimento.

Nao havendo boa adesividade entre o agregado e o asfalto polimero, deve ser empregado um
melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto.

Os agregados podem ser pedra, escoria, cascalho ou seixo rolado, britados. Devem consistir de
particulas limpas, duras, resistentes, isentas de cobertura e torrdes de argila e apresentar as caracteristicas

seguintes:
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a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40%. Admitem-se agregados com valores maiores, no
caso de terem apresentado desempenho satisfatério em utilizagao anterior;

b) Indice de forma superior a 0,5;

¢) Durabilidade, perda inferior a 12%;

d) Adesividade superior a 90%;

e) Granulometria do agregado, obedecendo a um das faixas seguintes:

Peneira de Malha Percentagem passando, em peso Tol
ole
Quadrada (faixas)
rancia na
A B C
AB Abetr curva de
1° 1° ou 2°
NT tura projeto (%)
Camada 2° Camada Camada
1” 254 100 L 3 -
90-
3 19,1 = L +7
100
20- *+7
Y 12,5 100 s
55
85- *+7
3/8” 9,5 0-15 100
100
10- 85-
N°. 4 4.8 0-5 5
30 100
Ne. 10-
2,0 - 0-10 +5
10 40
Ne. 0,07
0-2 0-2 0-2 +2
200 5

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



As quantidades, ou taxas de aplicacio de ligante asfaltico e de espalhamento de agregados, sio

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero |1015/2018
Data do Inicio 12/01/2018
Folha

365
Rubrica

fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasiao do inicio dos servigos.

As quantidades do ligante asfaltico empregadas na 1° e 2° categoria sao definidas também no projeto

em fungao do tipo utilizado (asfalto ou emulsao).

Quando for empregado agregado poroso, deve ser considerada a sua porosidade na fixa¢do da taxa

de aplicagdo do ligante asfaltico modificado por polimero.

Recomendam-se, as seguintes taxas de aplicagdo de agregados e de cimento asfaltico. No caso de

emulsao considerar o asfalto residual.

Camada Cimento Asfaltico Agregado
| 1,2 2/m> = 1,80 20 Kg/m®a 25
; A/m” Kg/m’
5 0,8 A/m*— 1,20 10 Kg/m*a 12
3 A/m? Kg/m’

Todos os materiais devem ser examinados em laboratoério, para todo carregamento que chegar a

obra:

a) Ligante Asfaltico:

01 ensaio de penetracao a 25 °C;

01 ensaio de ponto de fulgor;

01 ensaio de ponto de amolecimento;

01 ensaio de recuperagao elastica a 25 °C;
01 ensaio de espuma;

01 ensaio de estabilidade ao armazenamento;
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. Para cada 500 ton.: 01 ensaio de infravermelho para determinac¢io do teor de polimero,

sendo permitida uma tolerancia de  0,4% do teor do projeto.

b) Emulsoes asfalticas modificadas por polimeros:

. 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”;

° 01 ensaio de residuo;

° 01 ensaio de peneiramento;

o 01 ensaio de carga de particula;

. 01 ensaio de recuperacao elastica a 25 °C no residuo da emulsao;

° Para cada 500 ton.: 01 ensaio de infravermelho no residuo da emulsdao para determinagao do

teor de polimero, sendo permitida uma tolerancia de £ 0,4% do teor de projeto;

. Para cada 100 ton.: 01 ensaio de sedimentacao; 01 ensaio de desemulsibilidade; 01 ensaio de
destilacao.

) Agregado:

° 02 ensaios de granulometria dos agregados para cada jornada de 08 horas de trabalho com

amostras coletadas de uma maneira aleatoria;
° 01 ensaio de indice de forma, para cada 900 m’;

° 01 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra e

sempre que houver variagao da natureza do material;

° 01 ensaio de desgaste Los Angeles, por mes, ou quando houver variagdo da natureza do
material.
A temperatura de aplicacao do ligante asfaltico deve ser medida no caminhao distribuidor,
imediatamente antes da aplica¢do, a fim de verificar se satisfaz a temperatura preconizada.
Inicialmente na execugdao do servigo, proceder a uma varredura da pista imprimada, ou

pintada, para eliminar todas as particulas de po.
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A temperatura para aplicaciao do ligante asfaltico ¢ determinada em funcio da relacio temperatura-
viscosidade para as emulsoes asfalticas. Sao recomendadas as seguintes faixas de viscosidade e temperatura:

a) Cimento asfaltico, 150 °C acrescida de 03 °C para cada 1% de polimero: 150 °C + 3°C/1%
polimero;

b) Emulsoes asfalticas, 20 segundos a 100 segundos, “Saybolt-Furol”.

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos deve ser verificado com duas
réguas, uma de 1,20 m e outra de 3,0 m de comprimento, colocados em angulo reto e paralelamente ao eixo
da estrada, nas diversas se¢Oes correspondentes a estacas da locagao. A variagao da superficie, entre dois
pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

A verificacao do eixo e bordos nas diversas se¢oes correspondentes as estacas da locagao deve ser

feita com a trena. Os desvios verificados nao devem exceder = 5 cm.

3.5 Micro-revestimento Asfaltico Modificado por Polimero

O Micro revestimento asfaltico a frio com emulsio modificada por polimero é consiste na
associa¢ao de agregado, material de enchimento (filler), emulsio asfaltica modificada por polimero do tipo
SBS, agua, aditivos se necessarios, com consisténcia fluida, uniformemente espalhada sobre uma superficie
previamente preparada.

O micro revestimento asfaltico a frio com emulsao modificada por polimero pode ser empregado
como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejunnescedora ou como camada antiderrapante
de pavimentos.

Os materiais constituintes do microrrevestimento asfaltico a frio so: agregado miiado, material de
enchimento, filer, emulsao asfaltica modificada por polimero do tipo SBS, dgua e aditivos.

Emulsao asfaltica modificada por polimero de ruptura controlada, catidnica.

Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da emulsdo na execucio do

micro revestimento asfaltico a frio.
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A agua deve ser limpa, isenta de matéria organica, 6leos e outras substancias prejudiciais a ruptura
da emulsdo asfaltica. Serd empregada na qualidade necessaria a promover consisténcia adequada.

Os agregados sao constituidos de agregados, po-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas
individuais devem ser resistentes, livres de torroes de argila, substancias nocivas e apresentar as
caracteristicas seguintes:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% no agregado antes da sua britagem.
Entretanto, podem ser admitidos valores de desgaste maiores no caso de desempenho satisfatério em
utilizacio anterior;

b) Durabilidade, perda inferior a 12%;

<) Equivalente de areia igual ou supetior a 60%.

Quando necessario deve ser constituido por materiais finamente divididos, ndo plasticos, secos e
isentos de grumos, tais como poé de pedra, cimento Portland, Cal extinta, pds-calarios.

A dosagem adequada do micro revestimento asfaltico a frio é realizada com base nos ensaios
recomendados pela ISS — international Slurry Surfacing Association. Pode ser realizado ajuste de dosagem
dos componentes do micro revestimento asfaltico a frio nas condi¢des de campo, antes do inicio do

servico.

Composi¢ao Granulométrica da mistura de Agregados (ISSA-143)
Peneira de Malha
Percentagem passando, em peso
Quadrada Toleran
Peneiras cia da curva de
Faix Faix
Abertura, Faixa I1I projeto (%)
Nome al all
mm
1/27 12,5 - - 100 -
3/8” 9,5 100 100 85-100 +5
90- 70- 5
N°. 4 4,75 60-87
100 90
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65- 45- +5
N°. 8 2,36 40-60
90 70
45- 28- +5
N°. 16 1,18 28-45
70 50
30- 19- +5
N°. 30 0,60 19-34
50 34
18- 12- +5
N°. 50 0,33 14-25
30 25
N°. 10- +5
0,15 7-18 8-17
100 21
N°.
0,075 5-15 5-15 4-8 +3
200
% em
Asfalt 7,5- 6,5-
peso do 5,5-7,5 +2
o residual 13,5 12
agregado
% em
Filler peso do 0-3 0-3 0-3 +0,3
agregado
% em
Polim 03 03
peso s6 asfalto 03 min. -
ero min. min.
residual
Taxa
Kg/m2 5-11 8-16 15-30 -
de aplicagao
Espes
- 4-15 6-20 12-37 -
sura (mm)
Area Rod Regulari
Utilizacao -
s Urbanas ovias de zacdo de
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aeroportos trafego Rodovias e
pesado Rodovias de
Trilhas de Tragefo Pesado
Roda

Nota: As tolerancias constantes da tabela sio permitidas desde que os limites da faixa nao

sejam ultrapassados.

Todo carregamento de materiais que chegar a obra deve ser submetido aos seguintes tipos de
ensaios:

a) Emulsdes asfélticas modificada pot polimero

° 01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol;

° 01 ensaio de residuo;

° 01 ensaio de peneiramento;

° 01 ensaio de carga particula;

o 01 ensaio de recuperagao elastica a 25 °C, no residuo da emulsao.
b) Agregados

o Ensaios de granulometria do agregado;

° Ensaios de adesividade;

o Ensaio de equivalente de areia.

A verificagao da producio ¢ execucao deve ser através de coleta aleatoria de amostras, ensaios e
determinacdes.

Cada equipamento empregado na aplicagao do micro revestimento asfaltico a frio deve ser calibrado
no inicio dos servigos através da execugao de segmentos experimentais. As verificacGes a serem efetuadas
sao as seguintes:

o Consisténcia da mistura espalhada;

o Atendimento do projeto da mistura;
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o Quantidade, espessuras e velocidades de aplicagio para proporcionar o acabamento

desejado.

Sio calculadas através das taxas de aplicagdo obtidas por pesagem de bandejas ou outro dispositivo
de area conhecida.

Se ao final destas 03 verificagdes em segmentos experimentais os resultados esperados nao forem
alcangados, deve ser realizado todo o processo de calibragao do equipamento.

A quantidade de ligante asfaltico deve ser determinada através da retirada de amostras aleatérias em
cada segmento de aplicagdo, além de extracdo de betume com aparelho Soxhlet (ASTM-D-2172). A
percentagem de ligante residual pode variat, no maximo * 0,3% da fixada no projeto.

A verificagao da graduacao da mistura de agregado ¢é realizada através da analise granulométrica da
mistura de agregados provenientes do ensaio de extragao doe betume. As tolerancias sio dadas no trago
fixado no projeto.

A superficie acabada ¢ verificada visualmente devendo se apresentar desempenhada e com o mesmo
aspecto nos segmentos experimentais.

A verifica¢ao dos alinhamentos do eixo e bordos nas diversas se¢Oes correspondentes as estacas da

locacio ¢ realizada com trena. Os desvios verificados nao devem exceder + 5 cm.

3.5 Execugio Intertravado

O pavimento intertravado é assentado sobre um colchio de areia. Este colchao deve ter altura entre
4,0 cm e 8,0 cm. Quanto melhor estiver a base, mais fino ficara o colchao de areia. Esse colchao pode ser de
areia de dreno para assentamento de pavimento (mais barata), ou areia comum, ou po de pedra (mais cara).
O colchao de areia deve ser mestrado com a utilizacao de tubos de ferro 3/4” ou batras de ferro de secio
quadrada. Feitas as mestras sarrafeie a areia com a régua de aluminio ou rodo de aluminio.

Comece assentando os bloquetes da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando

apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois.
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Todo o pano de intertravado assentado e salgado deve, no final do dia, ser compactado ou batido.
Com uma placa vibratoria CM-13 bata todo o piso para que ele termine de assentar sobre o colchao de areia

e as juntas entre um bloquete e outro também se acertem.

CONCRETOS.

Todos os servigos em concreto deverdo ser executados atendendo as especificagdes deste memorial
e as normas especificas da ABNT.

Composigdo e dosagen.
O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes e

eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composi¢ao ou trago da mistura devera ser determinada pelo laboratério de concreto, de acordo
com a ABNT, baseado na relacio do fator agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e
com granulométrica conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade e boa aparéncia.

Materiais componentes.
Cimentos, Agregados, Agua e Aditivos.

Dosagem.
A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinacdo de tracos que atendam

economicamente as resisténcias, bem como a trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.

A dosagem racional do concreto deverd ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione
a resisténcia, fator agua /cimento, durabilidade, relacao aquecimento e consisténcia.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes do concreto, sendo
compativel com as condi¢bes de prepato, transporte, lancamento e adensamento.

Langamento.
O concreto devera ser depositado nos locais de aplicagao, diretamente em sua posi¢ao final,

evitando-se a sua segregacao.
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Niao sera permitido o lancamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-se
usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de ago para o lancamento.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados, deverao ser vistoriados e retirados
destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

Cura.
A cura do concreto devera ser feita por um perfodo minimo de 3 dias apds o langamento garantindo

uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia do concreto, preestabelecida, seja
atingida.
ARGAMASSAS.

Preparo e dosagem.
As argamassas serdo preparadas mecanicamente. O amassamento mecanico deve ser continuo e

durar pelo menos 90 segundos ou o tempo necessario para homogeneizar a mistura, a contar do momento
em que todos os componentes da argamassa, inclusive a agua, tiverem sido lancados na betoneira ou
misturador.

S6 sera permitido o amassamento manual quando a quantidade de argamassa a manipular for
insuficiente pata justificar a mescla mecanica.

Sera ele feito de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro de servicos, em masseiras,
tabuleiros, estrados ou superficies planas impermeaveis e resistentes.

Misturar-se-ao primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os aglomerantes (cimento, etc.)
revolvendo-se os materiais a pa, até que a mesma adquira coloragao uniforme. Sera entdo, disposta a mistura
em forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a 4gua necessaria no centro da cratera assim formada. Tera
prosseguimento o amassamento, com o devido cuidado, para evitar-se perda de agua ou segregacio dos
materiais, até se conseguir uma massa homogenea de aspecto uniforme e adequado.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a executar em
cada etapa, de modo a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu emprego.

As argamassas com vestigios de endurecimento e retiradas ou caidas dos locais de utilizagao nao
poderio ser reaproveitadas, devendo ser inutilizadas.

Nao sera admitida a utilizagao de saibro e cal virgem nas argamassas.
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Utilizar somente cimentos tipo CPII e com certificado do INMETRO

REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS.

Apbs a conclusao dos servigos, e durante sua execu¢do, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a
SOSP, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras ou servigos
existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos proprios servigos.

Remocao dos Canteiros.

Terminados os setvicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalagoes
dos canteiros de setvi¢os e promover a limpeza geral dos servicos.

Limpeza

Limpeza Preventiva.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os entulhos
resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a
execucao dos setrvigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras € ou transtornos ao funcionamento
dos edificios adjacentes.

Limpeza Final.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos

servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

FONTE DE RECURSOS

A presente contratagao devera ser custeada com recursos orcamentarios da Secretaria Municipal de Marica.
DO MODELO DE LICITACAO ADOTADO

Considerando os termos da Lei n.° 8.666/93, sera adotada a modalidade Concorréncia de licitacio.

DAS PENALIDADES

Sem prejuizos das demais sangdes previstas em lei, a prestadora ficara sujeita as penalidades impostas pela
Lei n°. 8.666/93 e suas alteragdes, conforme se dispuser no contrato.
Marica, de de
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C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DISCRIMIN
ITEM | ACAODA | VALOR ITEM
ETAPA 30 |60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 [330] 360
1,7|1,7] 1.4
296 | 206 | 906 100,00%
35, |35, | 30,
SERVIGO DE rs |00 |00 |00
4 | ESCRITORIO | 000 o 1% [% | %
LABORTORIO | *"0™" 'R§ | RS [ RS
E CAMPO 17 | 17 | 146 R$
05|05| .14 487.14
01, |01, | 3,7 5,85
05 | 05| 6
0,0(00[ 00] 0,03[ 0,03[ 0,08[ 0,03 003] 003] 003] 00[ 0,03, 100
3%|3%| 3%| %| %| %| %| %| %| %|3%| %| ONh
83 (83|83 833 |833 833 |833 |833 833 |833 |83 |833
, |CANTEIRODE| R$ [3%|3%[3% |% % |% |% [% [% [% |3% |%
OBRAw==") 31.80783 sz Eﬁ Eﬁ R$ | R$ | RS | R$ | R$ | RS | R$ Zng R$ | Rs
50 | 50, | 50 | 265 |2.650| 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -’ | 2.65 | 31.807,3
o1 | o1 | &7 [ 061 | 61 | 061 | 061|061 061|061 |5 (061 0
05| 05| 0,53| 0,53| 0,53| 0,53 0,53 100,00
3%| 3% %| %| %| %| % %
14, | 14,
20 |9 | 142 |1429 142 142 |142
0, 0, 0, 0, 0,
movimenTo | . R® T T o R
3 DE TERRA | 3636788 2
1 ey |R$| RS | oo | RS | R$ | RS RS
95.| 51 | 51.947 0151 | 51.9 | 526 263 678
40 1954|540 | % 02| 54,0 | 540 | 54,0 e
2~ (06| 8 ’ 6 6 9
08| 08| 087 087| 087| 0,87 0,87
7% 7% % % %|  %| % 100,00%
%g’ ;3' 14,2 |14,29|14,2 142 |14,2
RS % oo 9% |% - 9% |9% 9%
4 | TRANSPORTE | 597.317,6 F;’$ 2
5 g5 |RS | RS | oo | RS | RS | R$ RS
a3 | 85 | 85.3 | gc 5| 85.3 | 853 | 853 507 317
101331310 | 57| 320 | 31,0 | 31,0 i
o] 1 ’ 1 1 1
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03|04] 04| 047| 047| 047] 047| 032 032] 032| 03| 032
20| 7%| 7%  %w| %| %| %| | %| %| 20| %
66 | o0 [o |100 |1000(100 |100 |667 |6.67 (6,67 |66 |667 100.00°
SERVICOS RS 7% |of |og |0% [% 0% (0% (% % |% |7% |% 0%
5 | COMPLEMEN | 4641707 =12
TARES 6 |50 |45 |RS| RS | pg | RS | RS | RS | RS | RS | RS | RS | o
o | 4y | 46| 46.4 | 55 | 464 | 464 | 30.9 | 309 309 | 30. | 309 | .58
e |35l a17 [ 17,0 [0 1170 | 17,0 | 44,6 | 44,6 | 446 | 944 | 446 |40
61701 08| 8 | © 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |69] 9
9 | 8
23] 23| 2,36| 2.36| 236] 236 2.36
6%| 6% %| %| % %| %
14 |14,
50 170 [14.2 |14291142 1142 | 14,2 100.00%
GALERIAS, R$ o 122 9% % |9% |9% |9% :
6 | DRENOSE |1.613.765, e
CONEX0S 53 53 |250| FS | rg | RS | RS | RS RS
230. 230. | 230. | 230.
05| 53 2305 1.613.76
a7 | 7l 537 | 370> | NG | D37 | D37 o
BT 7 302 20 72 | 72 ’
70| 0
292| 492| 492] 492| 492 4.92| 49| 4,92
%| %] | | %| %| 2| %
1250125 [12,5 125 [125 |125 ég 125 | 0 oo
R$ % |0% |0% |0% |0% [0% |20 |0% 0%
7 BASESE |, 847837, Al
PAVIMENTO w102 kg | RS | RS [ RS | R$ | R$ 4Rs% RS | o
460 o] 480. | 480. | 480. | 480. | 480, | 7| 480. |, 5
Tona| 979, | 979, | 979, | 979, | 979, | P | 979, | 35U
%91 63 |63 |63 | 63 | 63 || 63 |
222| 2.22| 222| 2.22| 222] 222| 22| 2.22
% %| Ww| | %| | 20| %
REVESTIMEN 12,50 | 12,5 |12,5 (425|425, |12,5 ég 125 | 00 oo
TO DE R$ % 0% (0% (0% (0% |0% {5 |0% 00%
8 | PAREDES, |1.732947, s
TETOS E 00 e | RS | Rs | RS | RS | RS | 30| RS | Lo
PISOS oo | 216 | 216, | 216. | 216. | 216, | 20 | 216, | A3
e g | 618, | 618, | 618, | 618,|.618, [ | 618, | 1T
9% 38| 38 | 38 | 38 |38 %] 3 | "
INSTALAGOE 00| 0,0] 0,08] 008| 0,08] 0,08 0,08
SELETRICAS, | o 8%| 8%| | %| %| %| %
9 Hé%’?‘%éf:‘g 54.128,79 ;g’ %g’ 142 [1429]142 142 [142 100.00%
SANT 1o (9% [% |9% |9% |9% '
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MECANICAS REIRS | Rs | Rs | RS | R$ | Re RS
3'2’ 3'2' 773 | 7.732| 7.73 | 7.73 | 7.73 54.128,7
63 | 68 2,68 ,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 4
0,5| 0,5/ 0,55| 0,55 0,55| 0,55| 0,55
5% | 5% % % % % %
14, | 14,
59 | 29 14,2 114,29 (14,2 |14,2 | 14,2 100.00%
CUSTO RS 1o (9% (% |9% |9% |9% :
10 RODOVIARIO | 374.352,6 RS
S 8 53 R$ | R$ RS R$ R$ R$ R$
47' 53. | 534 5347 53.4 | 53.4 | 53.4 374.352
89 478 | 78,9 3 '90 78,9 | 78,9 | 78,9 :;1 ’
6 ,90 0 ] 0 0 0
0,54| 0,54 05| 0,54
% % | 4% %
25,0 |250 |22 |25,0
. RS 00/:) 00/:) 00 O‘V(,) 100,00%
1 PORTICO 211.305,9 %
3 R$ | R$ | R$ | RS RS
52.8 | 52.8 | 52. | 52.8 211.305
26,4 | 26,4 | 826 | 26,4 é3 ’
8 8 ,48 8
R$
9.778.457,
39
BDI 18% R$ 1.760.122,33

TOTAL DO ORGAMENTO NO PERIODO

R$ 11.538.579,72

TOTAL DO ORGAMENTO ACUMULADO
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ANEXO IV

A - MINUTA CONTRATUAL

|
MINUTA - CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE

__, NO MUNICIPIO DE MARICA E

O MUNICIPIO DE MARICA, pessoa juridica de direito publico interno, cuja Prefeitura tem sede
na Rua , Centro, MARICA, CNPJ] n®
doravante denominado MUNICIPIO, representado neste ato pelo Ilmo. Sr. (identificar a autoridade
e qualificar), e a empresa . situada na , Inscrita no CNP] sob o n°

, Inscricio Estadual n® , doravante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por (IDENTIFICAR REPRESENTANTE E QUALIFICAR) , resolvem
celebrar o presente contrato cujo objeto ¢é a CONTRATACAO DE EMPRESA
, NO MUNICIPIO DE
MARICA , de acordo com o processo administrativo n° e o Edital de Licitagao
modalidade n° / , observando-se as normas gerais da Lei Federal n°
8.666/93, o Decreto Municipal n® 047/2013, considerando-se sempre as respectivas alteracoes, de

mais legislagoes aplicaveis ao tema, bem como as clausulas e condi¢oes seguintes.

INDICE

DO OBJETO
DO PRAZO
DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

| DA REMUNERACAO CONTRATUAL

| DA DOTACAO ORCAMENTARIA

DA EXECUCAO,

DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL

9 | DA RESPONSABILIDADE
~ 10° | DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
§1 | DA GARANTIA
§ DA ALTERACAO DO CONTRATO
13* | DA EXCECAO DE IMPEDIMENTO
148 | DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
15 | DO RECURSO AO JUDICIARIO
164 | DA CESSAO OU TRANSFERENCIA
G e DA RESCISAO
188 | DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
19° = | DA CONTAGEM DOS PRAZOS %
20> | DO FORO DE ELEICAO / \

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero | 1015/2018
Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha
diEE)]
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por obiero a

Paragrafo primeiro. As obras e os servicos contratados serao executados por execucao , sob o
regime de . Paragrafo Segundo. No prazo de _ ( ) dias a contar
da data de assinatura do presente Contrato, 2 CONTRATADA devera apresentar Projeto Executivo,
descrevendo toda a metodologia a ser adotada para o detalhamento do projeto e execucdo das atividades
contratadas, abrangendo os equipamentos a serem empregados ¢ os efetivos de mao-de- obra por
equipamento. Paragrafo tetceiro. Aplicam-se ao presente contrato as disposicoes constantes do edital
de licitacio e do projeto Basico (Anexo __). C LAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O prazo de
vigéncia do presente contrato ¢ de ( ) meses, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo, incluindo-se: a) o tempo de execugao da obra (----- ) meses; e b) o periodo para recebimento
provisorio (—--- dias). O periodo para seu recebimento definitivo serd de ___ ( ____ dias). Paragrafo
primeiro. O prazo para execugao da obra é de ___( ) MESES, conforme previsto no cronograma
fisico-financeiro, contados a partir do dever da CONTRATADA de iniciar a obra. Pardgrafo segundo.
O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado apenas nas condi¢des previstas no artigo 57 e §§
da Lei Federal n® 8.666/93. Paragrafo terceito. Caso o prazo final de vigéncia deste contrato seja
verificado antes da efetiva conclusio da obra e/ou de seu recebimento definitivo, considerar-se-a vigente
o dever de executar o objeto contratual, mesmo que nio tenha se formalizado a correspondente
prorrogacio, nio podendo a CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinacio do
MUNICIPIO. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO: Constituem
obrigacoes do MUNICIPIO: realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigoes
estabelecidas neste contrato; b) fornecer 2 CONTRATADA documentos, informacdes e demais
elementos que possuir, pertinentes 2 execucio do presente contrato; ¢) proceder a devida liberagio da
drea para execucdo da obra, assegurando durante todo o prazo de execucio e na medida de suas
atribuicdes, o acesso da CONTRATADA aos locais de intervencdo; d) exercer a fiscalizagdo do
contrato; €) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no pamgrafo
oitavo da cliusula oitava deste contrato. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA: Constituem obrlgqcom da CONTRATADA: 2) prestar os servicos com pessoal
adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho, observando todas as espec1ﬁc1<;oe= técnicas
exigidas no Projeto Basico e no memorial descritivo, disponibilizando para o MUNC IPIO os projetos
executivos, nos prazos estipulados, e as memorias de calculo de dimensionamento a ele relativos, para
fins de verificagio da adequacio das solugdes adotadas; b) efetuar, sem qualquer 6nus para o
MUNICIPIO, no tempo determinado por este, as correcoes e revisoes de falhas ou defeitos verificados
no servico, sempre que a ele imputaveis; c) iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos

estipulados; d) manter constante e permanente vigilancia sobre obras e servigos executados até seu
recebimento provisério, bem como sobre os materiais ¢ equipamentos, cabendo-lhe todas as
responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as referidas obras ou servios; €)
manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de
Janeiro — CREA/R], o rcglstro dos servicos contratados e de seus profissionais responsaveis pela
execucio, durante toda a vigéncia deste instrumento fornecendo a via especifica de cliente da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART devidamente paga; f) requerer, junto aos 6rgios competentes, a
autorizacio para execugio de quaisquer atividades envolvidas na prestacio dos servicos objetp- deste
contrato, responsabilizando-se pelo cumprimento dos mesmos e pela fiel observancia ds lacao
aplicavel; g) manter sempre 1 (um) encarregado no local das obras; h) desigrar 1 (um) empregads como

\
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responsavel pelos servicos ajustados para participar de reunides de acompanhamcmo dos fnesmos; 1)
encaminhat ao local das obras, sempre que solicitado pelo MUNICIPIO, o responsavel tdcnico pela
execucio do objeto ajustado, para andlise em conjunto do andamento dos trabalhos |ou outras
providéncias cabiveis; j) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a execugio
dos servicos, responsabilizando-se por todos os cuidados relativos a seguranca de seus funcionarios, que
deverio utilizar todos os Equipamentos de Prote¢io Individual “EPI” necessarios e observar as normas
de seguranca, higiene e medicina do trabalho relacionadas a construgao civil, bem como as otientacoes
do MUNICIPIO; k) substituir, 4s suas custas, os funcionirios que, a critério do MUNICIPIO,
apresentarem comportamento inadequado, ou, em algum momento, desrespeitarem as condicoes a eles
inerentes; 1) observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas ¢ da Previdéncia Social e o
disposto no paragrafo terceiro da cliusula nona deste contrato; m) arcar com todas as despesas de
alocagio e transporte de sua equipe, inclusive materiais, cquipamentos e ferramentas, bem como aquelas
relativas aos detalhamentos; n) confirmar a adcquacéo de todas as medidas previstas nos locais
envolvidos na execucao dos servicos; o) executar quaisquer modmcaqocs das especificagdes ou do
projeto somente apds a aprovacao das mesmas pelo MUNICIPIO; p) empregar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, acessérios, instalacdes e mao-de-obra qualificada necessirios a total e
perfeita execucdo dos servigos, inclusive no que se refere a limpeza durante e apds o término dos
mesmos; q) retirar, as suas custas, todo o entulho e material nao-utilizavel nas obras, durante e apés o
término destas, sendo que, para esse Gltimo caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s a entrega
provisoria; 1) reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais,
equipamentos e/ou mio-de-obra ou decorrentes de acdo ou omissio, inclusive negligéncia, impericia,
imprudéncia ou desidia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer equipamentos e
instalacoes do MUNICIPIO e/ou a terceiros, bem como por erros ou falhas na execu¢io ou
administracio dos servicos; s) entregar todos os servigos, apos concluidos, em perfeito estado de
conservacao e limpeza, com todas as instalagoes previstas no projeto executivo e memorial descritivo; t)
fornecer, ao término da execucio dos servicos, todos os projetos e/ou detalhamentos de “as built”
representando, integralmente, a situagio final de todas as instalagdes, materiais e equipamentos
abrangidos no contrato; u) fornecer € manter atualizado o Diario de Obra, permanentemente disponivel,
transcrevendo, diariamente, a ocorréncia de fatos relevantes ocorridos no local dos servicos, o qual
devera ser entregue a0 MUNICIPIO quando da conclusio dos mesmos; v) manter-se durante toda a
execucio do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, no que tange as
condicoes de habilitagio e qualificacao exigidas na licitagao; CLAUSULA QUINTA - DA
REMUNERACAO CONTRATUAL: O valor total previsto para este contrato ¢ de R$
( ), passivel de alteracao apenas pela ocorréncia
de eventos supervenientes que alterem o equilibrio econémico-financeiro, nos moldes do art. 65 e {f da
Lei Federal n° 8.666/93. Paragrafo Primeito. O valor total do presente contrato é composto pelos
valores unitarios discriminados no anexo II deste contrato. Paragrafo segundo. Consideram-se
incluidos no preco previsto no caput desta clausula todas as despesas relativas ao objeto do contrato,
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneracoes, encargos sociais e
financeiros e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto contratual. Pardgrafo terceiro. Nao
incidird reajuste sobre o valor previsto no caput desta clausula em periodo inferior a doze meses
Paragrafo quarto. Caso haja parcelas de pagamento a vencer ap6s o periodo de 12 (doze) meses da
base de formulac;éo das propoﬁta‘ a correcﬁo sera eet’ibclecida os precos propmtoq para o saldo da
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despesas com a execucdo do presente contrato, conforme nota de empenho acostadas aos dutos do
processo administrativo, correrio a conta das dotagdes orcamentarias abaixo clasgificadas:
PROGRAMA DE TRABALHO: ELEMENTO DE DESPESA: Pﬂtégtafo
unico. As despesas previstas para o exercicio xcgumte correrao a conta da dotaqao orcamentaria propria,
sempre precedida do empenho. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO: O Contrato devera ser
executado fielmente, de acordo com as cliusulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio e
da legislacio vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiiéncias de sua inexecucio total ou
parcial. Paragrafo primeito. A CONTRATADA iniciardi a execugio contratual no prazo maximo
indicado na autorizacio para inicio das obras. Paragrafo segundo. A CONTRATADA empregara os
bens e os recursos humanos necessirios para a boa execucio do objeto contratual, conforme planilha
estimada de pessoas que sera emitida pelo MUNICIPIO sempre que necessario a boa execugio do
Contrato. Paragrafo terceiro. A execucio do objeto contratual observara o descrito no Projeto
Basico/Executivo ¢ no memorial descritivo, os quais poderio ser acrescidos, revistos e alterados
mediante justificada necessidade e aprovacio, considerados o estudo de viabilidade econ6mica, a dotagao
orgamentaria disponivel, as condicdes operacionais, assegurados o equilibrio econémico-financeiro e os
limites legais aplicaveis. Paragrafo quarto. As inclusdes ou exclusdes de pessoal ou alteragao de precos
de materiais que porventura vierem a ocorrer no curso da execucdo do presente instrumento,
necessariamente deverdo ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados seqiiencialmente e
subscritos pelos representantes das partes. Paragrafo quinto. A equipe técnica indicada durante o
procedimento licitatério devera ser mantida até o final da execugdo da obra, sendo admitida a alteragdo
apenas por profissional com as mesmas experiéncias exigidas para fins de habilitacao, mediante prévia
anuéncia do MUNICIPIO. Paragrafo sexto. A CONTRATADA devera observar entre a legislagio
aplicavel as normas estabelecidas na Resolugao n® 307 /2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Paragrafo sétimo. A CONTRATADA devera respeitar as velocidades previstas no or¢amento
analitico. Nio serdo aceitas, apés a realizacio da licitacio, solicitagdes para alteracio das velocidades de
transporte consideradas nos or¢amentos analiticos projetos. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma deverd considerar este limitador em sua composicio de custos.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZA(;AO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL: A execucao dos setvicos scra acompanhada e fiscalizada por comissao constituida de
3 (trés) membros designados pelo MUNICIPIO, i qual compete: fazer cumprir a especificagio do
objeto e demais condigdes constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da pratica de
infracoes que ensejem a aplicacao das sangoes previstas na clausula décima quarta; suspender a execugao
do servico julgado inadequado; a) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservancia pela
CONTRATADA de qualquer obrigagio prevista neste contrato; b) exigir a substituicio de qualquer
empregado da CONTRATADA, cuja atuagio, permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial,
inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse dos servigos, sem que essa decisdo acarrete
qualquer 6nus ao MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. Cabe recurso das determinacdes previstas no caput
desta clausula, a qualquer tempo durante a vigéncia deste contrato, exceto no caso da aplicagio de
sancoes, para as quais se observara o prazo prev isto na clausula décima quarta. Pardgrafo scgundo. A
CONTRATADA facilitara, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalizagao do MUNICIPIO,
promovendo o facil acesso as suas dependéncias, podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento d;/]
veiculo necessario a diligéncia da fiscalizacio. Paragrafo terceiro. A CONTRATADA atenders/
prontamente as observagdes e exigéncias que lhes forem apresentadas pela fiscalizagio. Paragrafs
quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cées, métodos e processos
de inspecao, verificagio e controle adotados pela fiscalizacio, obrigando-se a lhes fornecer todos os |
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dados, elementos, explicacoes, esclarecimentos ¢ comunicacdes de que este necessitar ¢ '“Lforcm
julgados necessirios ao desempenho de suas atividades. Pardgrafo quinto. A instituicio ¢ a T ¢ao da
fiscalizacio do MUNICIPIO nio excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a
exime de manter fiscalizagao prépria. Paragrafo sexto. Os membros da comissio prevista no wput desta
clausula, sob pena de responsabilizagio administrativa, anotardo em registro préprio as ocorréncias
relativas a execugio do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados ou comunicando o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificacio, no que
exceder a sua competéncia. Paragrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacio e a
CONTRATADA, desde que nio infrinjam nenhuma clausula contratual, serio feitos por esctito, nao
sendo tomadas em consideragio quaisquer alegacdes da CONTRATADA com fundamento em ordens
ou declaragoes verbais. Pardgrafo oitavo. O objeto do contrato sera recebido de acordo com as etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, observada a seguinte forma: provisoriamente, apds parecer
circunstanciado da comissio a que se refere o caput desta clausula, que devera ser elaborado no prazo
de dias ap6s a comunicacio escrita da CONTRATADA, devidamente acompanhada do “as
built”; a) definitivamente, apds patecer circunstanciado da comissio a que se refere o caput desta
clausula, decorrido o prazo de dias de observacao e vistoria, contados a partir do
recebimento provisério, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigacdes contratuais.
Paragrafo nono. Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato sera
comunicado a CONTRATADA, que devera promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis. Paragrafo décimo. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucio do contrato, dentro do limite de 5 (cinco) anos. CLAUSULA NONA - DA
RESPONSABILIDADE As obras ¢ servicos a que se referem o presente contrato serio executadas
sob a direcio e responsabilidade técnica da CONTRATADA. Paragrafo primeiro. A
CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 MUNICIPIO ou a tetceitos, nio excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacio ou pelo acompanhamento da execugdo por
Orgdo da Administragio. Parigrafo segundo. A CONTRATADA ¢ responsivel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencoes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucio do contrato, podendo o MUNICiPIO, a qualquer tempo, exigir a
comprovagao do cumprimento de tais encargos, como condicio do pagamento dos créditos devidos a
CONTRATADA. Paragrafo terceiro. A CONTRATADA devera, apos a assinatura do contrato,
abrir matricula especifica no INSS, independentemente de sua matricula principal, para realizar em
separado o recolhimento 4 Previdéncia referente a0 pessoal utilizado na obra. CLAUSULA DECIMA
— DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: O pagamento pelos servicos prestados corresponder as
atividades efetivamente executadas em cada periodo de 30 (trinta) dias e se dara por meio de depésito
em conta bancaria, em instituicao a ser indicada pelo MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. O valor
devido sera definido pela medicao corrupondcntc a cada periodo, a ser realizada por meio de servidores
indicados pelo MUNICIPIO, em até 10 (dez) dias apos o encerramento do periodo correspondente.
Paragrafo segundo. As medicoes serio acompanhadas de memoria de calculo que indique o local
preciso de aplicagio e as dimensdes de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos,
preferencialmente através de croquis. Paragrafo terceiro. Em caso de desconformidade na execucio da,
obra, o MUNICIPIO nio efetuari o pagamento ou pagara apenas o valor corrwpondc nte aos seryicgs
satisfatoriamente executados e medidos no periodo, considerando-se os precos unitirios e analisa
conveniéncia e oportunidade dessa alternativa. Paragrafo quarto. Havendo progressio Xdo
CRONOGRAMA FISICO maior do que a previsio original, podera ser adaptado o CRONOGRAM
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FISICO-FINANCEIRO, para atender esta situagdo, até o limite da dotagao consignada no aé«;;a ento da
obra. Paragrafo quinto. Na hipotese da CONTRATADA nao concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no
Cronograma Fisico-Financeiro, segundo prazos e percentuais predefinidos, fica facultado a Secretaria
Requisitante adaptar o Cronograma Fisico para conclusao dos servigos remanescentes, mediante a
aceitacao das justificativas apresentadas pela empresa durante o transcorrer dos servigos alusivos a
referida etapa. Paragrafo sexto. Nio serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados
que nio estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitarios. Pardgrafo sétimo. Os
itens de administracio local serio pagos como percentual fixo em relagio as medicoes. Paragrafo
oitavo. O prazo para pagamento ¢ de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada parcela, nos
termos da letra “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei 8666/93 mediante apresentacio pela
CONTRATADA, 2 reparticio competente, da nota fiscal, previamente atestado por trés servidores que
nio o ordenador de despesas, designados para a fiscalizacio do contrato. Paragrafo nono. Caso se faca
necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias
ficara suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data da respectiva reapresentacao;
Paragrafo décimo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de
ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerao incidéncia de juros motatérios de 0,033% ao meés,
calculado pro rata die, ¢ aqucles pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislacio serio feitos
mediante desconto de 0,033% por dia antecipado. Pardgrafo onze. No caso de atraso de pagamento
por motivo atribuivel ao MUNICIPIO, sera devido o pagamento de multa de 0,033% ao més, pro rata dre,
caso inexista justificativa para a ocorréncia. Pardgrafo doze. Independentemente de disposicio em
contratio no cronograma fisico-financeiro, a ltima parcela correspondera a um valor no minimo igual a
10% (dez por cento) do valor total do contrato e somente serd paga apoés: a) publicagio do despacho de
recebimento provisério das obras; b) verificacao sobre o estado de absoluta limpeza dos canteiros de
servico. Paragrafo treze. O pedido de pagamento da ultima etapa devera ser apresentado apds a
observancia das condicbes previstas no paragrafo doze desta clausula, iniciando-se a partir do
preenchimento desses requisitos a contagem do prazo para pagamento.Parigrafo catorze. O
pagamento sera procedido nos termos do Decreto Municipal n® 047/2013.CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA - DA GARANTIA: A CONTRATADA, at¢ 30 (trinta) dias apos a data de assinatura do
contrato, caso requisitada pela secretaria, devera fornecer a garantia de execugao contratual de ___ %
(____s por cento) do valor da proposta vencedora, a ser apresentada, em uma das modalidades previstas
no § 1°, do artigo 56, da Lei Federal n.° 8.666/93, a saber: a) caucao em dinheiro; b) seguro - garantia; c)
flanca bancaria. Paragrafo primeiro. A validade da garantia de execucao devera no minimo coincidir com
o prazo de vigéncia deste contrato. Parigrafo segundo. Em caso de prorroga¢ao da vigéncia do contrato
de obra, a garantia oferecida, se tiver prazo de vigéncia, devera ser prorrogada por idéntico periodo.
Paragrafo terceiro. A garantia prestada pela CONTRATADA somente serd restituida apos o integral
cumprimento do termo do Contrato objeto do presente instrumento licitatério, podendo ser retida pelo
Municipio se necessario, para quitar eventuais obrigacoes da CONTRATADA. Paragrafo quarto. O
levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA somente
ocorrera apos o recebimento definitivo das obras e dos servigos executados. Paragrafo quinto. Em caso
de rescisao do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia revertera integralmente aos
cofres do MUNICIPIO, o qual cobrara 2 mesma a diferenca apurada entre o valor da garantia depositada
e do débito verificado. Paragrafo sexto. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o
MUNICIPIO recorrera A garantia citada a fim de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a spr
causados pela empresa CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ra
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (#rés) dias siteis apos sua notificaciao. Par fo

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero |1015/2018
Data do Inicio 12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha
(=l
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

sétimo. No caso de antecipagio de pagamento, o qual se faz medida excepcional, devendo ser
devidamente justificada, devera ocorrer a prestacio de garantia pela contratada. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - DA ALTERACAO DO CONTRATO: O Contrato podera ser modificadp pelo
MUNICIPIO, sendo mantidas suas demais cliusulas, na forma prevista no artlgo 58, inciso I e seus §§
1° e 2° e/ou no attigo 65 e seus respectivos paragrafos, ambos da Lei Federal n® 8.666/93, mediante a
assinatura de Termo Aditivo. Pardgrafo primeiro. [fens simples on compostos que nao estejam previstos
originariamente na Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios do Edital, caso se facam necessarios,
serdo estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA, sempre com base nos valores da Tabela
da EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro), adotada pelo MUNICIPIO,
considerando-se o mesmo desconto linear oferecido sobre os precos unitirios vigentes no més de
referéncia da estimativa orcamentaria, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei
Federal n® 8.666/93. Paragrafo segundo. Em caso de aditamento para acréscimo de administragao
local, decorrente de acréscimo de preco contratado, devera ser pratcado o mesmo percentual de
acréscimo do valor total do acréscimo em relagio a preco total inicialmente contratado, a fim de se
manter ao final da execucio a proporcionalidade do custo de administracio local em relagio ao total
executado. Pardgrafo terceiro. Ocorrendo acréscimo ou supressio de itens na planilha original, a
Secretaria Municipal de Obras qpreientam PLANILHA ORCAMENT! ARIA contendo as quantidades,
as eepeclﬁcagocq e os pregos, assim como CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO adaptado, os
quais farao parte integrante ¢ complementar do(s) Termo(s) aditivo(s). Paragrafo quarto. O presente
contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
supcncmcntc nas hlpotcws previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal n® 8.666/93, mediante termo
aditivo. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO:
Constitui cldusula de observancia obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor
perante o Municipio a excecio de inadimplemento como fundamento para a interrupcao unilateral do
servigo. Paragrafo unico. A suspensio do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal
n® 8.666/93, se ndo for objeto de prévia autorizagio da Administragio, devera ser requerida
judicialmente, mediante demonstragdo dos riscos decorrentes da condnuidade da execucio do contrato,
sendo vedada sua suspensio por decisio unilateral da CONTRATADA. CLAUSULA DECIMA
QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: A inexccucio
total ou parcial, execucio imperfeita, mora na execucio ou qualquer inadimplemento ou infracio
contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
assegurado o contraditério e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: a) adverténcia; b) mulra de
1% sobre o valor da parcela em atraso, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma fisico
financeiro, aplicada por dia de atraso, observado o limite de 20% (vinte por cento); ¢) multa de até 5%
(cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragio, sendo que
nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato em caso de rescisao contratual por culpa da CONTRATADA; ¢) suspensdo temporaria
de participagao em licitacao e impedimento de contratar com a Administracio, por prazo nio superior a
02 (dois) anos; f) declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracio Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniciao ou até que seja promovida a reabilitacio
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade prevista na alinea anterior, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o pra
da sancao aplicada. Pardgrafo primeiro. A imposicio das penalidades ¢ de competéncia exclusiy;
MUNICIPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.Paragrafo segundo. As sancoes preiys
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nas alineas b, ¢ e d do caput desta Clausula poderao ser aplicadas cumulativamente a quaqucr outra.
Paragrafo tetceito. A aplicacio de sancdo nio exclui a possibilidade de rescisio administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia. Paragrafo quarto. A aplicacio das sancoes
previstas nesta cliusula, observara a competéncia e a forma previstas na legislagdio municipal, em especial
no Decreto n® 047/2013. Paragrafo quinto. O valor da multa, o prazo da suspensao ou da declaracao
de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
principio da proporcionalidade. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECURSO AO
JUDICIARIO: As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA ou
de perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado, qumdo nao comportarem
cobranga amigavel, serio cobrados judicialmente, caso sejam superiores a garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do MUNICIPIO. Parigrafo tnico. Caso o
MUNICIPIO tenha de recorrer ou comparccer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficari sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas
de processo e honoririos de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO, TRANSFERENCIA e
SUBCONTRATAGAO: O presente contrato nio poderi ser objeto de cessio ou transferéncia no todo
ou em patte, a nao ser com prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO e sempre mediante
instrumento proprio, devidamente motivado, a ser publicado. Paragrafo primeiro. Na hipotese de
anuéncia do MUNICIPIO, o cessionario ficari sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender ao todas os requisitos de habilitacio estabelecidos no instrumento convocatério
e legislacio especifica. Paragrafo segundo. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar parte dos servicos, desde que autorizada, por
escrito, pelo MUNICIPIO, e nos limites expressamente indicados pela Secretaria Requlsuante
Patagtafo terceiro. Qualquer empreiteira a ser subcontratada para a execugao dos servigos pqrcnm
devera ser previamente aceita pelo MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servigos a
serem executados, bem como conter uma relacao de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada. Pardgrafo quarto. Em caso de subcontratacio, a empresa a ser CONTRATADA
permanecera, integral e exclusivamente, a unica responsavel, tanto em relagio ao MU NILIPIO como
perante terceiros, assim como, pelos servicos porventura subcontratados, podendo, inclusive, o
MUNICIPIO exigir a substituicio da empresa subcontratada, caso esta nio esteja executando os servigos
de acordo com os dispositivos contratuais. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO: O
presente contrato podcra ser rescindido por: a) Ato unilateral do MUNICIPIO, nos termos do art. 79,
inciso I, da Lei n.° 8.666/93; b) Por acordo entte as partes, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.®
8.666/93; c) Por decisao judicial, nos termos da legislacao aplicavel. Paragrafo primeiro — Constituem
motivos para rescisio do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.” 8.666/93. Os
casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo administrativo,
assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e a prévia e ampla defesa. Paragrafo segundo -
A declaracio de rescisao deste contrato, independentemcntc da prévia notificagao judicial ou
extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacao no 6rgao oficial de divulgacdo do Municipio de
Marici. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO
CONTRATO: Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo
previsto na legislacdo pertinente, no veiculo de publicagao oficial do Municipio, correndo os cncarg\%

por conta do MUNICIPIO. Paragrafo pnmelto O extrato da publicacao deve conter a identificag
do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho e fundamento do ato. Pardgraf
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segundo. O MUNICIPIO encaminhari copia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, ap6s assinatura das partes. CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONTAGEM DOS
PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos, excluirse-4 o dia do inicio e incluir-se/4 o do
vencimento, e considerar-se-io os dias consecutivos, exceto quando for explicitamcnre disposto em
contrario, conforme art. 110 e paragrafo dnico da Lei Federal n°® 8.666/93. CLAUSULA VIGESIMA -
DO FORO DE ELEICAO: Fica elcito o Foro de MARICA, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condicbes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

MARICA,

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:
TESTEMUNHAS
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