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 “E D I T A L ”  

Concorrência Pública n.º 11/2018 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 1729/2018 

Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alterações e Lei 12.846/13 

Finalidade: 
Duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, no Bairro 

Cajueiros, no Município de Maricá. 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Execução: Indireta 

Data: 05/03/2018 

Horário: 14:00 

 Local de Realização: Rua: Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

O Município de MARICÁ – RJ, através da comissão permanente de licitação, torna público, para 

ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade de “CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA”, nos termos constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissão Permanente de 

Licitação dará início a Concorrência, recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de 

preços e os documentos de habilitação, iniciando o evento na data e horário acima estipulados, na 

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO. 

1.1. A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Maricá, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público que tendo em vista autorização superior, nos autos do 

processo administrativo n.º1729/2018 fará realizar a licitação na Modalidade de Concorrência 

Pública, sob o regime de empreitada por preço unitário, Execução Indireta, tipo menor 

Preço Global. 

02. DA REGÊNCIA 

2.1. A presente licitação e o contrato que dela resultar serão regidos pelas disposições contidas na 

Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal 047/2013, pela Lei 

Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e 

demais normas aplicáveis à espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento 
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editalício, como se nele estivessem transcritas e às quais as partes, desde já, sujeitam-se 

incondicionalmente. 

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes com a documentação para 

habilitação e com as Propostas de Preços das empresas proponentes, na data e horário 

retroestipulados, sala de licitações. Endereço: Prefeitura Municipal de Maricá - Rua Álvares de 

Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

3.2. Na data e horário acima aprazados, a Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, 

dará início aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação 

e, se possível, as Propostas de Preço.  

04. DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a Duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, no 

Bairro Cajueiros, no Município de Maricá, conforme especificações constantes dos Anexos que 

integram o presente Edital. 

 

05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A Contratada prestará os serviços objeto da presente Licitação pelo prazo de 09 (nove) meses 

contados a partir da data fixada na “Ordem de Início” a ser expedida pela Secretaria Municipal de 

Obras. 

5.2. O Contrato oriundo da presente licitação poderá ser prorrogado através de “Termos 

Aditivos” por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, nos 

termos permissivos do art. 57, Parágrafo Primeiro, da Lei n.º 8.666/93. 

06. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta da 

dotação orçamentária PT n º 22,01,15.451.0022,1.011, CD n º 4.4.90.51, Fonte 0206,0236 

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 18.918.932,16 (Dezoito milhões, novecentos e 

dezoito mil e novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), baseado na Tabela 

EMOP e SCO referente ao mês de dezembro de 2017, considerado o B.D.I. de 18 % (dezoito). 

07. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

07.1–O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do serviço. 
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07.2–Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da empresa vencedora. 

07.3 – A empresa somente iniciará os serviços após a emissão da nota de empenho, e o prazo 

para execução dos mesmos será o definido no item 5.1 a contar da autorização expedida pela 

Secretaria Requisitante denominada Ordem de Início. 

07.4 – A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficarão sob a responsabilidade da Secretaria 

Requisitante. 

07.5 – O aceite ou entrega dos serviços será feito através de vistoria no local, com os respectivos 

representantes legais da empresa. Caso não haja divergência na execução dos serviços, a 

Secretaria Requisitante expedirá o Aceite Definitivo. 

07.6 – Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário. 

07.7 – As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados. 

07.8 – O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, 

conforme descrito no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Memória 

de Cálculo. Havendo necessidade de alterações no Projeto, as mesmas serão submetidas à 

apreciação e aprovação da Procuradoria Geral do Município, e serão processadas através de 

Termo Aditivo. 

07.9– Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administração. 

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composição do BDI atualizado. 

07.12 - O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, após 

verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

contratada; 

 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação de 30 (trinta) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 
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07.13 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

07.14 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

07.14.1 - O serviço prestado que contiver vício ou defeito oculto, que o tornem impróprio, será 

enjeitado, devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os 

vícios e defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até  5 (cinco) dias após a 

comunicação dos mesmos à Contratada. 

07.15 – A execução dos serviços ora licitados se dará na Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, 

antiga Estrada dos Cajueiros, na Rua 63, Rua 66 e Rua Nova, no Bairro Cajueiros, Itaipuaçu, 

Maricá – RJ 

07.16 – Admitir-se-á a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do art. 47, caput c/c art. 48, II, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, exceto, aos itens referentes às parcelas de maior relevância. 

 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DA CÓPIA DO EDITAL 

8.1 - Podem participar da presente licitação todas as empresas: 

a) que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital. 

8.2 - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

8.3 - Não serão admitidos os licitantes que:  

A) Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do 

art. 87, da Lei nº 8.666/93; 

B) Já estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, seja qual for o 

Órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração 

Pública; 

C) Estiverem em regime de recuperação judicial ou falência; 

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme 

disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública. 
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8.4 - Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

8.5 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente 

Edital e de todas as disposições constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no 

preâmbulo deste Edital. 

8.5.1 Os interessados poderão, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas 

acerca da presente Licitação, por escrito, até o terceiro dia útil, anterior à data marcada para 

abertura dos envelopes, no endereço acima mencionado. 

 

8.5.2 A Comissão Permanente de Licitação responderá às possíveis dúvidas suscitadas até vinte e 

quatro horas antes da data marcada para o início do certame na Rua Álvares de Castro, n.º 346, 

Centro – Maricá/RJ, ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com 

8.6 - Os participantes deverão atentar para o objeto da licitação e respectivas condições e 

quantidades. Em nenhum momento, poderá ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento 

destes pontos como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta. 

8.7 - O presente Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado, como se 

serviços objeto da licitação, principalmente no tocante às normas e padrões ambientais ditados 

pelos órgãos de controle ambiental federais, estaduais e municipais. 

8.8 - Deverão ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restrições pertinentes a cada caso 

específico. 

8.9 Os licitantes participantes do certame deverão encaminhar profissional determinado 

expressamente em declaração da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser 

executado, devidamente munido de carteira de identidade e ser devidamente registrado no 

CREA/CAU, para comparecer na Secretaria Requisitante, localizada na Estrada do Caxito, s/nº, 

Caxito, Maricá/RJ, nos antepenúltimo ou último dias úteis à data marcada para a realização do 

certame, tendo início às 14:00h, para proceder à Visita Técnica, com posterior emissão do 

Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante. Serão concedidos 15 minutos 

de tolerância. A empresa também poderá se fazer representar pelo Responsável Técnico da 

mesma, desde que este apresente a Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo 

CREA/CAU, contendo os Responsáveis Técnicos. Caso a empresa licitante opte por não 

realizar a visita técnica deverá apresentar declaração de declínio a este direito. 

09. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. 

mailto:cplmarica@igmail.com.
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09.1. A adjudicatária deverá prestar garantia no percentual de 1,0% (um por cento) do valor do 

Contrato a ser celebrado, após a lavratura do Termo de Contrato. 

09.2. A garantia será prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 

8.666/93, a saber:  

I – Caução em dinheiro ou Título da Divida Pública;  

II - Seguro Garantia;  

III – Fiança Bancária. 

09.3. A CONTRATADA deverá encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o quinto 

dia útil posterior à assinatura do Contrato, munido do documento original de prestação da 

garantia, momento em que receberá o Certificado de Prestação de Garantia, desde que esteja tudo 

em conformidade com as condições preestabelecidas neste Edital. 

09.4. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser 

CONTRATADA, após a aceitação definitiva dos serviços, respeitada as disposições legais, 

dependerá da solicitação da interessada, mediante requerimento, autuado e protocolado no 

Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do 

Município Maricá. 

09.5. Em caso de rescisão do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia 

reverterá integralmente aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará à mesma a diferença apurada 

entre o valor da garantia depositada e do débito apurado.  

09.6. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o MUNICÍPIO recorrerá  à garantia 

citada a fim de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela empresa 

CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a 

reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis após sua notificação.  

09.7. O Município de Maricá reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da 

CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.   

09.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

10.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarão a documentação para habilitação 

e a Proposta de Preço em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles 

as seguintes indicações: 
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10.1.1. Envelope “01” – Documentação – Habilitação: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Concorrência Pública n.º 11/2018; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.1.2. Envelope “02” – Proposta de Preço: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Concorrência Pública n.º 11/2018; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.2. Os envelopes poderão ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura 

da Sessão pública, por correio ou por qualquer outro serviço de entrega, não se responsabilizando 

a CPL pelo não recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio 

outro serviço de entrega. 

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sócios ou diretores 

contratualmente habilitados, estes deverão apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cópia 

autenticada) e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cópia 

autenticada), devidamente arquivado no órgão competente, onde conste que o mesmo 

representa legalmente a empresa. 

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada 

deverá apresentar procuração ou credencial, esta com firma reconhecida e específica para 

esta licitação, no qual conceda amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos 

e fases do certame. 

10.4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, este com firma reconhecida, com poderes para formular lances de preços 

e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá o mesmo apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.5. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade 

(Original ou cópia autenticada) do procurador ou credenciado, e o Ato Constitutivo, Estatuto 
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ou Contrato Social (Original ou cópia autenticada) da empresa proponente, onde conste que 

o mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante. 

10.6. A falta dos documentos referentes à procuração ou credenciamento não exclui o direito da 

empresa proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o 

desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Licitação, fica impossibilitada de responder pela 

empresa proponente e, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo 

apenas vistá-la. 

10.7 – A procuração/credenciamento que não contenha prazo de validade especificado no 

próprio corpo será válida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição. 

10.8 - Não será permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa ao mesmo tempo.  

10.9 - É vedada a substituição do representante da empresa junto a Comissão Permanente de 

Licitação em qualquer fase da licitação a não ser em caso de força maior devidamente 

comprovado. 

11. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “01” 

11. O Envelope “01” conterá obrigatoriamente todos os documentos necessários à comprovação 

relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e à 

regularidade fiscal da empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:  

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal (art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93); 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9º 

da lei federal nº 8.666/93; 

c) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaração de declínio do direito 

de procedê-la; 

d) Certificado de cadastro, se possuir, que se obtém por meio de requerimento protocolado 

perante o Setor competente, na sede da Prefeitura Municipal de Maricá, sendo emitido pela 

Comissão de Cadastro de Fornecedores da CPL, desde que atendidas as condições previstas, 

observando-se o item 11.9. 

e) Declaração, sob as penalidades cabíveis, sobre a superveniência de fato impeditivo de sua 

habilitação, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em anexo), para 

os licitantes que se utilizarem do Certificado de Registro Cadastral. 

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitação. 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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11.1.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se 

tratando de empresário individual ou sociedade empresária; 

11.1.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

11.1.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

11.1.3. - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente ano Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de composição da diretoria em 

exercício; 

11.1.4. - As Sociedades Anônimas deverão apresentar a cópia da publicação da ata da assembléia 

geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais 

administradores e do seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis - (JUNTA 

COMERCIAL), (art. 146, § 1º combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal nº 6.404/76); 

11.1.5. – As demais sociedades deverão apresentar os documentos que indiquem os atuais 

responsáveis pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor; 

Nota: Conforme Resolução CGSIM nº 16/2009, para o MEI – Empresário Individual, 

onde há a exigência de apresentação do contrato social, este será substituído pelo 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI. 

11.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.2.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

11.2.1.1 - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 11.638/07 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial 

ou publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do 
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Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro 

de 2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia 

do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão equivalente ou 

por fotocópia do balanço e das demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. 

d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

e) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma 

prevista no art. 25 da Lei nº 9.295/46, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.249/10, e na 

forma da Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os 

Técnicos acima referidos deverão promover o competente registro até a data de 15/06/15, na 

forma da lei vigente. 

f) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 

de novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e 

previdenciários poderão apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do 

art.2º da citada Instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a 

Certificação de Segurança  emitida por entidade Credenciada pela infraestrutura de Chaves 

Públicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB nº926, de 11 de março de 2009.  

11.2.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede 

da licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do 

Rio de Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios. Se a licitante 

não for sediada na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir 

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas 

de falências e concordatas ou recuperação judicial. 
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11.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.3.1 – Comprovação através de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA/CAU. 

11.3.1.1 – Nos atestados citados acima deverão ser comprovados os serviços indicados como de 

maior relevância, a proporção de 50% (dez por cento) dos quantitativos ora licitados, que são: 

 

 

 

 

11.3.1.2 Os atestados citados deverão estar em nome do responsável técnico, na forma da 

Resolução nº 1025/CONFEA. 

.11.3.2 - A licitante deverá apresentar Certidão de Registro Profissional no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA)/Conselho Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente à 

empresa. 

11.3.3 - Declaração, com firma reconhecida, de que recebeu todos e documentos necessários para 

participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

11.4. REGULARIDADE FISCAL 

11.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pelo 

Ministério da Fazenda; 

11.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 

ou ambos, dependendo do seu ramo de atividade. 

11.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispõe a regulamentação 

federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.º 03/2005, que abrange inclusive as contribuições 

sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 

11.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentação de Certidão 

Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 

Certidão para não Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado 

Parcela de Maior Relevância 
Quantitativo mínimo a ser 

comprovado 

Tubo de Concreto Armado 50% 

Pátio de Concreto 50% 
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do Rio de Janeiro deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão Negativa de Débito com 

a Dívida Ativa Estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolução do 

Órgão, mesmo quando for apresentada CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, 

conforme determina a Resolução Conjunta PGE/SER n.º 33, de 24 de novembro de 2004). 

11.4.5 - Em relação à regularidade fiscal municipal: para todos os licitantes sediados no Município 

de Maricá: a) certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá; ou b) 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá. 

Para os licitantes que não possuam qualquer inscrição, ainda que eventual, neste Município: a) 

certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município de sua Sede; ou b) Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. Para todos os licitantes que possuam 

inscrição, ainda que eventual, no cadastro mobiliário do Município de Maricá: a) certidão negativa 

de débitos municipais para com o Município de Maricá, ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá. b) certidão negativa de débitos 

municipais, expedida pelo Município de sua Sede, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 

débitos municipais de sua Sede. 

11.4.6 - Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS). 

11.4.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ou de Certidão Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 

642-A, § 2º da CLT. 

11.5 Os documentos exigidos no Envelope “01” – Documentação de Habilitação: deverão ser 

apresentados em original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do art. 32, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente. 

11.5.1 – No caso de apresentação de cópias, as mesmas deverão estar autenticadas por cartório 

competente ou por servidor público dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARICÁ, ou referirem-se a publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.5.1.1 – Na hipótese de autenticação de documentos por membros da Comissão Permanente de 

Licitação, deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a 

abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do Certame. 

11.5.1.2 – Os referidos documentos poderão, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, na forma da lei, caso em que não será necessário a 

antecedência citada no subitem 11.5.1.1. 
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11.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar a exibição do original de qualquer 

documento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente dos envelopes (§ 3º, art. 43, Lei Federal n.º 8666/93). 

11.7 - Todas as Certidões e Declarações exigidas para habilitação do presente certame valerão nos 

prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas válidas por 90 (Noventa) 

dias  

corridos, contados de sua expedição. 

11.8 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitação. 

11.9 - A apresentação do Certificado de Cadastro NÃO isentará o licitante de apresentar dentro 

do envelope de documentação os documentos listados na Habilitação Jurídica e na Regularidade 

Fiscal, ainda que as referidas certidões estejam na validade na data de entrega dos envelopes. 

11.10 - As documentações solicitadas deverão ser apresentadas na sessão de licitação obedecendo 

a ordem descrita no edital.  

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “02” 

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Preços será apresentado em 1 (uma) via, na 

formatação fornecida pela Administração, a qual deverá ser preenchida com seus preços unitários 

e totais, dos serviços, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal. 

12.1.1 – A Licitante deverá apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a 

decomposição dos custos e os valores unitários e o total por extenso. 

12.2. Declaração em papel timbrado próprio da empresa proponente de que nos preços propostos 

estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita 

execução dos serviços objeto deste Edital, sob pena de desclassificação. 

12.3. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que 

contenham ofertas de vantagens não previstas. 

12.4. Caso haja divergência entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerão os 

valores escritos por extenso. 

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtração, multiplicação ou divisão, prevalecerão os 

valores corrigidos pela CPL. 
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12.6. Os licitantes deverão preencher a Proposta com o nome da empresa, o endereço, o número 

da Inscrição Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as 

vias, assim como deverá ser colocado o carimbo do CNPJ, de modo legível, também em todas as 

vias, sob pena de desclassificação. 

12.7. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a 

Documentação e a Proposta Comercial da licitante, nenhum outro será recebido, tampouco será 

permitida a sua troca ou o recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos já 

entregues, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem 

constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame. 

12.9 – A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no orçamento analítico (no item 

código 04.005.0123-1 da Categoria 04 – Transportes da Planilha Orçamentária). Caso a licitante 

não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em 

sua composição de custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de tráfego, 

a fim de que sua proposta espalhe as reais condições ofertadas no certame. 

 

12.10 – Não serão aceitas, após a realização da licitação, solicitações para alteração das 

velocidades de transporte consideradas nos orçamentos analíticos e projetos. Caso a licitante não 

seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua 

composição de custos. 

12.11 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços 

unitários manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. 

13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

13.1. DO PROCESSAMENTO 

13.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverão comparecer, 

com os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida. 

13.1.2. No início da sessão de abertura, os documentos de representação, após examinados e 

conferidos, serão retidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.1.3. Em seguida, serão recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas 

proponentes, e abertos os Envelopes “01”, podendo a documentação deles constante ser 

examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente 

com os membros da Comissão Permanente de Licitação. 
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13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

13.2.1. Na mesma sessão de abertura, se for possível, atendidas as previsões legais, a critério da 

Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os documentos contidos nos 

Envelopes “01”, referentes à habilitação, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessão poderá 

ser suspensa para julgamento da habilitação, designando-se dia e hora para a sua divulgação e 

prosseguimento. 

13.2.2. Na hipótese da suspensão da sessão para o julgamento da habilitação, os 

Envelopes “02” serão mantidos fechados, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, 

que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes. 

13.2.3. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” será lavrada 

Ata circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-la, se assim o desejarem. 

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renúncia expressa do 

direito de recurso contra a habilitação ou inabilitação por parte das empresas proponentes, na 

forma prevista na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, a Comissão 

Permanente de Licitação consignará o fato em Ata, e devolverá a cada empresa proponente 

inabilitada o Envelope “02”, ainda fechado, e procederá imediatamente a abertura dos 

envelopes com as Propostas de Preços dos licitantes habilitados. 

13.2.5. Não havendo a desistência expressa do direito de recurso à habilitação ou inabilitação, a 

sessão será encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposição de recurso, 

mantendo-se fechados os Envelopes “02”, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, 

que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes. 

13.2.6. Os documentos de habilitação constantes dos Envelopes “01” serão apensados ao 

processo administrativo. 

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição dos mesmos, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação designará dia e hora em que se dará a abertura 

dos Envelopes “02” em ato público, ocasião em que devolverá os citados envelopes, ainda 

fechados, às empresas proponentes inabilitadas. 

13.2.8. Não caberá aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem objeção após o julgamento 

desfavorável de sua documentação, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

13.2.9. A inabilitação das empresas proponentes importa a preclusão do seu direito de participar 

das fases subseqüentes, na forma do § 4º, do art. 41, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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13.2.10. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, e abertas as Propostas de Preços, a 

Comissão Permanente de Licitação não mais poderá inabilitar os mesmos por motivos 

relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento (incisos I, II e III do § 5º do art. 43 da Lei Federal nº 8666/93). 

13.2.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com o que dispõe o § 6º, do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento 

das Propostas de Preços, tendo havido a desistência expressa do recurso por todos os licitantes 

contra a habilitação ou inabilitação, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposição, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os Envelopes “02” - Proposta de 

Preços, dos licitantes habilitados. 

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Preços serão rubricadas obrigatoriamente 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, e, após a devida 

análise, será procedida a classificação das mesmas. 

13.3.3. O valor estimado para esta licitação é de R$ 18.918.932,16 (Dezoito milhões, 

novecentos e dezoito mil e novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) 

13.3.4. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências contidas 

neste Edital e aquelas que apresentarem preços superiores ao valor estimado pela Administração 

ou manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

13.3.4.1 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços 

unitários manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas. 

13.3.5. Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais Propostas de Preços, fixará a 

Comissão prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de 

seu preço. 

13.3.6. Não serão considerados pela Comissão, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteração dos 

preços cotados, de complementação, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Preços 

apresentada. 

13.3.7. A Proposta de Preços vencedora será a que oferecer o menor preço global. 
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13.3.8. No caso de absoluta igualdade de preços e condições entre duas ou mais propostas, será 

obedecido, para fins de adjudicação, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2º, do art.45, 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3.9. O julgamento das Propostas de Preços e a classificação final das propostas será objeto de 

ata circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-las, se assim o desejarem. 

13.3.10. O resultado dos trabalhos da Comissão será divulgado através da publicação do ato da 

autoridade competente, no órgão oficial da imprensa do Município, garantida, desde logo, a 

interposição de recursos, como previsto na alínea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

13.3.11 – A proposta final do licitante vencedor, não poderá ser superior ao valor estimado para a 

presente licitação. 

13.3.12 – Os preços estabelecidos pela empresa para pagamento deverão considerar os custos na 

data de realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 

como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e 

financeiros e quaisquer outras necessárias ao objeto desta licitação. 

13.3.13 – Com relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras 

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006. 

13.4 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preço, o Presidente da CPL verificará a existência de 

licitante presente e credenciado com direito de preferência. Existindo beneficiário e se o valor da 

respectiva Proposta de Preços estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao preço 

da Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-á permitido apresentar preço inferior ao da 

Proposta classificada. 

13.4.2 - A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário de preferência implicará na 

decadência do direito conferido pela Legislação e, havendo outros licitantes beneficiários o 

Presidente da CPL os convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

13.4.3 - Na hipótese de não haver oferta de preço pelos beneficiários de preferência 

concorrentes desta licitação, o Presidente da CPL dará continuidade à Concorrência Pública 

com a Proposta de Preços originalmente classificada em primeiro lugar. 

13.4.4 - Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar 

todos os documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, 

mesmo que estes documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o art.43 da Lei 
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Complementar nº 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiário do direito de preferência, na fase do exame dos 

documentos de habilitação será observado o direito de saneamento quanto à regularidade 

perante ás Fazendas, INSS, FGTS e Justiça Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades 

nos documentos apresentados, o Presidente da CPL concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação apresentada de forma 

irregular pelo licitante beneficiário de preferência. 

13.4.5.1. - O não atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 

12.4. implicará a inabilitação do licitante. 

14. DA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1-. Na hipótese de inabilitação de todos os participantes ou desclassificação de todas as 

propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente 

escoimadas das causas que deram origem a tal situação, em conformidade com o disposto no § 3º 

o art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, decorrido in albis o prazo recursal, a 

Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Superior para 

adjudicação e homologação. 

15.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer participante 

que tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação 

econômico-financeira tenha se alterado após o inicio do processamento do pleito licitatório, 

prejudicando o seu julgamento. 

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1.  A Administração convocará no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologação da 

Licitação regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

16.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração. 
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16.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 

prevista no art. 81, da Lei 8.666/93. 

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2. . O contrato advindo desta licitação não poderá ser objeto de cessão ou transferência no 

todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Município e sempre 

mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado. 

16.2.1 Na hipótese de anuência do Município, o cessionário ficará sub-rogado em todos os 

direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação 

estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica. 

16.2.2 A empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito pelo Município, e nos limites 

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. 

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execução dos serviços parciais deverá ser 

previamente aceita pelo Município. O pedido formal deverá indicar quais os serviços realizados e 

concluídos pela subcontratada. 

16.2.4 Em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, integral e 

exclusivamente, a única responsável, tanto em relação ao município como perante terceiros, assim 

como, pelos serviços porventura subcontratados, podendo inclusive, o Município exigir a 

substituição da empresa subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo 

com os dispositivos contratuais. 

16.2.5 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado. 
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16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaração acerca de estar inserida em algum 

Regime Tributário Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, 

apontando sua parcela de composição no B.D.I, de forma que tal benefício seja repassado à 

Administração Pública em observância ao equilíbrio econômico-financeiro.  

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 

corrente, em banco e agência, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” 

(conforme Portaria 001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administração). 

17.2. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura apresentada 

pelo contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) servidores do órgão requisitante. 

17.3. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o 

disposto no Decreto Municipal n.º 47/2013. 

17.3.1. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento 

de cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.º 8.666/93, mediante 

apresentação, pela CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois servidores, 

que não o ordenador de despesas, designados para a fiscalização do contrato, à repartição 

competente. 

17.3.2. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da 

respectiva reapresentação. 

17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa 

do Município, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, 

além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação 

financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 

17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante 

autorização expressa do Chefe do Executivo, em processo próprio, que se iniciará com o 

requerimento da CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito. 

 
17.3.5 Caso o Município antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da 

importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

17.3.6 – As medições dos serviços executados deverão ser acompanhadas das respectivas 

memórias de cálculo. 
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17.3.7 – A medição dos itens de transporte deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 

17.4. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 

12 (doze) meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais 

reajustes seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer em periodicidade anual, tendo como 

data base a data da apresentação das propostas, utilizando-se o INCC-M. como índice. 

17.5 – A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos 

do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposições gerais 

e especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto 

Municipal 47/2013. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as sanções estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.º 

8.666/93, ficando fixadas as sanções descritas a seguir: 

18.2.1. Advertência; 

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecução parcial sobre o valor referente 

à parcela do Contrato não cumprida; 

18.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 18.2.4. Declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal. 

19. DO DIREITO DE RECURSOS 

19.1. Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados 

por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de 

lavratura de qualquer das atas à Comissão Permanente de Licitação para pronunciamento. 

19.1.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser 

protocolizados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Maricá. 

19.2. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que 

poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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19.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação não reconsidere a sua decisão, esta, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso, devidamente informado, à Autoridade Competente, 

que proferirá a decisão no mesmo prazo. 

19.4. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante, ou contra o 

julgamento das Propostas de Preços, terão efeito suspensivo. 

19.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da 

Lei Federal 8.666/93, será feita mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do 

Município, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das 

propostas, se presentes os representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a 

decisão, hipótese em que a comunicação será feita diretamente aos interessados e que constará em 

ata. 

20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

20.1. A Prefeitura Municipal de Maricá exercerá o acompanhamento dos serviços através da 

Secretaria Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada. 

20.2. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a 

Contratada, sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 

sentido do cumprimento do contrato. 

20.3 – A CONTRATADA deverá observar, na execução contratual, os dispositivos estabelecidos 

na Resolução n.º 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos resíduos de construção 

civil. 

 

20.4 – A medição dos itens de transportes deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 

 

20.5- O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do serviço; 

 

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da Contratada; 

20.7 - Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário irreajustável. 

20.8- As medições serão mensais e deverão ser acompanhadas das respectivas memórias de 

cálculos. O faturamento será proporcional aos serviços executados, observado o seguinte: 
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a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitários, originariamente ou 

em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, assinado pela 

Fiscalização. 

 

b) Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados 

na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários ou em suas eventuais alterações no curso do 

contrato. 

c) Para obtenção do valor de cada medição será observado o seguinte procedimento: 

I - as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

 

II - o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais dos serviços nos 

termos da alínea anterior; 

 

d) A medição dos itens de transporte deverá indicar as origens, o destino e o percurso.  

 

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, mesmo 

aqueles não explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessários à 

execução dos serviços. 

20.9.1 - Caso haja necessidade de execução de serviços que não constem no projeto, assim como 

alteração deste, os preços unitários dos mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre a 

Contratada e a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebração de 

Termo Aditivo de Serviços, observados os preços estabelecidos com base no Sistema de Custos 

da EMOP ou outros (FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens não constem dos referidos 

sistemas, seus preços sejam cotados em, no mínimo, quatro empresas especializadas na execução 

dos serviços, adotando-se o menor valor. Cumpre ressaltar que não se pode aditivar 

serviços/materiais não licitados. 

20.10 - Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

20.11 - O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou 

serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
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20.12 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

20.13 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

20.14 – A Administração local será paga conforme o percentual de execução da obra. 

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administração local, deverá ser observada a 

metodologia de cálculo da EMOP para o valor do contrato, e não apenas para a parcela aditivada, 

visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato como um todo. 

20.15 - O contratado deverá observar na execução dos serviços as normas de acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 

5296/2004 e NBR 9050. 

21 DO FORO 

21.1. Fica designado o foro da Comarca do Município de Maricá como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 

decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura 

Municipal de Maricá, será nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infração 

passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Maricá a 

subcontratação, a contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto 

em relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do contrato. 

22.2.1. Com relação à subcontratação será observado o estabelecido na Lei n.º 8.666/93 e neste 

Edital. 

22.3. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos 

locais e de todas as condições gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitação, não 

podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua 

proposta e do perfeito cumprimento do contrato. 
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22.4. A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do Contrato, isentando a 

Prefeitura Municipal de Maricá de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 

dos mesmos. 

22.5. As alterações contratuais obedecerão à Lei Federal n.º 8.666/93, com as suas alterações 

posteriores. 

22.6. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcançarão a 

todos as empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial 

do Município e/ou em jornal diário de grande circulação. 

22.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, 

cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim 

como, observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro 

com o realizado. 

22.8. Se houver divergência entre o Termo de Referencia e o Edital, deverá ser considerada a 

cláusula do edital. 

22.9. São os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os 

quais suas cópias serão custeadas pela empresa interessada: 

- ANEXO I: 

A – Planilha de Valores e Quantitativos Unitários  

B - Proposta-Detalhe 

- ANEXO II – Modelo de Declarações: 

A- Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

B- Carta de Credenciamento para participar de licitações 

C- Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

D- Modelo de Declaração para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93 

E- Modelo de Declaração referente ao art. 9º da Lei n.º 8.666/93. 

- ANEXO III: 

A- Projeto Básico 

B- Memorial Descritivo  

C- Cronograma Físico-Financeiro 

D- Bota - Fora 
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- ANEXO IV: 

A- Minuta do Contrato 

 

Maricá, 24 de janeiro de 2018. 

 

 

RENATO DA COSTA MACHADO 

Secretário de Obras 
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ANEXO I 

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITÁRIOS – ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM 
TA
BEL
A 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
UN
ID. 

QU
AN
T. 

 PÇ. 
UNIT. S/ 

BDI  

 TOTAL S/ 
BDI  

 PÇ. UNIT. 
C/ BDI  

 TOTAL 
C/ BDI  

1.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL       
 R$            
520.999,11  

  
 R$            
520.999
,11  

1.1 
EM
OP 

05.105.
0023-0 

MÃO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.5
84,
00 

 R$          
23,31  

 R$              
36.923,04  

 R$          
23,31  

 R$              
36.923,0

4  

1.2 
EM
OP 

05.105.
0026-0 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR 
TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

H 
4.7
52,
00 

 R$          
15,00  

 R$              
71.280,00  

 R$          
15,00  

 R$              
71.280,0

0  

1.3 
EM
OP 

05.105.
0029-0 

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE 
OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

H 
1.5
84,
00 

 R$          
45,04  

 R$              
71.343,36  

 R$          
45,04  

 R$              
71.343,3

6  

1.4 
EM
OP 

05.105.
0032-0 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO 
OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.5
84,
00 

 R$          
79,97  

 R$            
126.672,48  

 R$          
79,97  

 R$            
126.672,

48  

1.5 
EM
OP 

05.105.
0037-0 

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

H 
1.5
84,
00 

 R$          
31,47  

 R$              
49.848,48  

 R$          
31,47  

 R$              
49.848,4

8  

1.6 
EM
OP 

05.105.
0051-0 

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO 
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.5
84,
00 

 R$          
27,26  

 R$              
43.179,84  

 R$          
27,26  

 R$              
43.179,8

4  

1.7 
EM
OP 

05.205.
0010-0 

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 
24H/DIA,PARA 1 POSTO 

ME
S 

9,0
0 

 R$  
10.771,3

9  

 R$              
96.942,51  

 R$  
10.771,39  

 R$              
96.942,5

1  

1.8 
EM
OP 

05.100.
0900-0 

UNIDADE DE REFERÊNCIA, PARA 
DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO 
DE OBRAS, TAIS COMO: 
CONSUMO DE ÁGUA, TELEFONE, 
ENERGIA ELÉTRICA, ETC, E DEMAIS 
ITENS QUE COMPLEMENTAM AS 
DESPESAS JÁ CONSIDERADAS. 

UR 
1.0
27,
73 

 R$          
24,14  

 R$              
24.809,40  

 R$          
24,14  

 R$              
24.809,4

0  

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES       
 R$            
212.617,36  

  
 R$            
250.747
,77  

2.1 
EM
OP 

01.016.0
012-0 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRIC
O E CADASTRAL,DE TERRENO DE 
OROGRAFIA NAO 
ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E 
EDIFICACAOLEVE 

HA 
9,6
6 

 R$     
3.929,55  

 R$              
37.959,45  

 R$     
4.636,86  

 R$              
44.792,0

6  

2.2 
EM
OP 

02.020.0
001-0 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE 
MADEIRA. FORNECIMENTO E 

M2 
6,0
0 

 R$        
310,09  

 R$                 
1.860,54  

 R$        
365,90  

 R$                 
2.195,40  
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COLOCAÇÃO 

2.3 
EM
OP 

02.006.0
010-0 

ALUGUEL DE CONTAINER 
(MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL) TIPO 
ESCRITÓRIO, MEDINDO 
APRÓXIMADAMENTE 2,20M DE 
LARGURA, 6,20M DE 
COMPRIMENTO E 2,50M DE 
ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS 
DE AÇO COM NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO 
TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, 
CHASSIS REFORÇADO E PISO EM 
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE 
ITEM 04.005.0300) E CARGA E 
DESCARGA (VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UN
XM
ES 

18,
00 

 R$        
400,00  

 R$                 
7.200,00  

 R$        
472,00  

 R$                 
8.496,00  

2.4 
EM
OP 

02.006.0
025-0 

ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO 
SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 
2,20M DE LARGURA, 6,20M DE 
COMPRIMENTO E 2,50M DE 
ALTURA, CHAPAS DE AÇO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, 
ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO 
NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO 
E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 
INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-
SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 4 
VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 
1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. 
TRANSP., CARGA E DESCARGA 

UN
XM
ES 

18,
00 

 R$        
600,00  

 R$              
10.800,00  

 R$        
708,00  

 R$              
12.744,0

0  

2.5 
EM
OP 

04.005.0
300-0 

TRANSPORTE DE CONTAINER, 
SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 
02.006, EXCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA (VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UN
XK
M 

17
3,6
0 

 R$          
20,88  

 R$                 
3.624,76  

 R$          
24,63  

 R$                 
4.275,76  

2.6 
EM
OP 

04.013.0
015-0 

CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER, SEGUNDO 
DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006 

UN 
4,0
0 

 R$          
57,63  

 R$                    
230,52  

 R$          
68,00  

 R$                    
272,00  

2.7 
EM
OP 

02.002.0
010-0 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO,EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA 
FACE EXTERNA 

M2 
29
0,4
0 

 R$          
25,43  

 R$                 
7.384,87  

 R$          
30,00  

 R$                 
8.712,00  
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2.8 
EM
OP 

02.015.0
001-0 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 
PROVISÓRIAS PARA 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE 
REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
DO LOGRADOURO PÚBLICO 

UN 
1,0
0 

 R$     
2.811,60  

 R$                 
2.811,60  

 R$     
3.317,68  

 R$                 
3.317,68  

2.9 
EM
OP 

02.016.0
001-0 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 
PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA 
TENSÃO, PARA CANTEIRO DE 
OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 
3KW, 20CV, EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 
1,0
0 

 R$     
1.453,02  

 R$                 
1.453,02  

 R$     
1.714,56  

 R$                 
1.714,56  

2.10 
EM
OP 

02.006.0
050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, 
PORTÁTIL, MEDINDO 2,31M DE 
ALTURA X 1,56M DE LARGURA E 
1,16M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
RETIRADA DO EQUIPAMENTO, 
FORNECIMENTO DE QUÍMICA 
DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTÁTICA, PAPEL 
HIGIÊNICO E VEÍCULO PRÓPRIO 
COM UNIDADE MÓVEL DE 
SUCÇÃO PARA LIMPEZA 

UN
XM
ES 

36,
00 

 R$        
867,22  

 R$              
31.219,92  

 R$     
1.023,31  

 R$              
36.839,1

6  

2.11 
EM
OP 

02.011.0
010-0 

CERCA PROTETORA DE BORDA DE 
VALA OU OBRA, COM TELA 
PLÁSTICA NA COR LARANJA OU 
AMARELA, CONSIDERANDO 2 
VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE 
APOIOS, FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E RETIRADA 

M2 

16.
25
6,4
0 

 R$             
0,85  

 R$              
13.817,94  

 R$             
1,00  

 R$              
16.256,4

0  

2.12 
EM
OP 

02.020.0
005-0 

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE 
OBRA NA VIA PÚBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA 
PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
PINTURA DOS SUPORTES DE 
MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO 
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES 

M 
16
3,0
0 

 R$             
2,56  

 R$                    
417,28  

 R$             
3,02  

 R$                    
492,26  

2.13 
EM
OP 

02.020.0
009-0 

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE 
BLOQUEIO DE OBRA NA VIA 
PUBLICA,DE ACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 
TODOS OS MATERIAIS 
NECESSARIOS,INCLUSIVE 
MATERIAIS 

UN 
41,
00 

 R$          
64,40  

 R$                 
2.640,40  

 R$          
75,99  

 R$                 
3.115,59  
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ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 
VEZES O REAPROVEITAMENTO DA 
MADEIRA 

2.14 
EM
OP 

02.030.0
005-0 

PLACA DE SINALIZAÇÃO 
PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 
PÚBLICA, DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA 
PLACA E DOS SUPORTES DE 
MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 
14,
00 

 R$          
65,36  

 R$                    
915,04  

 R$          
77,12  

 R$                 
1.079,68  

2.15 
EM
OP 

05.013.0
002-0 

CHAPA DE AÇO CARBONO 
COMUM DE 3/8", PARA 
PASSAGEM DE VEÍCULOS, SOBRE 
VALAS EM TRAVESSIAS, 
COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, 
USO E RETIRADA, MEDIDA PELA 
ÁREA DE CHAPA, EM CADA 
APLICAÇÃO, INCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, 
CARGA E DESCARGA 

M2 
36
0,0
0 

 R$          
58,19  

 R$              
20.948,40  

 R$          
68,66  

 R$              
24.717,6

0  

2.16 
EM
OP 

01.050.0
157-0 

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA 
DE DRENAGEM ACIMA DE 
20.000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD 

M2 

53.
76
7,0
0 

 R$             
0,62  

 R$              
33.335,54  

 R$             
0,73  

 R$              
39.249,9

1  

2.17 
EM
OP 

01.050.0
180-0 

PROJETO EXECUTIVO DE VIA 
ESPECIAL PARA VEICULOS E 
PEDESTRES,EM AVENIDAS 
CANAL,COM CALCADAS EM 
AMBOS OS LADOS,COM 
LARGURAMAXIMA DE 
40M,APRESENTADO EM AUTOCAD 
NOS PADROES DA CONTRATANTE 

HA 
8,2
9 

 R$     
4.342,35  

 R$              
35.998,08  

 R$     
5.123,97  

 R$              
42.477,7

1  

3.0     DRENAGEM PLUVIAL       
 R$         
4.754.764,42  

  
 R$         
5.609.2
93,09  

3.1 
EM
OP 

06.015.0
010-0 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA COM 
1,20X1,20X1,40M, PARA COLETOR 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 
0,70M DE DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA 

UN 
95,
00 

 R$     
1.610,92  

 R$            
153.037,40  

 R$     
1.900,88  

 R$            
180.583,

60  
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ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO 
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O CONCRETO 
DOSADO PARA UM FCK=10MPA E 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

3.2 
EM
OP 

06.015.0
011-0 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA COM 
1,30X1,30X1,40M, PARA COLETOR 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE 
DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO 
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O CONCRETO 
DOSADO PARA UM FCK=10MPA E 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 
17,
00 

 R$     
1.684,65  

 R$              
28.639,05  

 R$     
1.987,88  

 R$              
33.793,9

6  

3.3 
EM
OP 

06.015.0
013-0 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA COM 
1,50X1,50X1,60M, PARA COLETOR 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE 
DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO 
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O CONCRETO 
DOSADO PARA UM FCK=10MPA E 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 
17,
00 

 R$     
2.112,53  

 R$              
35.913,01  

 R$     
2.492,78  

 R$              
42.377,2

6  
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3.4 
EM
OP 

06.015.0
015-0 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES DE 
0,20M DE ESP. 
C/1,70X1,70X1,80M, P/COLETOR 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE 
DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE C/ A MESMA 
ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS 
BLOCOS E BASE EM CONCRETO 
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O CONCRETO 
DOSADO PARA  UM FCK=10MPA E 
DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, 
INCL. FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS 

UN 
9,0
0 

 R$     
2.632,64  

 R$              
23.693,76  

 R$     
3.106,51  

 R$              
27.958,5

9  

3.5 
EM
OP 

06.015.0
016-0 

POCO DE VISITA EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE 
CONCRETO(20X20X40CM),EM 
PAREDES DE 0,20M DE 
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLET
OR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M 
DE DIAM.SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADASE REVESTIDAS 
INTERNAMENTE 
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS 
BLOCOSE BASE EM CONCRETO 
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO 
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 
7,0
0 

 R$     
3.425,68  

 R$              
23.979,76  

 R$     
4.042,30  

 R$              
28.296,1

0  

3.6 
EM
OP 

06.016.0
001-0 

TAMPÃO COMPLETO DE FERRO 
FUNDIDO, DE 0,60M DE 
DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, 
PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO 
DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO 
PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA 
MÍNIMA PARA TESTE 30T, 
RESISTÊNCIA MÁXIMA DE 
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA 
RESIDUAL MÁXIMA 17MM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 
EM VOLUME. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
14
5,0
0 

 R$        
386,22  

 R$              
56.001,90  

 R$        
455,73  

 R$              
66.080,8

5  
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3.7 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

01 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA, DE 
0,50X0,90X0,90M, PARA ÁGUAS 
PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, 
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS 
E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BÁSE 
EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

UN 
25
7,0
0 

 R$        
810,85  

 R$            
208.388,45  

 R$        
956,80  

 R$            
245.897,

60  

3.8 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

02 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM) PARA DUAS 
GRELHAS, EM PAREDES DE 0,20M 
DE ESPESSURA, DE 
0,50X2,10X0,90M, PARA ÁGUAS 
PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, 
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS 
E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BÁSE 
EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

UN 
37,
00 

 R$     
1.540,43  

 R$              
56.995,91  

 R$     
1.817,70  

 R$              
67.254,9

0  

3.9 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

03 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM) PARA TRÊS 
GRELHAS, EM PAREDES DE 0,20M 
DE ESPESSURA, DE 
0,50X3,30X0,90M, PARA ÁGUAS 
PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, 
SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS 
E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BÁSE 
EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRTO ARMADO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

UN 
8,0
0 

 R$     
2.271,18  

 R$              
18.169,44  

 R$     
2.679,99  

 R$              
21.439,9

2  
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3.10 
EM
OP 

06.004.0
062-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA 
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
COM DIÂMETRO DE 400MM, 
ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA 
PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
4.1
28,
50 

 R$        
102,34  

 R$            
422.510,69  

 R$        
120,76  

 R$            
498.557,

66  

3.11 
EM
OP 

06.004.0
066-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA 
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
COM DIÂMETRO DE 600MM, 
ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA 
PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
87
4,0
0 

 R$        
184,69  

 R$            
161.419,06  

 R$        
217,93  

 R$            
190.470,

82  

3.12 
EM
OP 

06.004.0
070-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA 
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
COM DIÂMETRO DE 800MM, 
ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA 
PROPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
14
1,0
0 

 R$        
263,75  

 R$              
37.188,75  

 R$        
311,22  

 R$              
43.882,0

2  

3.13 
EM
OP 

06.004.0
074-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), PARA 
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
COM DIÂMETRO DE 1.000MM, 
ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL DA 
PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 

M 
46
4,0
0 

 R$        
479,07  

 R$            
222.288,48  

 R$        
565,30  

 R$            
262.299,

20  
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MATERIALPARA REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

3.14 
EM
OP 

06.004.0
078-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO 
DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR 
DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
25
9,0
0 

 R$        
680,24  

 R$            
176.182,16  

 R$        
802,68  

 R$            
207.894,

12  

3.15 
EM
OP 

06.004.0
080-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO 
DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR 
DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
93,
00 

 R$        
907,46  

 R$              
84.393,78  

 R$     
1.070,80  

 R$              
99.584,4

0  

3.16 
EM
OP 

06.004.0
096-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO 
DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA 
ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR 
DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
20
3,0
0 

 R$        
183,05  

 R$              
37.159,15  

 R$        
215,99  

 R$              
43.845,9

7  
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3.17 
EM
OP 

06.004.0
100-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO 
DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA 
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR 
DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
25
5,0
0 

 R$        
280,75  

 R$              
71.591,25  

 R$        
331,28  

 R$              
84.476,4

0  

3.18 
EM
OP 

06.004.0
110-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO 
DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR 
DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE 
FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 
70,
00 

 R$        
954,19  

 R$              
66.793,30  

 R$     
1.125,94  

 R$              
78.815,8

0  

3.19 
EM
OP 

06.004.0
253-1 

CANAL PRE-FABRICADO,EM 
CONCRETO PROTENDIDO E/OU 
ARMADO,COM SECAO EM 
"U",MEDIDO PELA AREA DO 
PERIMETRO INTERNO DA SECAO 
VEZES O COMPRIMENTO DO 
CANAL.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M2 
1.0
34,
40 

 R$        
596,85  

 R$            
617.381,64  

 R$        
704,28  

 R$            
728.507,

23  

3.20 
EM
OP 

06.004.0
254-1 

COBERTURA DE CANAL PRE-
FABRICADO,EM CONCRETO 
PROTENDIDO 
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 
5,00M.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M2 
69
1,2
0 

 R$        
669,35  

 R$            
462.654,72  

 R$        
789,83  

 R$            
545.930,

49  

3.21 
EM
OP 

20.029.0
001-0 

DISSIPADOR DE ENERGIA EM 
PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE 
MATERIAIS DE 
ESCAVACAO,MEDIDO POR 
VOLUME DE PEDRA 
ARGAMASSADA 

M3 
11,
00 

 R$        
472,52  

 R$                 
5.197,72  

 R$        
557,57  

 R$                 
6.133,27  
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3.22 
EM
OP 

20.067.0
070-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M 
EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 
1,0
0 

 R$        
374,47  

 R$                    
374,47  

 R$        
441,87  

 R$                    
441,87  

3.23 
EM
OP 

20.067.0
072-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M 
EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 
1,0
0 

 R$        
622,59  

 R$                    
622,59  

 R$        
734,65  

 R$                    
734,65  

3.24 
EM
OP 

20.067.0
076-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M 
EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 
2,0
0 

 R$     
1.343,23  

 R$                 
2.686,46  

 R$     
1.585,01  

 R$                 
3.170,02  

3.25 
EM
OP 

20.067.0
078-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
1,20M,EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 
1,0
0 

 R$     
1.825,97  

 R$                 
1.825,97  

 R$     
2.154,64  

 R$                 
2.154,64  

3.26 
EM
OP 

20.067.0
080-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50M 
EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERROE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 

UN 
1,0
0 

 R$     
2.974,80  

 R$                 
2.974,80  

 R$     
3.510,26  

 R$                 
3.510,26  
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REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

3.27 
EM
OP 

03.001.0
001-1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU 
PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

M3 
3.3
99,
60 

 R$          
49,97  

 R$            
169.878,01  

 R$          
58,96  

 R$            
200.440,

41  

3.28 
EM
OP 

03.020.0
030-1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS 
OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO 

M3 
1.7
95,
62 

 R$          
10,55  

 R$              
18.943,79  

 R$          
12,44  

 R$              
22.337,5

1  

3.29 
EM
OP 

03.020.0
060-1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS 
OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 
7.8
58,
50 

 R$          
13,56  

 R$            
106.561,26  

 R$          
16,00  

 R$            
125.736,

00  

3.30 
EM
OP 

03.020.0
065-1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS 
OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M 
DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

M3 
2.1
61,
95 

 R$          
15,61  

 R$              
33.748,03  

 R$          
18,41  

 R$              
39.801,4

9  

3.31 
EM
OP 

03.020.0
070-1 

ESCAVACAO MECANICA DE VALA 
ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS 
OU OUTROS REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M 
DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 

M3 
32,
71 

 R$          
21,49  

 R$                    
702,93  

 R$          
25,35  

 R$                    
829,19  
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO 

3.32 
EM
OP 

05.098.0
002-0 

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA 
ATE 4,00M DE 
PROFUNDIDADE,COM 
PRANCHOES EM PECAS DE 
MADEIRA DE 3ª DE 
3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS 
PRANCHOES COM 
EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO 
SERVICO E FEITAPELA AREA 
EFETIVAMENTE EM CONTATO 
COM OS 
PRANCHOES.CONSIDERANDO A 
MADEIRA REUTILIZADA 2 
VEZES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 

15.
13
2,6
4 

 R$          
33,18  

 R$            
502.100,99  

 R$          
39,15  

 R$            
592.442,

85  

3.33 
EM
OP 

05.010.0
005-0 

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO 
PELA POTENCIA INSTALADA E 
PELO TEMPO DE 
FUNCIONAMENTO 

CV
xH 

12.
93
6,0
0 

 R$             
4,96  

 R$              
64.162,56  

 R$             
5,85  

 R$              
75.675,6

0  

3.34 
EM
OP 

06.088.0
010-0 

EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, 
FEITO COM PÓ-DE-PEDRA 

M3 
1.2
60,
73 

 R$          
85,55  

 R$            
107.855,45  

 R$        
100,94  

 R$            
127.258,

08  

3.35 
EM
OP 

03.011.0
015-1 

REATERRO DE VALA/CAVA COM 
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, 
UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTÁTIL, 
EXCLUSIVE MATERIAL 

M3 
3.2
93,
45 

 R$          
19,40  

 R$              
63.892,93  

 R$          
22,89  

 R$              
75.387,0

7  

3.36 
EM
OP 

03.013.0
001-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MÁXIMA, COM 
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, 
EXCLUSIVE ESTE 

M3 
3.0
74,
01 

 R$          
30,86  

 R$              
94.863,80  

 R$          
36,41  

 R$            
111.924,

52  

3.37 
EM
OP 

03.015.0
010-0 

REATERRO DE VALA/CAVA COM 
PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTAÇÃO MANUAL 

M3 
2.9
09,
87 

 R$          
96,64  

 R$            
281.209,83  

 R$        
114,03  

 R$            
331.812,

47  

3.38 
EM
OP 

04.011.0
051-1 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

T 

13.
89
4,8
3 

 R$             
8,43  

 R$            
117.133,41  

 R$             
9,94  

 R$            
138.114,

61  
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DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE 
ESPERA E OPERACAO PARA 
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 

3.39 
EM
OP 

04.005.0
123-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 
30KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X 
KM 

22
2.3
17,
28 

 R$             
0,97  

 R$            
215.647,76  

 R$             
1,14  

 R$            
253.441,

69  

4.0     PAVIMENTAÇÃO       
 R$         
8.142.705,41  

  
 R$         
9.605.6
29,93  

4.1 
EM
OP 

08.040.0
005-0 

MEIO-FIO E SARJETA 
CONJUGADOS, DE CONCRETO 
USINADO 15MPA, MOLDADO "IN 
LOCO", ATRAVÉS DE MÁQUINA 
ESPECIAL, MEDINDO EM TORNO 
DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE 
ALTURA, ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ-
DE-PEDRA, NO TRAÇO 1:3, COM 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, 
EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 
9.4
41,
00 

 R$          
35,81  

 R$            
338.082,21  

 R$          
42,25  

 R$            
398.882,

25  

4.2 
EM
OP 

08.040.0
025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 
15MPA,MOLDADO "IN 
LOCO",ATRAVESDE MAQUINA 
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO 
DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE 
ALTURA,ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-
DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO 
DE BASE E TOPOGRAFIA 

M 
5.9
74,
00 

 R$          
17,55  

 R$            
104.843,70  

 R$          
20,70  

 R$            
123.661,

80  

4.3 
EM
OP 

13.371.0
015-0 

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO 
DE USINA,NA ESPESSURA DE 
10CM,NOTRACO 1:2:3 EM 
VOLUME, FORMANDO QUADROS 
DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS 
DE MADEIRA INCORPORADOS, 
EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 

M2 

21.
77
2,5
0 

 R$          
45,58  

 R$            
992.390,55  

 R$          
53,78  

 R$         
1.170.92

5,05  

4.4 
EM
OP 

03.020.0
050-1 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA 
NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE 

M3 
33.
56
0,8

 R$             
4,09  

 R$            
137.263,91  

 R$             
4,82  

 R$            
161.763,

34  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE OBRAS 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 1729/2018 

Data do Início 19/01/2018 

Folha  

Rubrica  

 

 

 
PROFUNDIDADE, UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 
0,78M3, EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO 

6 

4.5 
EM
OP 

03.010.0
015-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 
TRATOR COMPOTENCIA EM 
TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM 
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E 
COMPACTADO A 90% COM ROLO 
PE DE CARNEIRO 
CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) 
CILINDROS,REBOCADO POR 
TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 
2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA TERRA 

M3 

23.
22
6,3
6 

 R$             
5,92  

 R$            
137.500,05  

 R$             
6,98  

 R$            
162.119,

99  

4.6 
EM
OP 

03.015.0
010-0 

REATERRO DE VALA/CAVA COM 
PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTAÇÃO MANUAL 

M3 
6.6
86,
01 

 R$          
96,64  

 R$            
646.136,00  

 R$        
114,03  

 R$            
762.405,

72  

4.7 
EM
OP 

08.021.0
001-0 

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE 
ACORDO COM AS "INSTRUCOES 
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O 
CUSTO INDENIZA AS OPERACOES 
DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE 
AGUA E SE APLICA A AREA 
EFETIVAMENTE 
REGULARIZADA,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 
CORRETIVOS 

M2 

41.
99
5,0
7 

 R$             
1,01  

 R$              
42.415,02  

 R$             
1,19  

 R$              
49.974,1

3  

4.8 
EM
OP 

08.001.0
005-0 

SUB-BASE DE PO-DE-
PEDRA,INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COM
PACTACAO E FORNECIMENTO DO 
MATERIAL 

M3 
8.3
99,
01 

 R$          
69,43  

 R$            
583.143,26  

 R$          
81,92  

 R$            
688.046,

89  

4.9 
EM
OP 

08.001.0
008-0 

BASE DE BRITA 
CORRIDA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,MEDIDA APOS A 
COMPACTACAO 

M3 
9.0
72,
01 

 R$          
71,79  

 R$            
651.279,59  

 R$          
84,71  

 R$            
768.489,

96  

4.10 
EM
OP 

08.026.0
002-0 

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA 
EXECUCAO",DO DER-RJ 

M2 

63.
23
3,6
2 

 R$             
0,97  

 R$              
61.336,61  

 R$             
1,14  

 R$              
72.086,3

2  

4.11 
EM
OP 

08.026.0
001-0 

IMPRIMACAO DE BASE DE 
PAVIMENTACAO,DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA 
EXECUCAO",DO DER-RJ 

M2 

34.
73
6,9
2 

 R$             
4,17  

 R$            
144.852,95  

 R$             
4,92  

 R$            
170.905,

64  
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4.12 
EM
OP 

08.015.0
270-0 

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE 
USINA,DE ACORDO COM AS 
DETERMINACOES ESPECIFICADAS 
PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE 
TODOS OS MATERIAIS(MASSA 
GROSSA),EXCLUSIVE O 
TRANSPORTE DA USINA PARA A 
PISTA.CUSTO SOMENTE DO 
PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESPALHAMENTO E 
COMPACTACAO,CONSIDERANDO 
UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES 

T 
4.7
65,
02 

 R$        
273,51  

 R$         
1.303.280,62  

 R$        
322,74  

 R$         
1.537.86

2,55  

4.13 
EM
OP 

08.015.0
250-0 

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE 
USINA,DE ACORDO COM AS 
DETERMINACOES ESPECIFICADAS 
PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE 
TODOS OS MATERIAIS(MASSA 
FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE 
DA USINA PARA A PISTA.CUSTO 
SOMENTE DO PREPARO E 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESPALHAMENTO E 
COMPACTACAO,CONSIDERANDO 
UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES 

T 
5.0
73,
51 

 R$        
286,31  

 R$         
1.452.596,64  

 R$        
337,84  

 R$         
1.714.03

4,61  

4.14 
EM
OP 

08.037.0
010-0 

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,CONSIDERANDO APENAS 
O ESPALHAMENTO COM 
VIBROACABADORA 
CONVENCIONAL E COMPACTACAO 
MECANICA,PARA UMA 
PRODUCAO DE USINA DE 
2000T/MES 

T 
9.8
38,
56 

 R$             
5,00  

 R$              
49.192,80  

 R$             
5,90  

 R$              
58.047,5

0  

4.15 
EM
OP 

03.009.0
004-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COMPACTADO 
MANUALMENTE EM CAMADAS DE 
20CM, ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA 
DE 80CM, PARA SUPORTEDE 
CAMADA DE CONCRETO, 
INCLUSIVE DOS TIROS DE PÁ, 
ESPALHAMENTO E REGA, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 
TERRA 

M3 
3.2
24,
63 

 R$          
66,14  

 R$            
213.276,69  

 R$          
78,04  

 R$            
251.649,

73  

4.16 
EM
OP 

04.011.0
051-1 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

T 
7.0
90,
49 

 R$             
8,43  

 R$              
59.772,83  

 R$             
9,94  

 R$              
70.479,4

7  
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DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE 
ESPERA E OPERACAO PARA 
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 

4.17 
EM
OP 

04.018.0
020-1 

RECEBIMENTO DE 
CARGA,DESCARGA E MANOBRA 
DE CAMINHAO BASCULANTE DE 
8,00M3 OU 12T 

T 
9.8
38,
56 

 R$             
0,52  

 R$                 
5.116,05  

 R$             
0,61  

 R$                 
6.001,52  

4.18 
EM
OP 

04.005.0
123-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 
30KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X 
KM 

11
3.4
47,
84 

 R$             
0,97  

 R$            
110.044,40  

 R$             
1,14  

 R$            
129.330,

53  

4.19 
EM
OP 

04.005.0
143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHÃO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, À 
VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, 
EM CAMINHÃO BASCULANTE A 
ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE 
ÚTIL DE 12T 

T X 
KM 

42
6.9
93,
50 

 R$             
0,79  

 R$            
337.324,86  

 R$             
0,93  

 R$            
397.103,

95  

4.20 
EM
OP 

05.001.0
149-0 

ARRANCAMENTO DE CERCAS DE 
MOIROES E ARAME FARPADO 

M 
2.1
49,
00 

 R$             
5,87  

 R$              
12.614,63  

 R$             
6,92  

 R$              
14.871,0

8  

4.21 
EM
OP 

05.035.0
010-0 

CERCA DIVISORIA COM MOIROES 
DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 
2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M 
ENTERRADOS,ESPACADOS DE 
3,00M,COM4 FIOS DE ARAME 
FARPADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
2.1
49,
00 

 R$          
22,11  

 R$              
47.514,39  

 R$          
26,08  

 R$              
56.045,9

2  

4.22 
EM
OP 

09.001.0
001-1 

PLANTIO DE GRAMA EM 
PLACAS,TIPO SAO 
CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO 
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E 
ARRANCAMENTO NO LOCAL 
DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,D
ESCARGA E PREPARO DO 
TERRENO 

M2 
2.5
23,
00 

 R$          
10,74  

 R$              
27.097,02  

 R$          
12,67  

 R$              
31.966,4

1  

4.23 
EM
OP 

09.006.0
030-0 

ATERRO COM TERRA PRETA 
VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE 
GRAMADOS 

M3 
37
8,4
5 

 R$        
157,95  

 R$              
59.776,17  

 R$        
186,38  

 R$              
70.535,5

1  
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4.24 
EM
OP 

08.040.0
030-0 

MEIO-FIO TIPO TENTO DE 
CONCRETO USINADO 
15MPA,MOLDADO "IN 
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA 
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO 
DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE 
ALTURA,COM CHANFRO INTERNO 
DE 0,10M,ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-
DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO 
DE BASE E TOPOGRAFIA 

M 
81
2,0
0 

 R$             
7,83  

 R$                 
6.357,96  

 R$             
9,23  

 R$                 
7.494,76  

4.25 
EM
OP 

13.373.0
025-0 

PISO CONCRETO 
COLORIDO(OXIDO FERRO 
VERMELHO 
SINTETICO)ARMADOMONOLITICO,
JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA 
VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE 
TERRENO ACERTADO E SOBRE 
LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO 
TERRENO,INCL.BRITA,LONA 
TECIDO RESINADO, TELA 
SOLD.15X15CM 
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO 
PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMP
RESSAO 
20MPAC/TRANSP.CONCRETO 
TODA MAO-DE-OBRA 
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 

M2 
6.7
30,
00 

 R$          
92,05  

 R$            
619.496,50  

 R$        
108,61  

 R$            
730.945,

30  

5.0     ILUMINAÇÃO PÚBLICA       
 R$         
2.485.258,54  

  
 R$         
2.932.2
62,26  

5.1 
SC
O 

IP 
05.12.06

50 

POSTE COMPOSTO DE POLIESTER 
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO 
- PRFV, SECAO UNICA, ALTURA 
TOTAL DE 11,00 M, CONICIDADE 
REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 
200 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 
110 MM, COM FLANGE (SAPATA), 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ 
NO101. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

UN 
21
7,0
0 

 R$     
7.044,74  

 R$         
1.528.708,58  

 R$     
8.312,79  

 R$         
1.803.87

5,43  

5.2 
EM
OP 

18.027.0
100-0 

LUMINARIA ABERTA,PARA 
ILUMINACAO DE RUAS,EM 
ALUMINIO ESTAMPADO,NA 
FORMA OVOIDE PARA 
LAMPADA:MISTA ATE 
250W,EXCLUSIVE LAMPADA E 
BRACO PARA ILUMINACAO 
PUBLICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
21
7,0
0 

 R$        
112,58  

 R$              
24.429,86  

 R$        
132,84  

 R$              
28.826,2

8  

5.3 EM 15.020.0 LÂMPADA MISTA, DE 250W. UN 21  R$           R$                  R$           R$                 
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OP 060-0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 7,0

0 
20,38  4.422,46  24,04  5.216,68  

5.4 
EM
OP 

21.020.0
060-0 

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M 
ATE 3,50M DE PROJECAO 
HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE 
ACO OU CONCRETO,COM 
FORNECIMENTO DAS FERRAGENS 
DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
BRACO.COLOCACAO 

UN 
21
7,0
0 

 R$        
140,64  

 R$              
30.518,88  

 R$        
165,95  

 R$              
36.011,1

5  

5.5 
EM
OP 

18.260.0
065-0 

SUPORTE PARA LAMPADA 
FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
21
7,0
0 

 R$             
3,67  

 R$                    
796,39  

 R$             
4,33  

 R$                    
939,61  

5.6 
EM
OP 

21.031.0
010-0 

BASE EXTERNA PARA RELE 
FOTOELETRICO.FORNECIMENTO 

UN 
21
7,0
0 

 R$             
5,89  

 R$                 
1.278,13  

 R$             
6,95  

 R$                 
1.508,15  

5.7 
EM
OP 

21.031.0
015-0 

RELE FOTOELETRONICO PARA 
ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-
OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 
105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 
1000W OU 1800VA,CORRENTE 
MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO 
EM POLICARBONATONA COR 
AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS 
EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO 
ATENDER A ESPECIFICACAO EM-
RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 
5126,NO QUE 
COUBER.FORNECIMENTO 

UN 
21
7,0
0 

 R$          
24,06  

 R$                 
5.221,02  

 R$          
28,39  

 R$                 
6.160,63  

5.8 
EM
OP 

21.035.0
010-0 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-
MOLDADA,EM ANEL DE 
CONCRETO,CONFORME PROJETO 
Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM 
DIMENSOES DE 
0,60X0,60M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E 
TAMPAO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
21
7,0
0 

 R$        
197,63  

 R$              
42.885,71  

 R$        
233,20  

 R$              
50.604,4

0  

5.9 
EM
OP 

06.016.0
040-0 

TAMPAO COMPLETO DE 
FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE 
DIAMETRO,PADRAO 
PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA 
MINIMA PARA TESTE 
6T,RESISTENCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA 
RESIDUAL MAXIMA DE 
17MM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
21
7,0
0 

 R$        
296,97  

 R$              
64.442,49  

 R$        
350,42  

 R$              
76.041,1

4  
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5.10 
EM
OP 

06.069.0
115-0 

DUTO CORRUGADO 
HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA 
DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO 
DE CONDUTORES ELETRICOS EM 
INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETR
O NOMINAL 2",SENDO DIAMETRO 
INTERNO 50,8MM,FORNECIDO 
C/2 TAMPOES NAS 
EXTREMIDADES,FITA DE AVISO 
"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO 
GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL
.CONEXOES E KIT VEDACAO 

M 
7.4
11,
00 

 R$          
24,41  

 R$            
180.902,51  

 R$          
28,80  

 R$            
213.436,

80  

5.11 
EM
OP 

15.036.0
065-0 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E 
FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
60,
00 

 R$          
12,23  

 R$                    
733,80  

 R$          
14,43  

 R$                    
865,80  

5.12 
EM
OP 

15.008.0
181-0 

CABO DE COBRE COM ISOLACAO 
SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA 
EMISSAO DE 
FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,IS
OLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPA
RO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 

29.
88
4,0
0 

 R$             
7,16  

 R$            
213.969,44  

 R$             
8,44  

 R$            
252.220,

96  

5.13 
EM
OP 

15.007.0
209-0 

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 
COBRE DE 5/8"(16MM),COM 
2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 
4,0
0 

 R$        
142,91  

 R$                    
571,64  

 R$        
168,63  

 R$                    
674,52  

5.14 
EM
OP 

21.028.0
015-0 

CONECTOR DE ATERRAMENTO 
TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
4,0
0 

 R$          
28,01  

 R$                    
112,04  

 R$          
33,05  

 R$                    
132,20  

5.15 
EM
OP 

15.009.0
130-0 

CABO SOLIDO DE COBRE 
ELETROLITICO NU,TEMPERA 
MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR 
DE 16MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
24,
00 

 R$             
6,36  

 R$                    
152,64  

 R$             
7,50  

 R$                    
180,00  

5.16 
EM
OP 

03.001.0
001-1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU 
PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

M3 
4.8
17,
15 

 R$          
49,97  

 R$            
240.712,98  

 R$          
58,96  

 R$            
284.019,

16  

5.17 
EM
OP 

03.013.0
001-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MÁXIMA, COM 
MATERIAL DE BOA QUALIDADE, 

M3 
4.7
11,
60 

 R$          
30,86  

 R$            
145.399,97  

 R$          
36,41  

 R$            
171.549,

35  
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EXCLUSIVE ESTE 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ADM  E S/ BDI) R$ 15.595.345,73 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ADM C/ BDI) R$ 18.397.933,05 

TOTAL BDI R$ 2.802.587,32 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI     R$ 520.999,11 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI R$ 18.918.932,16 
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 B - PROPOSTA DETALHE –  

 

CP N.º11/2018 

A Realizar-se em  

Processo:  

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço ao Município de 

Maricá, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às 

condições estipuladas constantes do EDITAL n.º 11/2018 

 

CARIMBO DA FIRMA 

 

 

ITEM 
TA
BEL
A 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 
QUA
NT. 

 PÇ. 
UNIT. 
S/ BDI  

 TOTAL S/ 
BDI  

 PÇ. 
UNIT. C/ 

BDI  

 TOTAL C/ 
BDI  

1.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL          

1.1 
EM
OP 

05.105.
0023-0 

MÃO-DE-OBRA DE 
ALMOXARIFE, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.58
4,00 

    

1.2 
EM
OP 

05.105.
0026-0 

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR 
TECNICO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
4.75
2,00 

    

1.3 
EM
OP 

05.105.
0029-0 

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE 
OBRA "A",INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.58
4,00 

    

1.4 
EM
OP 

05.105.
0032-0 

MAO-DE-OBRA DE 
ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

H 
1.58
4,00 

    

1.5 
EM
OP 

05.105.
0037-0 

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE 
ESCRITORIO,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.58
4,00 

    

1.6 
EM
OP 

05.105.
0051-0 

MAO-DE-OBRA PARA 
TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS 

H 
1.58
4,00 

    

1.7 
EM
OP 

05.205.
0010-0 

SERVICO DE VIGILANCIA 
ARMADA 24H/DIA,PARA 1 
POSTO 

MES 9,00     

1.8 
EM
OP 

05.100.
0900-0 

UNIDADE DE REFERÊNCIA, 
PARA DESPESAS DENTRO DO 
CANTEIRO DE OBRAS, TAIS 
COMO: CONSUMO DE ÁGUA, 
TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, 
ETC, E DEMAIS ITENS QUE 
COMPLEMENTAM AS 
DESPESAS JÁ CONSIDERADAS. 

UR 
1.02
7,73 
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2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES          

2.1 
EM
OP 

01.016.0
012-0 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETR
ICO E CADASTRAL,DE TERRENO 
DE OROGRAFIA NAO 
ACIDENTADA,VEGETACAO 
RALA E EDIFICACAOLEVE 

HA 9,66     

2.2 
EM
OP 

02.020.0
001-0 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 
OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE 
MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

M2 6,00     

2.3 
EM
OP 

02.006.0
010-0 

ALUGUEL DE CONTAINER 
(MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL) 
TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 
APRÓXIMADAMENTE 2,20M 
DE LARGURA, 6,20M DE 
COMPRIMENTO E 2,50M DE 
ALTURA, COMPOSTO DE 
CHAPAS DE AÇO COM 
NERVURAS TRAPEZOIDAIS, 
ISOLAMENTO TERMO-
ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS 
REFORÇADO E PISO EM 
COMPENSADO NAVAL, 
INCLUINDO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE (VIDE ITEM 
04.005.0300) E CARGA E 
DESCARGA (VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXM
ES 

18,0
0 

    

2.4 
EM
OP 

02.006.0
025-0 

ALUGUEL DE CONTAINER, TIPO 
SANITÁRIO-VESTIÁRIO, 
MEDINDO 2,20M DE LARGURA, 
6,20M DE COMPRIMENTO E 
2,50M DE ALTURA, CHAPAS DE 
AÇO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO 
TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, 
CHASSIS REFORÇADO E PISO 
EM COMPENSADO NAVAL, 
INCL. INST. ELÉTRICAS E 
HIDRO-SANITÁRIAS, 
ACESSÓRIOS, 4 VASOS 
SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 
MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, 
EXCL. TRANSP., CARGA E 
DESCARGA 

UNXM
ES 

18,0
0 

    

2.5 
EM
OP 

04.005.0
300-0 

TRANSPORTE DE CONTAINER, 
SEGUNDO DESCRIÇÃO DA 
FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA (VIDE 
ITEM 04.013.0015) 

UNXK
M 

173,
60 

    



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE OBRAS 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 1729/2018 

Data do Início 19/01/2018 

Folha  

Rubrica  

 

 

 

2.6 
EM
OP 

04.013.0
015-0 

CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER, SEGUNDO 
DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006 

UN 4,00     

2.7 
EM
OP 

02.002.0
010-0 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO,EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 
NA FACE EXTERNA 

M2 
290,
40 

    

2.8 
EM
OP 

02.015.0
001-0 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 
PROVISÓRIAS PARA 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO DO 
LOGRADOURO PÚBLICO 

UN 1,00     

2.9 
EM
OP 

02.016.0
001-0 

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO 
PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA, EM 
BAIXA TENSÃO, PARA 
CANTEIRO DE OBRAS, M3 - 
CHAVE 100A, CARGA 3KW, 
20CV, EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00     

2.10 
EM
OP 

02.006.0
050-0 

ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUÍMICO, PORTÁTIL, 
MEDINDO 2,31M DE ALTURA X 
1,56M DE LARGURA E 1,16M 
DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO, 
FORNECIMENTO DE QUÍMICA 
DESODORIZANTE, 
BACTERICIDA E 
BACTERIOSTÁTICA, PAPEL 
HIGIÊNICO E VEÍCULO 
PRÓPRIO COM UNIDADE 
MÓVEL DE SUCÇÃO PARA 
LIMPEZA 

UNXM
ES 

36,0
0 

    

2.11 
EM
OP 

02.011.0
010-0 

CERCA PROTETORA DE BORDA 
DE VALA OU OBRA, COM TELA 
PLÁSTICA NA COR LARANJA OU 
AMARELA, CONSIDERANDO 2 
VEZES DE UTILIZAÇÃO, 
INCLUSIVE APOIOS, 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO 
E RETIRADA 

M2 
16.2
56,4

0 
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2.12 
EM
OP 

02.020.0
005-0 

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE 
OBRA NA VIA PÚBLICA, DE 
ACORDO COM A RESOLUÇÃO 
DA PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO 
E PINTURA DOS SUPORTES DE 
MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO 
CONJUNTO 40 (QUARENTA) 
VEZES 

M 
163,
00 

    

2.13 
EM
OP 

02.020.0
009-0 

SEMAFORO PARA 
SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE 
OBRA NA VIA PUBLICA,DE 
ACORDO COM A RESOLUCAO 
DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E 
COLOCACAO DE TODOS OS 
MATERIAIS 
NECESSARIOS,INCLUSIVE 
MATERIAIS 
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 
VEZES O REAPROVEITAMENTO 
DA MADEIRA 

UN 
41,0

0 
    

2.14 
EM
OP 

02.030.0
005-0 

PLACA DE SINALIZAÇÃO 
PREVENTIVA PARA OBRA NA 
VIA PÚBLICA, DE ACORDO 
COM A RESOLUÇÃO DA 
PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO 
FORNECIMENTO E PINTURA DA 
PLACA E DOS SUPORTES DE 
MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 
14,0

0 
    

2.15 
EM
OP 

05.013.0
002-0 

CHAPA DE AÇO CARBONO 
COMUM DE 3/8", PARA 
PASSAGEM DE VEÍCULOS, 
SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, 
COMPREENDENDO 
COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, 
MEDIDA PELA ÁREA DE CHAPA, 
EM CADA APLICAÇÃO, 
INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 
TRANSPORTE, CARGA E 
DESCARGA 

M2 
360,
00 

    

2.16 
EM
OP 

01.050.0
157-0 

PROJETO EXECUTIVO DE 
SISTEMA DE DRENAGEM 
ACIMA DE 
20.000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD 

M2 
53.7
67,0

0 
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2.17 
EM
OP 

01.050.0
180-0 

PROJETO EXECUTIVO DE VIA 
ESPECIAL PARA VEICULOS E 
PEDESTRES,EM AVENIDAS 
CANAL,COM CALCADAS EM 
AMBOS OS LADOS,COM 
LARGURAMAXIMA DE 
40M,APRESENTADO EM 
AUTOCAD NOS PADROES DA 
CONTRATANTE 

HA 8,29     

3.0     DRENAGEM PLUVIAL         

3.1 
EM
OP 

06.015.0
010-0 

POÇO DE VISITA EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO (20X20X40CM), EM 
PAREDES DE 0,20M DE 
ESPESSURA COM 
1,20X1,20X1,40M, PARA 
COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DE 0,40 A 0,70M DE 
DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BASE EM CONCRETO SIMPLES, 
TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O 
CONCRETO DOSADO PARA UM 
FCK=10MPA E DEGRAUS DE 
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

UN 
95,0

0 
    

3.2 
EM
OP 

06.015.0
011-0 

POÇO DE VISITA EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO (20X20X40CM), EM 
PAREDES DE 0,20M DE 
ESPESSURA COM 
1,30X1,30X1,40M, PARA 
COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DE 0,80M DE DIÂMETRO, 
UTILIZANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 
1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES CHAPISCADAS E 
REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BASE EM CONCRETO SIMPLES, 
TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O 
CONCRETO DOSADO PARA UM 

UN 
17,0

0 
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FCK=10MPA E DEGRAUS DE 
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

3.3 
EM
OP 

06.015.0
013-0 

POÇO DE VISITA EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO (20X20X40CM), EM 
PAREDES DE 0,20M DE 
ESPESSURA COM 
1,50X1,50X1,60M, PARA 
COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS 
DE 1,00M DE DIÂMETRO, 
UTILIZANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 
1:4 EM VOLUME, SENDO AS 
PAREDES CHAPISCADAS E 
REVESTIDAS INTERNAMENTE 
COM A MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BASE EM CONCRETO SIMPLES, 
TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO, SENDO O 
CONCRETO DOSADO PARA UM 
FCK=10MPA E DEGRAUS DE 
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS 
MATERIAIS 

UN 
17,0

0 
    

3.4 
EM
OP 

06.015.0
015-0 

POÇO DE VISITA EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO (20X20X40CM), EM 
PAREDES DE 0,20M DE ESP. 
C/1,70X1,70X1,80M, 
P/COLETOR DE ÁGUAS 
PLUVIAIS DE 1,20M DE 
DIÂMETRO, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE C/ A MESMA 
ARGAMASSA, ENCHIMENTO 
DOS BLOCOS E BASE EM 
CONCRETO SIMPLES, TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO, 
SENDO O CONCRETO DOSADO 
PARA  UM FCK=10MPA E 

UN 9,00     
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DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, 
INCL. FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

3.5 
EM
OP 

06.015.0
016-0 

POCO DE VISITA EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO(20X20X40CM),EM 
PAREDES DE 0,20M DE 
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COL
ETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 
1,50M DE DIAM.SENDO AS 
PAREDES CHAPISCADASE 
REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO 
DOS BLOCOSE BASE EM 
CONCRETO SIMPLES,TAMPA 
DE CONCRETO 
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO 
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENT
O DE TODOS OS MATERIAIS 

UN 7,00     

3.6 
EM
OP 

06.016.0
001-0 

TAMPÃO COMPLETO DE 
FERRO FUNDIDO, DE 0,60M DE 
DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, 
PARA CAIXA DE AREIA OU 
POÇO DE VISITA, ARTICULADO, 
PADRAO PREFEITURA, CLASSE 
300, CARGA MÍNIMA PARA 
TESTE 30T, RESISTÊNCIA 
MÁXIMA DE ROMPIMENTO 
37,5T E FLECHA RESIDUAL 
MÁXIMA 17MM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 
1:4 EM VOLUME. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
145,
00 

    

3.7 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

01 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM), EM PAREDES 
DE 0,20M DE ESPESSURA, DE 
0,50X0,90X0,90M, PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 

UN 
257,
00 
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INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BÁSE EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

3.8 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

02 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM) PARA DUAS 
GRELHAS, EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA, DE 
0,50X2,10X0,90M, PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BÁSE EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 
37,0

0 
    

3.9 

CO
MP
OSI
ÇÃ
O 

COMPO
SIÇÃO 

03 

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA 
DE BLOCOS DE CONCRETO 
(20X20X40CM) PARA TRÊS 
GRELHAS, EM PAREDES DE 
0,20M DE ESPESSURA, DE 
0,50X3,30X0,90M, PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS, UTILIZANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRAÇO 1:4 EM 
VOLUME, SENDO AS PAREDES 
CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E 
BÁSE EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=15MPA E GRELHA DE 
CONCRTO ARMADO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

UN 8,00     
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3.10 
EM
OP 

06.004.0
062-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), 
PARA GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 
400MM, ATERRO E SOCA ATÉ 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL 
DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 E 
ACERTO DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
4.12
8,50 

    

3.11 
EM
OP 

06.004.0
066-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), 
PARA GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 
600MM, ATERRO E SOCA ATÉ 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL 
DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, NO TRAÇO 1:4 E 
ACERTO DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
874,
00 

    

3.12 
EM
OP 

06.004.0
070-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), 
PARA GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 
800MM, ATERRO E SOCA ATÉ 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL 
DA PROPRIA ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIAL PARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E 
ACERTO DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
141,
00 
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3.13 
EM
OP 

06.004.0
074-0 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, 
CLASSE PA-1 (NBR 8890/03), 
PARA GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 
1.000MM, ATERRO E SOCA ATÉ 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO TUBO, 
CONSIDERANDO O MATERIAL 
DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE VALA. 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
464,
00 

    

3.14 
EM
OP 

06.004.0
078-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 
1.200MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
259,
00 

    

3.15 
EM
OP 

06.004.0
080-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 
1.500MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE 

M 
93,0

0 
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VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

3.16 
EM
OP 

06.004.0
096-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 
600MM,ATERRO E SOCA ATEA 
ALTURA DE GERATRIZ 
SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E 
ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
203,
00 

    

3.17 
EM
OP 

06.004.0
100-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 
800MM,ATERRO E SOCA ATEA 
ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
PARA REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E 
ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
255,
00 

    

3.18 
EM
OP 

06.004.0
110-0 

TUBO DE CONCRETO 
ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 
8890/03),PARA GALERIAS DE 
AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 
1.500MM,ATERRO E SOCA ATE 
A ALTURA DA GERATRIZ 
SUPERIOR DO 

M 
70,0

0 
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TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
MATERIALPARA 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO 
DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

3.19 
EM
OP 

06.004.0
253-1 

CANAL PRE-FABRICADO,EM 
CONCRETO PROTENDIDO E/OU 
ARMADO,COM SECAO EM 
"U",MEDIDO PELA AREA DO 
PERIMETRO INTERNO DA 
SECAO VEZES O 
COMPRIMENTO DO 
CANAL.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M2 
1.03
4,40 

    

3.20 
EM
OP 

06.004.0
254-1 

COBERTURA DE CANAL PRE-
FABRICADO,EM CONCRETO 
PROTENDIDO 
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 
5,00M.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M2 
691,
20 

    

3.21 
EM
OP 

20.029.0
001-0 

DISSIPADOR DE ENERGIA EM 
PEDRA 
ARGAMASSADA,INCLUSIVE 
MATERIAIS DE 
ESCAVACAO,MEDIDO POR 
VOLUME DE PEDRA 
ARGAMASSADA 

M3 
11,0

0 
    

3.22 
EM
OP 

20.067.0
070-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
0,40M EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERR
OE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 1,00     

3.23 
EM
OP 

20.067.0
072-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
0,60M EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERR
OE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 

UN 1,00     
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REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

3.24 
EM
OP 

20.067.0
076-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
1,00M EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERR
OE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 2,00     

3.25 
EM
OP 

20.067.0
078-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
1,20M,EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERR
OE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 1,00     

3.26 
EM
OP 

20.067.0
080-0 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES 
TUBULAR DE 
CONCRETO,DIAMETRO DE 
1,50M EM CONCRETO 
CICLOPICO,INCLUSIVE 
FORMA,ESCAVACAO,REATERR
OE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO DE MATERIALDE 
REATERRO NA JAZIDA E SEU 
TRANSPORTE AO CANTEIRO 

UN 1,00     

3.27 
EM
OP 

03.001.0
001-1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA 
OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

M3 
3.39
9,60 

    

3.28 
EM
OP 

03.020.0
030-1 

ESCAVACAO MECANICA DE 
VALA NAO ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES 
PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 

M3 
1.79
5,62 
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FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO 

3.29 
EM
OP 

03.020.0
060-1 

ESCAVACAO MECANICA DE 
VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES 
PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO 

M3 
7.85
8,50 

    

3.30 
EM
OP 

03.020.0
065-1 

ESCAVACAO MECANICA DE 
VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES 
PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 
3,00M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO 

M3 
2.16
1,95 

    

3.31 
EM
OP 

03.020.0
070-1 

ESCAVACAO MECANICA DE 
VALA ESCORADA,EM 
MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 
COM PEDRAS,INSTALACOES 
PREDIAIS OU OUTROS 
REDUTORES DE 
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE 
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 
4,50M DE 
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 
0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO 

M3 
32,7

1 
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3.32 
EM
OP 

05.098.0
002-0 

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA 
ATE 4,00M DE 
PROFUNDIDADE,COM 
PRANCHOES EM PECAS DE 
MADEIRA DE 3ª DE 
3"X9",CRAVACAO E 
RETIRADADOS PRANCHOES 
COM EQUIPAMENTOS.A 
MEDICAO DO SERVICO E 
FEITAPELA AREA 
EFETIVAMENTE EM CONTATO 
COM OS 
PRANCHOES.CONSIDERANDO 
A MADEIRA REUTILIZADA 2 
VEZES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 
15.1
32,6

4 
    

3.33 
EM
OP 

05.010.0
005-0 

ESGOTAMENTO DE VALA 
MEDIDO PELA POTENCIA 
INSTALADA E PELO TEMPO DE 
FUNCIONAMENTO 

CVxH 
12.9
36,0

0 
    

3.34 
EM
OP 

06.088.0
010-0 

EMBASAMENTO DE 
TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-
DE-PEDRA 

M3 
1.26
0,73 

    

3.35 
EM
OP 

03.011.0
015-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE, UTILIZANDO 
VIBRO COMPACTADOR 
PORTÁTIL, EXCLUSIVE 
MATERIAL 

M3 
3.29
3,45 

    

3.36 
EM
OP 

03.013.0
001-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MÁXIMA, COM 
MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE 

M3 
3.07
4,01 

    

3.37 
EM
OP 

03.015.0
010-0 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
E COMPACTAÇÃO MANUAL 

M3 
2.90
9,87 

    

3.38 
EM
OP 

04.011.0
051-1 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL 
DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE 
ESPERA E OPERACAO PARA 
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 

T 
13.8
94,8

3 
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3.39 
EM
OP 

04.005.0
123-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA 
DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X KM 
222.
317,
28 

    

4.0     PAVIMENTAÇÃO         

4.1 
EM
OP 

08.040.0
005-0 

MEIO-FIO E SARJETA 
CONJUGADOS, DE CONCRETO 
USINADO 15MPA, MOLDADO 
"IN LOCO", ATRAVÉS DE 
MÁQUINA ESPECIAL, 
MEDINDO EM TORNO DE 
0,47M DE BASE E 0,30M DE 
ALTURA, ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
PÓ-DE-PEDRA, NO TRAÇO 1:3, 
COM FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS, EXCLUSIVE 
PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 
9.44
1,00 

    

4.2 
EM
OP 

08.040.0
025-0 

MEIO-FIO DE CONCRETO 
USINADO 15MPA,MOLDADO 
"IN LOCO",ATRAVESDE 
MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO 
EM TORNO DE 0,15M DE BASE 
E 0,30M DE 
ALTURA,ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
PO-DE-PEDRA,NO TRACO 
1:3,COM FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 
5.97
4,00 

    

4.3 
EM
OP 

13.371.0
015-0 

PATIO DE CONCRETO 
IMPORTADO DE USINA,NA 
ESPESSURA DE 
10CM,NOTRACO 1:2:3 EM 
VOLUME, FORMANDO 
QUADROS DE 1,50X1,50M, 
COMSARRAFOS DE MADEIRA 
INCORPORADOS, EXCLUSIVE 
PREPARO DO TERRENO 

M2 
21.7
72,5

0 
    

4.4 
EM
OP 

03.020.0
050-1 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 
VALA NÃO ESCORADA, EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
ATÉ 1,50M DE 

M3 
33.5
60,8

6 
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PROFUNDIDADE, UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 
0,78M3, EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO 

4.5 
EM
OP 

03.010.0
015-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ESPALHADO 
POR TRATOR COMPOTENCIA 
EM TORNO DE 80CV COM 
LAMINA,EM CAMADAS DE 
20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E 
COMPACTADO A 90% COM 
ROLO PE DE CARNEIRO 
CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) 
CILINDROS,REBOCADO POR 
TRATOR DE 
PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) 
SERVENTES,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA TERRA 

M3 
23.2
26,3

6 
    

4.6 
EM
OP 

03.015.0
010-0 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
E COMPACTAÇÃO MANUAL 

M3 
6.68
6,01 

    

4.7 
EM
OP 

08.021.0
001-0 

REGULARIZACAO DE 
SUBLEITO,DE ACORDO COM AS 
"INSTRUCOES 
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O 
CUSTO INDENIZA AS 
OPERACOES DE EXECUCAO E 
TRANSPORTE DE AGUA E SE 
APLICA A AREA EFETIVAMENTE 
REGULARIZADA,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 
CORRETIVOS 

M2 
41.9
95,0

7 
    

4.8 
EM
OP 

08.001.0
005-0 

SUB-BASE DE PO-DE-
PEDRA,INCLUSIVE 
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,C
OMPACTACAO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 

M3 
8.39
9,01 

    

4.9 
EM
OP 

08.001.0
008-0 

BASE DE BRITA 
CORRIDA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,MEDIDA APOS A 
COMPACTACAO 

M3 
9.07
2,01 

    

4.10 
EM
OP 

08.026.0
002-0 

PINTURA DE LIGACAO,DE 
ACORDO COM AS 
"INSTRUCOES PARA 
EXECUCAO",DO DER-RJ 

M2 
63.2
33,6

2 
    

4.11 
EM
OP 

08.026.0
001-0 

IMPRIMACAO DE BASE DE 
PAVIMENTACAO,DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA 
EXECUCAO",DO DER-RJ 

M2 
34.7
36,9

2 
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4.12 
EM
OP 

08.015.0
270-0 

CONCRETO 
ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE 
USINA,DE ACORDO COM AS 
DETERMINACOES 
ESPECIFICADAS PELA 
PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE 
TODOS OS MATERIAIS(MASSA 
GROSSA),EXCLUSIVE O 
TRANSPORTE DA USINA PARA 
A PISTA.CUSTO SOMENTE DO 
PREPARO E 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESPALHAMENTO E 
COMPACTACAO,CONSIDERAN
DO UMA PRODUCAO DE 
2.000T/MES 

T 
4.76
5,02 

    

4.13 
EM
OP 

08.015.0
250-0 

CONCRETO 
ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,IMPORTADO DE 
USINA,DE ACORDO COM AS 
DETERMINACOES 
ESPECIFICADAS PELA 
PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE 
TODOS OS MATERIAIS(MASSA 
FINA),EXCLUSIVE O 
TRANSPORTE DA USINA PARA 
A PISTA.CUSTO SOMENTE DO 
PREPARO E 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
ESPALHAMENTO E 
COMPACTACAO,CONSIDERAN
DO UMA PRODUCAO DE 
2.000T/MES 

T 
5.07
3,51 

    

4.14 
EM
OP 

08.037.0
010-0 

CONCRETO 
ASFALTICO,USINADO A 
QUENTE,CONSIDERANDO 
APENAS O ESPALHAMENTO 
COM VIBROACABADORA 
CONVENCIONAL E 
COMPACTACAO 
MECANICA,PARA UMA 
PRODUCAO DE USINA DE 
2000T/MES 

T 
9.83
8,56 

    

4.15 
EM
OP 

03.009.0
004-0 

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA, COMPACTADO 
MANUALMENTE EM CAMADAS 
DE 20CM, ATÉ UMA ALTURA 
MÁXIMA DE 80CM, PARA 
SUPORTEDE CAMADA DE 
CONCRETO, INCLUSIVE DOS 
TIROS DE PÁ, ESPALHAMENTO 
E REGA, EXCLUSIVE 

M3 
3.22
4,63 
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FORNECIMENTO DA TERRA 

4.16 
EM
OP 

04.011.0
051-1 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL 
DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A 
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE 
ESPERA E OPERACAO PARA 
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 

T 
7.09
0,49 

    

4.17 
EM
OP 

04.018.0
020-1 

RECEBIMENTO DE 
CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA DE CAMINHAO 
BASCULANTE DE 8,00M3 OU 
12T 

T 
9.83
8,56 

    

4.18 
EM
OP 

04.005.0
123-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA 
DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T 

T X KM 
113.
447,
84 

    

4.19 
EM
OP 

04.005.0
143-1 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA, 
EXCLUSIVE AS DESPESAS DE 
CARGA E DESCARGA, TANTO 
DE ESPERA DO CAMINHÃO 
COMO DO SERVENTE OU 
EQUIPAMENTO AUXILIAR, À 
VELOCIDADE MÉDIA DE 
30KM/H, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, 
COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T 

T X KM 
426.
993,
50 

    

4.20 
EM
OP 

05.001.0
149-0 

ARRANCAMENTO DE CERCAS 
DE MOIROES E ARAME 
FARPADO 

M 
2.14
9,00 
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4.21 
EM
OP 

05.035.0
010-0 

CERCA DIVISORIA COM 
MOIROES DE MADEIRA DE LEI 
DE 3"X3",COM 2,00M DE 
ALTURA LIVRE,0,50M 
ENTERRADOS,ESPACADOS DE 
3,00M,COM4 FIOS DE ARAME 
FARPADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
2.14
9,00 

    

4.22 
EM
OP 

09.001.0
001-1 

PLANTIO DE GRAMA EM 
PLACAS,TIPO SAO 
CARLOS,BATATAIS,LARGA 
ESANTO 
AGOSTINHO,INCLUSIVE 
COMPRA E ARRANCAMENTO 
NO LOCAL 
DEORIGEM,CARGA,TRANSPOR
TE,DESCARGA E PREPARO DO 
TERRENO 

M2 
2.52
3,00 

    

4.23 
EM
OP 

09.006.0
030-0 

ATERRO COM TERRA PRETA 
VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE 
GRAMADOS 

M3 
378,
45 

    

4.24 
EM
OP 

08.040.0
030-0 

MEIO-FIO TIPO TENTO DE 
CONCRETO USINADO 
15MPA,MOLDADO "IN 
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA 
ESPECIAL,MEDINDO EM 
TORNO DE 0,17M DEBASE E 
0,15M DE ALTURA,COM 
CHANFRO INTERNO DE 
0,10M,ACABAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
PO-DE-PEDRA,NO TRACO 
1:3,COM FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,EXCLUSIVE 
PREPARO DE BASE E 
TOPOGRAFIA 

M 
812,
00 

    

4.25 
EM
OP 

13.373.0
025-0 

PISO CONCRETO 
COLORIDO(OXIDO FERRO 
VERMELHO 
SINTETICO)ARMADOMONOLITI
CO,JUNTA FRIA,ALISADO 
C/REGUA 
VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE 
TERRENO ACERTADO E SOBRE 
LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO 
TERRENO,INCL.BRITA,LONA 
TECIDO RESINADO, TELA 
SOLD.15X15CM 
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO 
PREP.C/BETONEIRA,RESIST.CO
MPRESSAO 
20MPAC/TRANSP.CONCRETO 
TODA MAO-DE-OBRA 

M2 
6.73
0,00 
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EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 

5.0     ILUMINAÇÃO PÚBLICA          

5.1 
SC
O 

IP 
05.12.06

50 

POSTE COMPOSTO DE 
POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO 
UNICA, ALTURA TOTAL DE 
11,00 M, CONICIDADE 
REDUZIDA, CARGA NOMINAL 
DE 200 DAN, DIAMETRO NO 
TOPO DE 110 MM, COM 
FLANGE (SAPATA), 
ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ 
NO101. FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

UN 
217,
00 

    

5.2 
EM
OP 

18.027.0
100-0 

LUMINARIA ABERTA,PARA 
ILUMINACAO DE RUAS,EM 
ALUMINIO ESTAMPADO,NA 
FORMA OVOIDE PARA 
LAMPADA:MISTA ATE 
250W,EXCLUSIVE LAMPADA E 
BRACO PARA ILUMINACAO 
PUBLICA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 
217,
00 

    

5.3 
EM
OP 

15.020.0
060-0 

LÂMPADA MISTA, DE 250W. 
FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 
217,
00 

    

5.4 
EM
OP 

21.020.0
060-0 

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 
2,60M ATE 3,50M DE 
PROJECAO HORIZONTAL,EM 
POSTE RETO DE ACO OU 
CONCRETO,COM 
FORNECIMENTO DAS 
FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
BRACO.COLOCACAO 

UN 
217,
00 

    

5.5 
EM
OP 

18.260.0
065-0 

SUPORTE PARA LAMPADA 
FLUORESCENTE.FORNECIMENT
O E COLOCACAO 

UN 
217,
00 

    

5.6 
EM
OP 

21.031.0
010-0 

BASE EXTERNA PARA RELE 
FOTOELETRICO.FORNECIMENT
O 

UN 
217,
00 
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5.7 
EM
OP 

21.031.0
015-0 

RELE FOTOELETRONICO PARA 
ILUMINACAO PUBLICA,TIPO 
FAIL-OFF,TENSAO DE 
ALIMENTACAO DE 105V E 
305V,POTENCIA DA CARGA 
1000W OU 1800VA,CORRENTE 
MAXIMA DA CARGA 
10A.CORPO EM 
POLICARBONATONA COR 
AZUL,ESTABILIZADO AO 
UV;PINOS EM LATAO 
ESTANHADO,DEVENDO 
ATENDER A ESPECIFICACAO 
EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 
E NBR 5126,NO QUE 
COUBER.FORNECIMENTO 

UN 
217,
00 

    

5.8 
EM
OP 

21.035.0
010-0 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-
MOLDADA,EM ANEL DE 
CONCRETO,CONFORME 
PROJETO Nº A4-1683-
PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES 
DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E 
TAMPAO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
217,
00 

    

5.9 
EM
OP 

06.016.0
040-0 

TAMPAO COMPLETO DE 
FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M 
DE DIAMETRO,PADRAO 
PMRJ(RIOLUZ),TIPO 
LEVE,CARGA MINIMA PARA 
TESTE 6T,RESISTENCIA 
MAXIMA DE ROMPIMENTO 
7,5T E FLECHA RESIDUAL 
MAXIMA DE 
17MM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 
217,
00 

    

5.10 
EM
OP 

06.069.0
115-0 

DUTO CORRUGADO 
HELICOIDAL,NA COR 
PRETA,LINHA DUPLA,DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE(PEAD),P/PROTECA
O DE CONDUTORES ELETRICOS 
EM 
INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAME
TRO NOMINAL 2",SENDO 
DIAMETRO INTERNO 
50,8MM,FORNECIDO C/2 
TAMPOES NAS 
EXTREMIDADES,FITA DE AVISO 
"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO 

M 
7.41
1,00 
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GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 
13897/13898,LANC.DIR.SOLO,I
NCL.CONEXOES E KIT VEDACAO 

5.11 
EM
OP 

15.036.0
065-0 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE 
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E 
FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
60,0

0 
    

5.12 
EM
OP 

15.008.0
181-0 

CABO DE COBRE COM 
ISOLACAO SOLIDA 
EXTRUDADA,COM BAIXA 
EMISSAO DE 
FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2
,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO:PR
EPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENT
O E COLOCACAO 

M 
29.8
84,0

0 
    

5.13 
EM
OP 

15.007.0
209-0 

HASTE PARA 
ATERRAMENTO,DE COBRE DE 
5/8"(16MM),COM 2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMEN
TO E COLOCACAO 

UN 4,00     

5.14 
EM
OP 

21.028.0
015-0 

CONECTOR DE ATERRAMENTO 
TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 4,00     

5.15 
EM
OP 

15.009.0
130-0 

CABO SOLIDO DE COBRE 
ELETROLITICO NU,TEMPERA 
MOLE,CLASSE 2,SECAO 
CIRCULAR DE 
16MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M 
24,0

0 
    

5.16 
EM
OP 

03.001.0
001-1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALA/CAVA EM MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA 
OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE 
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

M3 
4.81
7,15 

    

5.17 
EM
OP 

03.013.0
001-1 

REATERRO DE VALA/CAVA 
COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MÁXIMA, COM 
MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE 

M3 
4.71
1,60 

    

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ADM  E S/ BDI)  

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ADM C/ BDI)  
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TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI      

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 

OBS: Deve acompanhar a Proposta-Detalhe Planilha a decomposição dos valores e quantitativos 

unitários para justificar o valor total apresentado, no formato fornecido no Anexo – Planilha de 

Valores e Quantitativos Unitários. 

OBS: A Proposta Detalhe deverá estar acompanhada de anexos contendo planilha de 

quantitativos que expresse a composição de todos os seus custos unitários, com a 

indicação da respectiva data de referência (mês/ano). 

OBS: No dia marcado para a realização do certame deve a empresa participante trazer a 

proposta impressa e em CD-RW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em, ____ de ______________ de 2018. 

 

Firma Proponente (Assinatura) 

 

Nº de Inscrição Municipal ou Estadual 
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ANEXO II: Declarações 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE 

EMPRESÁRIAS E SOCIEDADE EMPRESÁRIAS DE PEQUENO PORTE  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ/ CPL 

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  11/2018 

Prezados Senhores:  

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 

carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no 

CIC sob o nº ................................................... , poderes para representar esta Sociedade 

empresária ...........................................( razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº 

..................................., Inscrição Estadual nº ........................................ na licitação referida em 

epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho 

deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, nos casos previstos 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, receber notificações e manifestar-se quanto 

a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame.  

Atenciosamente,  

                                        __________________________________ 

(Assinatura)  

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

_______________________________  

(Nome e cargo do outorgante)  

Observação:  

A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um 

representante legal que tenha poderes para constituir mandatário.  

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverão ser 

entregues pelo credenciado, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os envelopes de 

Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO 

ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre  e (assinalar com “x”, conforme o caso): 

 

(     ) não emprega menor de dezesseis anos. 

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
file://///dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III 

DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., bem como seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARAM não ser: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II – no caso de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou executivo; 

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consórcio, ser a autora do projeto, dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

IV - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, 

que recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto desta licitação. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal – COM FIRMA RECONHECIDA 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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ANEXO III 

A - PROJETO BÁSICO 

 

 

 OBJETO 

Contratação de empresa para duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, no bairro Cajueiros, no 
Município de Maricá. 

 JUSTIFICATIVA 

Trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para a duplicação da Estrada 

Oscar Vieira da Costa Júnior, no bairro Cajueiros, no Município de Maricá. 

O crescimento urbano, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias ao 

desenvolvimento harmônico da cidade, provoca desigualdades locais, havendo localidades dotadas de inúmeros 

serviços públicos em detrimento de outras. 

Nesse sentido, cabe ao ente público municipal promover ações efetivas para assegurar o bem-estar de 

todos os munícipes, sem qualquer distinção. Para tanto, após identificar as áreas mais carentes de serviços, deve 

o Poder Público atuar para promover as melhorias utilizando-se de suas prerrogativas. 

No ponto, verifica-se que a Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior (antiga Estrada dos Cajueiros), é um 

dos principais acessos à Itaipuaçu, maior distrito municipal. Sendo assim, considerando a grande demanda de 
veículos, provenientes de moradores e visitantes que trafegam no local, e objetivando a maior segurança e 

desenvolvimento integrado da região, é que se dá início ao processo de contratação de empresa para duplicação 

da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, no bairro Cajueiros, no Município de Maricá. 

Dessa forma, a duplicação da referida estrada, aliada à instalação de iluminação, reduzirá a ocorrência 

de colisões e proporcionando maior segurança a munícipes e visitantes, se adequando, portanto, a realidade atual.  

Ressalta-se, oportunamente, que a Secretaria de Obras é responsável pela execução de projetos de 

programas de obras no Município, nos termos do previsto pelo art. 18, I, da Lei Complementar Municipal nº 287, 

de 20 de junho de 2017 e, consequentemente, responsável pela presente contratação. 

Assim, ante o exposto, requer seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo objetivo é a 

contratação de pessoa jurídica para duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, no bairro 

Cajueiros, no Município de Maricá, garantindo o melhoramento das condições de trafegabilidade no local. 

 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado a ser contratado é de R$ 18.918.932,16 (dezoito milhões, noventos e dezoito mil,  

novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) e considerar-se-á a totalidade dos custos e despesas do 

objeto do presente Projeto Básico e todas as despesas de mão-de-obra, encargos das leis trabalhistas e sociais, 

todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e 

necessárias não especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto. 

 DA BASE ORÇAMENTÁRIA 

O orçamento acostado ao presente Projeto Básico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos 

com indicação de todos os custos unitários, elaborado com base em Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo 

Catálogo das Tabelas EMOP e SCO, com parâmetro de referência de dezembro de 2017, com incidência 

de BDI no percentual de 18% (dezoito por cento), nos termos do previsto pelo art. 40, § 2º, II, c/c art. 7º, § 2º, 
II e § 9º, da Lei nº 8.666/1993. 

 DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO 
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Quanto à cláusula de reajustamento, será adotado como parâmetro o Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-M) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aplicada à data da proposta, conforme 

entendimento firmado na Portaria-Segecex nº 33 de 7 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU e ACÓRDÃO 

347/2004 - Plenário – TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta Detalhe. 

 MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O presente procedimento licitatório respeitará os critérios da Concorrência, pelo Critério de Julgamento 

Menor Preço Global, com Execução Indireta pelo Regime de Empreitada por Preço Unitário, considerando as 

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 47/2013. 

 DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Em observância ao previsto pelo art. 21, da Lei nº 8.666/1993 e tendo em vista que para o custeio da presente 

contratação serão utilizados recursos próprios, não havendo a participação de verbas oriundas de repasses 

estaduais e/ou federais ou convênios, dispensar-se-á a publicação do instrumento convocatório nos Diários 

Oficiais do Estado e da União. 

 CAPACIDADE TÉCNICA 

a) Das Condições de Participação 

As pessoas jurídicas ou físicas para participar da licitação deverão atender as exigências legais dos arts. 27 e 

seguintes, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

Somente poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas e estabelecidas anteriormente à 

data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o objeto do certame, e 

que atenderem às exigências do Edital. Será vedada a participação no certame de empresas: 

 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 Com falência decretada ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 

 Em dissolução ou em liquidação; 

 Suspensa de licitar e contratar com a Administração Municipal de Maricá; 

 Reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição; 

 Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

b) Da Participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

Admitir-se-á a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 47, caput 
c/c art. 48, II, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto, aos itens referentes 
às parcelas de maior relevância. 

c) Visita Técnica/Vistoria Técnica 

As empresas participantes do certame poderão tomar ciência do objeto, por meio de Profissional (munido de 

documento de identidade e devidamente registrado no CREA) OU Responsável Técnico, desde que este 

apresente Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA, incluindo-o, comparecendo a sede da 

Secretaria de Obras, localizada na Estrada do Caxito, s/nº, Caxito, Maricá-RJ, no antepenúltimo OU penúltimo 

dia útil anteriores a data marcada para realização do certame, às 14:00h (quatorze horas) para proceder a 

Visita Técnica do local indicado, com posterior emissão do Certificado de Visita Técnica, sendo concedido 15 

min (quinze minutos) de tolerância para atrasos. 
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As empresas interessadas poderão dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em hipótese 

alguma poderá ser alegado desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e 

condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, ou de qualquer documento 

parte desta contratação. 

d) Qualificação Técnica 

Para fins de qualificação técnico-operacional, com fundamento no art. 30, da Lei nº 8.666/1993, as licitantes 

deverão apresentar: 

i. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa; 

ii. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m): 

 aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 
quantidades com o objeto deste Projeto Básico, nas proporções mínimas 
estabelecidas como de maior relevância; 

 será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 
concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

 Considera-se como parcela de maior relevância: 

Parcela de Maior Relevância 
Quantitativo mínimo a ser 

comprovado 

Tubo de Concreto Armado 50% 

Pátio de Concreto 50% 

e) Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

i. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

ii. prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio 
ou sede da licitante; 

iii. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

iv. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

f) Normas técnicas 

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as normas editadas 
pela ABNT e Prefeitura de Maricá e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os 

materiais e serviços objetos do contrato. 

 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

a) Da Execução 

A execução do contrato se dará após Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Requisitante, que deverá ser 
executado fielmente, de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento convocatório e a legislação 

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da rescisão contratual e a sua inexecução, total ou 

parcial. 
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As atuações da Contratante e da fiscalização do objeto do contrato não excluem ou atenuam a 
responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o serviço com máxima excelência, observando todas as 
normas regulamentadoras vigentes, bem como os órgãos fiscalizadores e as necessidades da Contratante. 
A execução do serviço deverá observar: 

 A segurança dos funcionários e dos munícipes; 

 Não causar impacto ambiental danoso; 

 O correto uso dos serviços públicos (água e energia, p. e.); 

 A economicidade durante a execução e a conservação, sem prejuízo da durabilidade da obra. 

Em caso de solicitação de alteração por parte da Comissão de Fiscalização, bem como do Secretário da Pasta, 

será concedido prazo de 10 (dez) dias para a realização dos ajustes necessários. 

É importante salientar que a listagem acima não inibe a responsabilidade da Contratada de referenciar e se 

adequar as documentações exigidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas regulamentadoras 
vigentes. 

b) Do prazo de execução 

A execução, além do acima exposto, deverá respeitar o seu respectivo Cronograma e terá como prazo o 

período de 9 (nove) meses, contados da Ordem de Início, emitida pela Secretaria de Obras. 

c) Do prazo de vigência do contrato e da prorrogação 

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e Contratada será de 12 (doze) meses, 

admitindo prorrogação, desde que ocorram algumas das hipóteses previstas pelo § 1º, do art. 57, da Lei nº 

8.666/1993. 

d) Dos Materiais e Insumos 

Os materiais deverão ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT – Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, e quando necessário, deverão ser submetidos a exame e aprovação antes da sua 

aplicação, por parte da Comissão de Fiscalização, à qual caberá impugnar seu emprego se não atendidas às 

condições exigidas nas presentes especificações.  

Quando solicitado cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela 

Comissão de Fiscalização, e servirá de referencial para aceitação de outros fornecimentos. 

e) Da entrega 

A Contratada efetuará a entrega da obra em perfeitas condições, em estrita observância às especificações do 
contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria de Obras, na Estrada do Caxito, s/nº, 
Caxito, Maricá-RJ, em até 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo destinado à execução, com a 
apresentação de documentos comprobatórios da plena execução da obra, tais como: Relatórios Fotográficos, 
Diário de Obras e Mapa de Medições, devendo estar obrigatoriamente assinada pela Secretaria Requisitante. 
A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as especificações técnicas 
exigidas. 

f) Do recebimento do contrato 

Executado o contrato, o recebimento provisório será realizado nos moldes do art. 73, II, alínea “a”, da Lei nº 

8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alínea “b”, do mesmo dispositivo, sendo determinado que, 

provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, a contar da entrega da sede desta Secretaria e, definitivamente, 

em até 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de execução das obras. 
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 FONTE DE RECURSOS 

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS 

    

 DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a 

partir da apresentação da fatura no protocolo geral. 

Realizar-se-á o pagamento dos valores referentes à realização do contrato por meio de processo específico nos 

moldes do Capítulo IX, do Decreto Municipal nº 47, de 14 de maio de 2013, observando-se os arts. 60 e 62, da 

Lei nº 8.666/1993 e no que dispuser a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

O pagamento será efetuado parceladamente, mês a mês, de acordo com o quantitativo medido pela 

Secretaria Requisitante, relativo ao serviço executado pela Contratada, nos moldes do Decreto Municipal nº 

47/2013, mediante vistorias e medições dos serviços realizados, após a regular liquidação a despesa, nos 

termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa à cobrança deverá ser atestada pela Secretaria de Obras, Órgão 

Fiscalizador, conterá a descrição quantitativa de todos os serviços executados no mês, devendo ser emitida 

contra a Prefeitura da Cidade de Maricá, CNPJ nº 29.131.075/0001-93, sita à Rua Álvares de Castro, nº 346, 

Centro, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes. 

Parágrafo segundo. Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, sendo que 

o prazo previsto no caput desta cláusula será contado a partir da nova apresentação. 

As medições serão efetuadas mediante conferência dos quantitativos efetivamente entregues e constantes na 

nota fiscal pela Comissão Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal. 

Nenhuma reivindicação para pagamentos adicionais será considerada se decorrer de erro, má interpretação 

ou avaliação pela Contratada em relação ao presente instrumento. 

 DA GARANTIA 

A garantia respeitará os limites legais elencados nas legislações pertinentes a matéria, como também o 

princípio da razoabilidade, exigindo-se para a presente contratação garantia de execução contratual na razão 

de 1% (um por cento) do valor do contrato, no ato de sua assinatura, sendo posteriormente liberada com a 

plena execução do contrato, nos moldes dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

 DAS OBRIGAÇÕES 

As obrigações da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento, respeitando as 
outras obrigações oriundas da legislação vigente, instrumento convocatório e do contrato em razão dos 
princípios legais que regem as relações contratuais e em razão do princípio da pacta sunt servanda. 

g) Obrigações da Contratada 

i. Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispõem dos profissionais 
indicados no Memorial Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificação 
compatível, bem como registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA; 
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ii. A Contratada deverá informar, junto ao Projeto Executivo, as plantas da bacia 

hidrográfica, os cálculos das vazões e curvas de nível mostrando cada trecho a 
ser executado; 

iii. A Contratada executará a obra no prazo estabelecido pela Contratante, nas 
descrições pré-estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservação; 

iv. Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial 
Descrito que acompanha o presente processo; 

v. Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribuições 
resultantes da execução do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31, da 
lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, quando da apresentação de cada boleto de 
cobrança correspondente; 

vi. A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

vii. Apresentar anexo à Proposta de Preços, contendo planilha de quantitativos que 
expresse a composição de todos os custos unitários, com a indicação da 
respectiva data-base (mês/ano); 

viii. A Contratada é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da 
execução direta ou indireta do contrato; 

ix. A Contratada deve respeitar a legislação municipal, em especial o Código de 
Postura do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que sejam 
pertinentes à execução dos serviços; 

x. É obrigação da Contratada, reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, 
após notificação da Secretaria de Obras; 

xi. A Contratada deverá dispor de funcionários especializados, veículos e 
equipamentos de segurança em quantidade suficiente para execução dos 
serviços. Os funcionários deverão estar uniformizados de maneira a serem bem 
visualizados no período de trabalho; 

xii. A Contratada executará o contrato de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento 

convocatório, a legislação vigente, sendo responsável por qualquer prejuízo por sua 
inadimplência nos moldes da legislação vigente; 

xiii.  A Contratada não efetuará soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a 
melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. Somente efetuará 
adequações para solucionar eventuais problemas de execução mediante anuência da 
Comissão de Fiscalização e autorização do Secretário de Obras; 

xiv. A Contratada deverá respeitar toda a legislação vigente e em especial a trabalhista. 

h) Obrigações da Prefeitura Municipal de Maricá 

i. A Contratante é obrigada a designar 3 (três) gestores da Prefeitura Municipal de Maricá, 
do Secretário de Obras, para acompanhamento, fiscalização, validação e aprovação da 
execução contratual; 

ii. A Contratante orientará, acompanhará e fiscalizará a execução e bom andamento dos 
serviços; 

iii. Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em 
função da execução do contrato; 
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iv. Manifestar-se, por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela 

contratada, bem como exigir a adoção de providências necessárias à correção e revisão de 
falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;  

v. A Secretaria de Obras é responsável para promover as devidas adequações e dirimir 
qualquer omissão constante neste e nos demais documentos contratuais. 

 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, os quais irão 

compor a Comissão de Fiscalização nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.  

A Comissão de Fiscalização será indicada pela Secretaria de Obras de Maricá, e exercida por pessoas 

qualificadas, de seus quadros ou não, podendo, durante o período do contrato, desde a emissão da Ordem de 

Serviço até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequações, alterações e substituições de material 

e mão de obra, troca de equipamentos, paralisação total ou parcial dos serviços ou qualquer ato conveniente 

ao interesse público. 

A atuação da Comissão de Fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

causados a terceiros ou a própria Contratante. 

Cabe à Contratada total responsabilidade na execução dos serviços, equipamentos, inclusive de segurança, 

uniformes e condições de limpeza e organização da obra, disponibilizando todos os meios necessários para que 

todos os serviços sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos Projetos, 

especificações técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observância aos prazos e demais 

condições contratuais estabelecidas. 

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na planilha 

de quantitativos de itens, a sua substituição deverá ser solicitada ficando a juízo da Comissão de Fiscalização e 

aprovação da Contratante. 

A Comissão de Fiscalização deverá ter pleno acesso as informações necessárias e aptas a permitir a medição 

dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, 

independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento. 

Caso seja verificada a ocorrência de condições e/ou situações diversas àquelas indicadas neste documento ou 

no Projeto Básico referente a esta contratação, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o quantitativo 

e a qualidade dos serviços, deverá a Contratada notificar, por escrito, a Comissão de Fiscalização, no prazo 

máximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constatação da ocorrência.  

Ficarão registradas no Diário de Obra (em folhas numeradas e em três vias) as ordens, reclamações, 

advertências e indicações técnicas, expedidas pela Comissão de Fiscalização, as quais a Contratada se obriga a 

cumprir, independentemente de qualquer comunicação oficial. 

A Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer 

material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, 

correndo sempre estas despesas por conta da Contratada. 

Todos os serviços e materiais empregados na execução da obra deverão obedecer rigorosamente: 

 As normas e especificações constantes no presente Projeto Básico; 

 As normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
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 Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. 

Ficam reservados à Comissão de Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos 

singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nas especificações, no projeto e demais situações 

que, direta ou indiretamente, tenham correlação com os serviços. 

 DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; Lei nº 4.320/1964 e alterações; Decreto Municipal nº 47/2013; e 

Legislação pertinente ao objeto contratado. 

 FORO 

Ficará eleito o FORO DA COMARCA DE MARICÁ para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Projeto 

Básico, assim como do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

Maricá, ____ de______________ de 2018. 

                            Eng. Dalton Nobre Vilela 

Subsecretário de Obras 

            Renato da Costa Machado 

Secretário de Obras 
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B - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. DO OBJETO 

Este Memorial indica o conjunto de definições/conceitos, métodos de construção, especificações de 

serviços, materiais e equipamentos a serem aplicados para a execução da obra de duplicação da Estrada 

Oscar Vieira da Costa Júnior, no Bairro Cajueiros, no município de Maricá, ratificados pelas normas, 

especificações e métodos aprovados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como aquelas 

exigidas ou recomendadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos. 

1. DAS NORMAS TÉCNICAS 

Considerando a natureza dos serviços que serão executados, além dos procedimentos técnicos indicados 

nos capítulos a seguir, terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, 

DER DNIT, PMM e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 

objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela Contratada, que apresentarem defeitos na 

execução, este serão refeitos à custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

2. DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Os serviços deverão ser executados na Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior, antiga Estrada dos 

Cajueiros, na Rua 63, Rua 66 e Rua Nova, no bairro Cajueiros, Itaipuaçu, Maricá – RJ. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Serão executados serviços de preparo do terreno, nivelamento, terraplanagem, rede de galerias e tubos 
de concreto armado (manilhas) de águas pluviais, meio-fio, calçada e pavimentação em CBUQ nas áreas 

especificadas em memória de cálculo e serviços complementares. 

O projeto prevê a duplicação da antiga Estrada dos Cajueiros, com duas pistas de 7 metros para cada 

sentido, separadas por uma ciclovia com 2 metros de largura, serão criados três retornos. A rua 63 e rua Nova 

serão pavimentadas com 7 metros de largura e a rua 66 será recapeada. Todas as vias receberão calçadas em 

ambos os lados. 

4. CANTEIRO DE SERVIÇOS 

Entendido como o espaço físico onde será instalada a área operacional da obra: escritórios, depósitos, 

dependências de apoio etc. 

O local escolhido para construção deverá ser aprovado pela Comissão de Fiscalização, não cabendo ao 

Município os ônus decorrentes de locação, manutenção e criação e/ou melhorias nos acessos da área escolhida. 

O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado próximo à obra e ter 

acesso fácil através de ruas bem conservadas. 

Serão oferecidas pela Contratada as instalações a seguir, inclusive com fornecimento dos materiais e 

acessórios: 

 Espaço para a Comissão de Fiscalização manusear plantas e documentos; 

 Locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

 Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

 Armário de Primeiros Socorros; 

 Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia 

elétrica (luz e força); 
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 Outras construções ou instalações necessárias, a critério da executora. 

Durante o período de obra, ficará por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalações, móveis, 

utensílios das dependências da fiscalização e a reposição do material de consumo necessário (carga do extintor 

de incêndio, material de escritório, produtos para higiene ambiente, higiene pessoal etc.). 

O armário de primeiros socorros deverá conter material médico para socorros urgentes. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho, proteção contra incêndios, dos 

equipamentos e materiais, isentando-se a Contratante de qualquer culpa ou dano por não cumprimento a estas 

regulamentações. 

Para segurança dos trabalhadores e transeuntes, o canteiro deverá ser mantido limpo e desobstruído, 
sem acúmulos ou excesso de materiais, cercado por tapume de vedação/ proteção, executado com telhas 

trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, e pintura esmalte sintético nas faces interna e externa. 

Deverão ser instalados contêineres do tipo escritório, com WC, medindo 2,20 m largura, 6,20m de 

comprimento e 2,50m de altura, com chapas em aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico, forro, 

chassis reforçado e piso em compensado naval. 

Deverão  ser instalados contêineres do tipo sanitário-vestiário, medindo 2,20m largura, 6,20m 

comprimento e 2,50m altura, com chapas em aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico, forro, 

chassis reforçado e piso compensado naval, devendo conter 4 vasos sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 

chuveiros. 

Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, luz e força e dos 

respectivos consumos, será de inteira responsabilidade da Contratada. 

Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia 

elétrica por parte da Contratada, pois esta deverá estar adequada e suficientemente aparelhada para o seu 

fornecimento. 

A Contratada apresentará à Comissão de Fiscalização, para aprovação prévia, “croquis” do canteiro, em 

duas vias. 

5. ÁREA DE TRABALHO – CANTEIRO DE OBRAS 

Entende-se como sendo todo o espaço físico urbano em que serão executadas as obras e serviços objetos 

da contratação. 

Serão fornecidos e colocados pela Contratada, em locais a critério da Comissão de Fiscalização, placas 

com dimensões, modelo, dizeres e cores constantes das Normas da fiscalização. No canteiro da obra ou próximo 

a ele, poderão ser colocadas placas ou tabuletas da Contratada. 

A Contratada será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção e boa apresentação do 

canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os 

compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. 

Além das placas de obra, deverão ser fornecidos placas e equipamentos de sinalização de obra, 

incluindo cerca protetora de borda e barragem de bloqueio.  

6. DESOBSTRUÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO 

A executora deverá efetuar as demolições e desobstruções das áreas de trabalho, seguindo as instruções 

da fiscalização. 

A demolição poderá ser parcial ou total e a executora deverá tomar todas as medidas de proteção 

necessárias pela utilização de tapumes, andaimes e sinalização. 

Os serviços de demolição serão executados cuidadosamente, tendo em vista a possibilidade de 
reaproveitamento dos materiais, para em seguida serem relacionados e armazenados em locais convenientes 

indicados pela fiscalização. 

Remoção ou derrubada de árvores, se necessário, será feita mediante anuência dos órgãos competentes. 
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7. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

A Contratada deverá providenciar todos os remanejamentos das instalações que interferirem com os 

serviços a serem executados. 

Os remanejamentos deverão ser programados com a devida antecedência e de acordo com a 

fiscalização, Proprietários e/ou Concessionárias dos serviços cujas instalações precisem ser remanejadas. 

Os danos que porventura sejam causados às instalações existentes durante o remanejamento, são de 

responsabilidade exclusiva da Contratada, que deverá obter todas as informações a respeito das instalações a 

remanejar antes da abertura das valas. 

As obras de remanejamento que precisem ser executadas pela Contratada, só poderão ser feitas com 

expressa anuência dos Proprietários e/ou Concessionárias. 

8. TAPUMES 

Os tapumes deverão ser de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 

espessura de 0,5mm, utilizados para cercar o perímetro do canteiro de serviços. 

A sustentação vertical das chapas ou placas deverá ser feita por elementos de madeira ou metal, além de 

uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. 

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação deverão, externamente, ser pintados de 

branco. Esta cor poderá ser mudada se houver exigência do órgão competente. 

Deverá ser provida permanente manutenção na parte externa do tapume, devendo ser periodicamente 

pintado, de forma a garantir sua permanente limpeza e visibilidade. 

9. TRÂNSITO E SEGURANÇA 

A executora tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam 

ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade sobre 

eventuais acidentes. 

Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente junto 

às escolas, hospitais e outros polos de concentração, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite. 

a) Sinalização 

A sinalização deverá obedecer às posturas municipais e exigências de outros órgãos públicos locais ou 

concessionárias de serviços. 

Independente do que for exigido, deverá existir, no mínimo, sinalização preventiva com placas 

indicativas, cones de sinalização, cavaletes e placa de barragem, sinalização e iluminação de segurança ao longo 

da obra. 

b) Fechamento de Vias e Acessos 

As calçadas de acesso fechadas ao trânsito deverão ser protegidas com barreiras, com a devida 

sinalização e indicação de desvio. 

Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço deverá ser 

efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito. 

Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo ser programados 

para fins de semana ou para os horários de menor movimento, em comum acordo com os órgãos competentes e 

fiscalização. 

c) Passadiço e Travessia 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE OBRAS 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 1729/2018 

Data do Início 19/01/2018 

Folha  

Rubrica  

 

 

 
Nas saídas e entradas de veículos, bota-fora ou frentes de serviço, deverá ser providenciada sinalização 

adequada, diuturnamente, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego. 

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas, e pontes de acesso para 

veículos defronte estacionamentos e garagens. 

Nas saídas e entradas de veículos em áreas de empréstimo, bota-fora ou frentes de serviço, deverá ser 

providenciada sinalização adequada, diurna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego. 

10. MOVIMENTO DE TERRA 

10.1 ESCAVAÇÕES EM GERAL 

As escavações de valas e cavas deverão propiciar, depois de concluídas, condições para montagem das 

tubulações de drenagem, poços de visita e caixas ralos, conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das 

tubulações e do embasamento. 

Os locais escavados deverão, sempre que possível, ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem. 

Quando houver danos aos pisos existentes ou recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela 

Contratada, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado pela fiscalização, seja ele de qualquer 

natureza. 

10.2 TERRAPLANAGENS, ATERROS E REATERROS. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies 

originais ou de forma designada pela fiscalização, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de 
segurança às tubulações e bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 

Qualquer abatimento do solo por qualquer má execução de compactação será de responsabilidade da 

Contratada, devendo ela refazer o serviço. 

Até o recebimento definitivo dos serviços, qualquer serviço de reaterro, mesmo em valas ou buracos 

causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da Contratada. 

11. TERRAPLANAGEM 

11.1 SUBLEITO 

A superfície do subleito deverá ser regularizada nas larguras especificadas no projeto de modo que 

assuma a forma desejada. 

O umedecimento será feito até que o material adquira o teor de umidade mais conveniente ao seu 
adensamento. 

Em locais inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a compressão 

deverá ser feita por meio de soquetes mecânicos tipo “sapinho”. 

Efetuadas as correções, caso haja ainda excesso de materiais, deverá o mesmo ser removida para fora do 

leito e refeita a verificação com o gabarito. 

11.2 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 

A sub-base e base de solo estabilizado granulometricamente consistirão na compactação e regularização 

do leito existente após a escavação e emprego de material em uma camada de brita corrida, construída sobre o 

subleito preparado, e obedecendo aos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica estabelecidas, 

nas áreas conforme memória de cálculo. 

A execução compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou 
secagem, compactação e acabamento dos materiais, realizados na pista devidamente preparada, nas quantidades 

que permitam, após compactação, atingir a espessura desejada. 

Serão procedidos todos os ensaios necessários se solicitados pela fiscalização, para melhor controle 
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tecnológico dos serviços de base e sub-base, segundo as normas das Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias do DNER, normas da ABNT e demais normas relativas ao assunto. 

Após a execução da base e sub-base, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos 

permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) + ou - 2 cm, quanto à largura da plataforma; 

b) Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta. 

12. SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

12.1 EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

A rede de tubos de concreto (manilhas) e de galerias tipo canal em “U” para drenagem pluvial deverão 

ser apoiadas, uniformemente, todo o corpo, criando nichos para acomodação das bolsas, evitando-se a 

concentração de tensões nas peças. 

Antes de se iniciar as obras, é necessário a determinação ou locação das coordenadas especificadas no 

projeto, assim como medidas de proteção e sinalização.  

As valas deverão ter dimensões compatíveis permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta 

rígida e reaterro compactado da vala. O rejuntamento se dará: na parte inferior do tubo no interior até o meio de 

sua geratriz; na parte superior do tubo externamente até o meio de sua geratriz. 

As valas deverão ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento topográfico e 

seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais necessários. Imediatamente após a execução de qualquer 

escavação deverá ser fixada a cerca protetora de borda de vala. 

12.2 CONTROLE DE QUALIDADE DOS TUBOS DE CONCRETO E GALERIA 

Em caso de dúvidas, quanto à qualidade dos tubos de concreto, a fiscalização, poderá solicitar que o 

contratante faça o controle de qualidade, a fim de garantir o perfeito atendimento as especificações exigidas. 

12.3 ASSENTAMENTO DOS COMPONENTES DE DRENAGEM 

Deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, com a bolsa voltada para 

montante. 

Nos trechos da rede feita com tubos de concreto (manilhas) e galerias tipo canais “U”, é obrigatório o 

embasamento dos mesmos com pó de pedra em camada com espessura determinadas em projeto.  

A descida dos componentes na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxílio de 

equipamentos mecânicos. As peças devem estar limpas internamente e sem defeitos. 

Deve-se executar o rejuntamento dos tubos pelo lado externo com a utilização de argamassa de areia e 
cimento. Para tubos com diâmetro nominal interno de 600 mm em diante, deverá também proceder o 

rejuntamento interno, ambos como determinado anteriormente. 

13. ARGAMASSAS 

As argamassas serão preparadas mecanicamente. O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar 

pelo menos 90 segundos ou o tempo necessário para homogeneizar a mistura, a contar do momento em que todos 

os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturador. 

Só será permitido o amassamento manual quando a quantidade de argamassa a manipular for 

insuficiente para justificar a mescla mecânica. 

Será ele feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviços, em masseiras, 

tabuleiros, estrados ou superfícies planas impermeáveis e resistentes. 

Misturar-se-ão primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os aglomerantes (cimento, etc.) 
revolvendo-se os materiais à pá, até que a mesma adquira coloração uniforme. Será então, disposta a mistura em 

forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada. Terá 
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prosseguimento o amassamento, com o devido cuidado, para evitar-se perda de água ou segregação dos 

materiais, até se conseguir uma massa homogênea de aspecto uniforme e adequado.  

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar em 

cada etapa, de modo a ser evitado o início de endurecimento antes de seu emprego. 

As argamassas com vestígios de endurecimento e retiradas ou caídas dos locais de utilização não 

poderão ser reaproveitadas, devendo ser inutilizadas. 

Não será admitida a utilização de saibro e cal virgem nas argamassas. 

Utilizar somente cimentos tipo CPII e com certificado do INMETRO. 

14. REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS 

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos 

ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a secretaria de obras, 

danificados por culpa da Contratada, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, 

vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados dos próprios serviços. 

15. DEMOLIÇÕES 

A executora deverá proceder às demolições e remoções de qualquer natureza com a aprovação da 

fiscalização. 

Nas demolições ou remoções deverão ser observadas as precauções necessárias referentes aos materiais 

que a fiscalização pretenda aproveitar na própria obra. 

Deverá ser executada a demolição de partes de asfalto das ruas e também de calçadas existentes com 
suas áreas definidas em memória de cálculo. 

O entulho e os materiais não sujeitos a reaproveitamento serão transportados pela executora e levados a 

bota-fora em local ou locais aprovados pela Comissão de Fiscalização. 

16. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-

fora ou outra área indicada pela fiscalização, ficará a critério da executora e deverá ter sido definida no “Plano de 

Escavação”. 

Durante a execução dos serviços poderá a fiscalização exigir a remoção e substituição de qualquer 

equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no “Plano de Escavação”, ou seja, 

considerado, por qualquer motivo, insatisfatório. 

Os materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante autorização da fiscalização, 
para os seguintes fins, conforme sua classificação: 

 Solo vegetal superficial: deverá ser removido para depósito em local previamente aprovado, 

para uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recuperação de áreas 

alagadas. 

 Demais tipos de solos: poderão constituir-se no material para execução do aterro, quer 

submerso, quer compactado, devendo ter características uniformes e Rocha oriunda da 

escavação a fogo - Caso se observe o seu não aproveitamento, deverá ser lançado em bota-fora 

definido pela fiscalização. 

Consideram-se impróprios para o preenchimento de valas todos os materiais instáveis (solos micáceos, 

orgânicos ou expansivos). Na medida do possível, será sempre programado o uso de material resultante das 

escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a executora preparar um local 

para estocá-los, conforme indicações da fiscalização. 

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para 

os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, no andamento da obra. O equipamento de 

transporte, os caminhos e distâncias devem ser estudados pela executora e aprovadas pela fiscalização. 
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A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua 

contaminação. Somente quando aprovadas pela fiscalização, materiais escavados em áreas diferentes, que 

tenham características idênticas, poderão ser estocados na mesma pilha. 

Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da fiscalização, estes 

depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela executora para os bota-foras já 

existentes. 

Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da fiscalização, um 

plano delimitando as áreas de bota-fora, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e 

volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não intervir na construção e operação da 
obra, nem prejudicar sua aparência estética, adaptando-se a forma e a altura dos depósitos, tanto quanto possível 

ao terreno adjacente. 

A executora tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha causar 

danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamento, erosão, etc. Para tanto, deverá a executora manter as 

áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da fiscalização. 

Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, 

convenientemente drenadas e em boa ordem. 

Por instrução da fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento. 

A executora poderá, com prévia autorização da fiscalização, usar o material das escavações depositado 

em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra. 

O transporte de material escavado, carregado diretamente no elemento transportador ou empilhado com 
posterior carregamento será medido por momento de transporte (t x km). 

O peso natural escavado é obtido pela multiplicação do volume natural escavado pelo peso específico 

“in situ”. O volume natural escavado é estabelecido através de serviços topográficos. 

O momento de transporte será determinado através da multiplicação do peso natural escavado pela 

distância de transporte. O peso natural escavado é determinado conforme o critério acima detalhado. A distância 

de transporte é a estabelecida pela distância entre a frente de escavação e o bota-fora. Esta distância deverá 

constar do Plano de Escavação previamente aprovado pela fiscalização. 

A medição do material espalhado em bota-fora será feita em volume. O volume considerado será igual 

ao volume natural escavado que for efetivamente espalhado em bota-fora. 

Os pagamentos dos serviços de carga e descarga, transporte, espalhamento, serão feitos de acordo com 

os preços unitários da planilha de orçamento. 

17. ESCORAMENTO 

Deverá ser utilizado o escoramento de valas em pranchada horizontal, empregando-se madeira e perfil 

metálico "h" de 6"x6. 

Em valas profundas, a estrutura do escoramento poderá servir de suporte as plataformas para colocação 

de terra escavada. Neste caso, devem-se tomar cuidados especiais para evitar desabamentos em virtude do peso 

adicional. 

Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, deverá ser retirado da 

cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do pavimento, ou da superfície 

existente. 

17.1 CUIDADOS ESPECIAIS 

Todo o cuidado deverá ser tomado na colocação das estroncas para que estas fiquem perpendiculares ao 
plano do escoramento. Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado deverá ser colocado a uma 

distância da vala, equivalente, no mínimo, a sua profundidade. 

Para se evitar entrada e/ou percolação de água pluvial para dentro da vala, a executora deverá:  
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a) Executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala, conforme orientação da 

fiscalização; 

b) No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar sua vedação e impermeabilização da 

área com asfalto; 

c) Vistoriar junto as sarjetas se não está havendo penetração de água e em caso positivo, vedar 

com asfalto. 

Sempre que forem encontradas tubulações no eixo da vala, estas deverão ser escoradas com pontaletes 

junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros, antes do aterro da vala. 

17.2 REMOÇÃO DE ESCORAMENTO 

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela fiscalização. 

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada a medida que avance o aterro e compactação, 

com a retirada progressiva das cunhas.` 

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças do 

contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, 

consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de 

contraventamento. 

As estacas e os elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de dispositivos 

hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de guindastes, logo que o aterro atinja 

um nível suficiente, segundo o estabelecido no Plano de Retirada. 

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos 
com areia e compactados por vibração ou por percolação de água. 

18. ESGOTAMENTOS 

Sempre que se fizer necessário deverá proceder ao esgotamento de água, a fim de que seja permitida a 

execução dos trabalhos. A proteção das valas, cavas e poços contra inundação das águas superficiais se fará 

mediante a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações. 

Nas valas inundadas pelas enxurradas, findas as chuvas e esgotadas as valas, os tubos já assentados 

deverão ser limpos internamente e aqueles cujas extremidades estiverem fechadas, serão convenientemente 

lastreados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas. 

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos as áreas vizinhas ao 

local de trabalho. 

O esgotamento será feito por bombas superficiais ou por sistema de rebaixamento do lençol freático, 
tipo ponteiras a vácuo, a critério da fiscalização. 

19. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA 

As áreas em que houver escavação para passagem de redes de galerias e tubos de concreto armado 

deverão possuir pavimentação asfáltica. 

Após a preparação do subleito e da base de pavimento com brita corrida, deverá ser feita a imprimação 

e a camada de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). 

As áreas em que não houver escavação e já obtiverem asfalto deverão possuir pintura de ligação sobre o 

asfalto. 

As áreas em que forem executadas calçadas, deverão possuir o reaterro com próprio material de 

escavação seco como já citado, devidamente regularizado, finalizando com o pátio de concreto com 10cm de 

espessura. 

Todas as áreas descritas conforme memória de cálculo. 

20. REMOÇÃO DOS CANTEIROS - REPAROS E LIMPEZA GERAL  
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A Contratada deverá proceder periodicamente à limpeza dos canteiros de serviços, obras e adjacências, 

removendo os entulhos gerados e depositando em lugar apropriado, sem causar poeiras e/ou transtornos ao 

funcionamento do espaço urbano. 

Toda área do perímetro da intervenção, bem como as imediatamente adjacentes a esta, considerando um 

raio de cinco metros deste perímetro deverá ser conservada limpa durante o período de execução do trecho. 

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, serão reparados ou repostos todos os itens, 

públicos ou privados, danificados pela Contratada durante o período de obras. 

Após a execução de cada trecho de obra, esta deverá ser totalmente limpa para entrega a fiscalização, 

assim a mesma será considerada finalizada e sua conservação ficar a responsabilidade da municipalidade. 

Terminados os serviços, a Contratada deverá providenciar a retirada das instalações dos canteiros de 

serviços e promover a limpeza geral de todo o canteiro de obras. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, deverá ser completo, mesmo aqueles não 

explicitamente citados nesse Memorial Descritivo, embora necessários para que ao final dos serviços estejam em 

perfeito funcionamento.  

Detalhes menores ou mesmo pequenos serviços ou equipamentos que não constem da especificação, 

mas que sejam necessários para a execução dos serviços de maneira satisfatória deverão ser fornecidos, 

colocados ou instalados como se estivessem sido especificados. 

22. MATERIAIS 

Todos os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser de primeira qualidade ou qualidade extra, 

entendido como o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, devendo satisfazer as 

especificações da ABNT/INMETRO e devidamente aprovados pela Comissão de Fiscalização. 

A substituição de materiais, equipamentos ou serviços, por outros tecnicamente equivalentes, se dará 

por elementos com as mesmas características técnicas dos primeiros, de igual acabamento, desempenho, função 

e durabilidade, após aprovação da fiscalização. 

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua 

natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da Contratada. Deverão ser estudados anteriormente os 

locais para estocagem temporária, próxima dos trechos autorizados, de forma a não causar transtornos aos 

transeuntes, veículos e moradores. 

Não será permitido o uso de materiais usados ou danificados, sendo vedada a substituição dos materiais 

tecnicamente indicados por outros não apropriados para o fim específico. 

A substituição dos materiais especificados deverá ser embasada tecnicamente, devendo a Contratada 

apresentar, por escrito, proposta de substituição, instruindo-a com razões técnicas e análise comparativa dos 

orçamentos. 

No pedido de substituição, a Contratada declara que não ocorrerão ônus para a Contratante, devendo 

apresentar provas de equivalência técnica entre os materiais, podendo, a critério da Comissão de Fiscalização, 

serem exigidos laudos de exames, efetuados por laboratório idôneo indicado pela Contratante. 

23. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução da obra está indicado no Projeto Básico e descrito no Cronograma Físico-

Financeiro. 

 

Maricá, ____ de ______________ de 2018. 
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C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL  
% 

 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
           
520.999,11  

2,75% 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
           
250.747,77  

1,33% 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 
        
5.609.293,09  

29,65% 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 
        
9.605.629,93  

50,77% 

5.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
        
2.932.262,26  

15,50% 

    
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
     
18.918.932,16  

100,0000% 
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 Saída da Estrada Oscar Vieira da Costa Júnior – Obras de duplicação da Estrada Oscar Vieira da Costa Junior. 

 Destino Estrada do Caxito – Bota Fora Secretaria de Obras. 
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