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PREAMBULO

W
Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alteracoes e Lei 12.846/13
Finalidade: Construcio de Calcadas
Critério de Julgamento: Menor Preco Global
Execugio: Indireta
Data: 06/03/2018
Horario: 10H

Local de Realizagio: | Rua: Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/R].

O Municipio de MARICA — RJ, através da comissao permanente de licitagao, torna publico, para ciéncia
dos interessados, que realizara licitacao na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA?”, nos
termos constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissio Permanente de Licitacdo dard inicio a
Concorréncia, recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de precos e os documentos de
habilitacao, iniciando o evento na data e horario acima estipulados, na Rua Alvares de Castro, n.° 346,
Centro — Marica/R]J.

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E TIPO.

1.1. A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Marica, através de sua Comissio Permanente de
Licitagdo, torna publico que tendo em vista autorizagdao supetior, nos autos do processo administrativo
n.° 28059/2017 fara realizar a licitacio na Modalidade de Concorréncia Piiblica, sob o regime de
empreitada por prego unitirio, Execucio Indireta, tipo menor Preco Global.

02. DA REGENCIA

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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2.1. A presente licitagdo e o contrato que dela resultar serdo regidos pelas disposi¢oes contidas na Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes postetiores, pelo Decreto Municipal 047/2013, pela Lei
Complementar n.° 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais
normas aplicaveis a espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalicio,
como se nele estivessem transcritas e as quais as partes, desde ja, sujeitam-se incondicionalmente.

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A Comissiao Permanente de Licitacdo recebera os envelopes com a documentagao para habilitagao e
com as Propostas de Precos das empresas proponentes, na data e horario retroestipulados, sala de
licitagbes. Endereco: Prefeitura Municipal de Marici - Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —
Marici/R]J.

3.2. Na data e horario acima aprazados, a Comissao Permanente de Licitagao, em sessao publica, dara
inicio aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentagao para habilitagdo e, se
possivel, as Propostas de Preco.

04. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagao é a construcao de calgadas, conforme especificacdes constantes dos
Anexos que integram o presente Edital.

05. DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A Contratada prestara os setvicos objeto da presente Licitacao pelo prazo de 12 (doze) meses
contados a partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria de Obras.

5.2. O Contrato oriundo da presente licitagdo podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos”
por iguais e sucessivos perfodos, se houver interesse da Administragdo, nos termos permissivos
do art. 57, Pardgrafo Primeiro, da Lei n.° 8.666/93.

06. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execucao do objeto da presente licitagao correrao a conta da dotacdo

orcamentaria PT n © 22, 01, 15.451.0022, 1.015, CD n ® 4.4.90.51, Fonte 0206, 0236.

Secretaria de Obras
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6.2. O servico ora licitado esta orcado em R$ 12.886.983,20 (doze milhdes, oitocentos e oitenta e
seis mil, novecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao
més de setembro de 2017, considerado o B.D.I. de 18% (dezoito por cento).

07. DA EXECUCAO DO SERVICO

07.1-O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do servico.

07.2-Todos os equipamentos e materiais necessarios a execu¢ao dos servigos serao de responsabilidade
da empresa vencedora.

07.3 — A empresa somente iniciard os servicos ap6s a emissao da nota de empenho, e o prazo para
execucao dos mesmos sera o definido no item 5.1 a contar da autorizacao expedida pela Secretaria
Requisitante denominada Ordem de Inicio.

07.4 — A fiscalizacao e acompanhamento dos servicos ficardo sob a responsabilidade da Secretaria
Requisitante.

07.5 — O aceite ou entrega dos servigos sera feito através de vistoria no local, com os respectivos
representantes legais da empresa. Caso nao haja divergéncia na execugdo dos servigos, a Secretaria
Requisitante expedira o Aceite Definitivo.

07.6 — Os servigos serdo executados pelo regime de pre¢o unitario.

07.7 — As medicOes serao mensais ¢ o faturamento proporcional aos servigos executados.

07.8 — O fornecimento de materiais, equipamento ¢ mao de obra, deverdo ser completos, conforme
descrito no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Or¢amentarias e Memoria de Calculo.
Havendo necessidade de alteracdes no Projeto, as mesmas serdo submetidas a apreciacao e aprovagao
da Procuradoria Geral do Municipio, e serdo processadas através de Termo Aditivo.

07.9— Os funcionarios envolvidos nos servicos deverdo utilizar os equipamentos de seguranga
individual e coletiva.

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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07.12 - O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, apds

verificacdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢ao escrita da contratada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacio de 30 (trinta)
dias, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
07.13 - O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
07.14 - O contratado ¢é obrigado a reparat, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.
07.14.1 - O servigo prestado que contiver vicio ou defeito oculto, que o tornem improprio, serd
enjeitado, devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vicios e
defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até¢ 5 (cinco) dias corridos, apos a
comunicacio dos mesmos a Contratada.
07.15 — A execugao dos servicos ora licitados se dara no municipio de Marica, nos logradouros
indicados pela Secretaria Requisitante.
07.16 — A contratada devera apresentar Certiddo de Registro Profissional no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia (CREA)/Consclho Arquitetura e Utrbanismo (CAU) referente ao (s)
profissional (is) engenheiro (s), que consta (m) como responsavel (is) técnico (s) e que serao indicados
como responsaveis pela execugao dos servigos objeto desta licitagao.
08. CONDICOES DE PARTICIPACAO E AQUISICAO DA COPIA DO EDITAL

8.1 - Podem participar da presente licitacao todas as empresas:

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
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a) que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos neste Edital.

8.2 - Nao sera permitida a participagao de empresas reunidas em consoércio.

8.3 - Nao serao admitidos os licitantes que:

A) Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso 111, do art. 87,

da Lei n° 8.666/93;

B) J4 estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei n® 8.666/93, seja qual for o Orgio ou

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica;

C) Estiverem em regime de recupetracao judicial ou faléncia;

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme
disposicio do inciso III do artigo 9° da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;

E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administracao Publica.

8.4 - Nao sera permitida a participagdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um mesmo

grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

8.5 - A participagao nesta licitacao significara a aceitacao plena e irrestrita dos termos do presente Edital

e de todas as disposi¢oes constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preambulo deste

Edital.

8.5.1 Os interessados poderao, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas acerca

da presente Licitagdo, por escrito, até o terceiro dia util, anterior a data marcada para abertura dos

envelopes, no endereco acima mencionado.

8.5.2 A Comissio Permanente de Licitacao respondera as possiveis davidas suscitadas até vinte e quatro
horas antes da data marcada para o inicio do certame na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —
Maricia/R]J, ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com

8.6 - Os participantes deverdo atentar para o objeto da licitagdo ¢ respectivas condi¢oes e quantidades.
Em nenhum momento, podera ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos

como elemento impeditivo da correta formulag¢ao da Proposta.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
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8.7 - O presente Edital e seus anexos fario parte integrante do Contrato a ser firmado, como se
servicos objeto da licitagao, principalmente no tocante as normas e padroes ambientais ditados pelos
o6rgaos de controle ambiental federais, estaduais e municipais.

8.8 - Deverao ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restricoes pertinentes a cada caso
especifico.

8.9 Os licitantes participantes do certame deverdo encaminhar profissional determinado expressamente
em declaracio da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, devidamente
munido de carteira de identidade e ser devidamente registrado no CREA/CAU, para comparecer na
Secretaria Requisitante, localizada na Estrada do Caxito, s/n°, Caxito, Marica/R], nos antepenultimo ou
ultimo dias uteis a data marcada para a realizagdo do certame, tendo inicio as 14:00h, para proceder a
Visita Técnica, com posterior emissao do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria
Requisitante. Serao concedidos 15 minutos de tolerancia. A empresa também podera se fazer
representar pelo Responsavel Técnico da mesma, desde que este apresente a Certiddo de Cadastro de
Pessoa Jutidica emitido pelo CREA/CAU, contendo os Responsaveis Técnicos. Caso a empresa
licitante opte por nao realizar a visita técnica devera apresentar declaracao de declinio a este direito.

09. DA PRESTACAO DE GARANTIA CONTRATUAL.

09.1. A adjudicataria devera prestar garantia no percentual de 1,0% (um por cento) do valor do
Contrato a ser celebrado, ap6s a lavratura do Termo de Contrato.

09.2. A garantia serd prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n°
8.666/93, a saber:

I — Caucido em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

IT - Seguro Garantia;

IIT — Fianca Bancaria.

09.3. A CONTRATADA devera encaminhar-se a Sectetaria Adjunta de Despesas, até o quinto dia util
posterior a assinatura do Contrato, munido do documento original de prestagao da garantia, momento
em que recebera o Certificado de Prestagao de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com

as condi¢oes preestabelecidas neste Edital.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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09.4. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA, ap6s
a aceitagao definitiva dos servigos, respeitada as disposi¢cdes legais, dependera da solicitagio da
interessada, mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da
Secretaria Municipal de Administracio da Prefeitura do Municipio Marica.

09.5. Em caso de rescisaio do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente aos cofres do MUNICIPIO, o qual cobrar 2 mesma a diferenca apurada entre
o valor da garantia depositada e do débito apurado.

09.6. Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis; 0 MUNIGIPIO recorrerd 4 garantia citada a
fim de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa
CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis apos sua notificagao.

09.7. O Municipio de Marica reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da
CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.

09.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execucao do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

10. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

710.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentario a documenta¢ao para habilitacio e a
Proposta de Preco em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassdveis e lacrados, designados,
respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as
seguintes indicagoes:

10.1.1. Envelope “01” — Documentagao — Habilitagao:

Prefeitura Municipal de Marici;

Comissiao Permanente de Licitagio;

Concorréncia Piiblica n.° 09/2018;

(nome completo e enderego da empresa proponente).

10.1.2. Envelope “02” — Proposta de Prego:

Prefeitura Municipal de Maricd;

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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Comissao Permanente de Licitacao;

Concorréncia Publica n.° 09/2018;

(nome completo e enderego da empresa proponente).

10.2. Os envelopes poderdo ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da

Sessao publica, por correio ou por qualquer outro servigo de entrega, nao se responsabilizando a CPL

pelo nao recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro servigo

de entrega.

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sécios ou diretores

contratualmente habilitados, estes deverdo apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cépia

autenticada) e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cépia autenticada),

devidamente arquivado no 6rgado competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a

empresa.

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada

devera apresentar procuragao ou credencial, esta com firma reconhecida e especifica para esta

Iicitagio, no qual conceda amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do

certame.

10.4.1 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procurag¢ao ou instrumento
particular, este com firma reconhecida, com poderes para formular lances de precos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo sécio, proprietario, dirigente ou
assemelhado da empresa, devera o mesmo apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de
tal investidura;

710.5. Juntamente com a procura¢ao ou credencial, deverid ser apresentada a Cédula de Identidade

(Original ou coépia autenticada) do procurador ou credenciado, € o Ato Constitutivo, Estatuto ou

Contrato Social (Original ou cépia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o

mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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10.6. A falta dos documentos referentes a procuragao ou credenciamento nao exclui o direito da
empresa proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o
desenvolvimento dos trabalhos da Comissao de Licitagdo, fica impossibilitada de responder pela
empresa proponente e, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas
vista-la.

10.7 — A procuragio/credenciamento que nio contenha prazo de validade especificado no proprio
corpo sera valida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedicao.

10.8 - Nao sera permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa 20 mesmo tempo.

10.9 - E vedada a substituicio do representante da empresa junto a Comissao Permanente de Licitagdo
em qualquer fase da licitacao a nao ser em caso de for¢a maior devidamente comprovado.

11. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITAGCAO - ENVELOPE “01”

11. O Envelope “01” contera obrigatoriamente todos os documentos necessarios a COmMprovagao

relativa a habilitagcao juridica, a qualificacio técnica e econémico-financeira e a regularidade
fiscal da empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:

a) Declaragao relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigao
Federal (art. 27, V, da Lei n.° 8.666/93);

b) Declaracdo, sob as penalidades cabiveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9° da lei
federal n°® 8.666/93;

¢) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaracio de declinio do direito de
procedé-la;

d) Certificado de cadastro, se possuir, que se obtém por meio de requerimento protocolado perante o
Setor competente, na sede da Prefeitura Municipal de Marica, sendo emitido pela Comissao de Cadastro
de Fornecedores da CPL, desde que atendidas as condigdes previstas, observando-se o item 11.9.

e) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, sobre a supetveniéncia de fato impeditivo de sua habilitacao,
de acordo com o parigrafo 2° do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em anexo), para os licitantes que se
utilizarem do Certificado de Registro Cadastral.

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitacao.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
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11.1. HABILITACAO JURIDICA

11.1.1 - Registro no Registro Pablico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se
tratando de empresario individual ou sociedade empresaria;

11.1.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agoes, acompanhado de documentos de elei¢ao de
seus administradores;

11.1.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

11.1.3. - Inscricio do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente ano Cartorio de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composicao da diretoria em exercicio;
11.1.4. - As Sociedades Anonimas deverao aptresentar a copia da publicacio da ata da assembléia geral
ou da reuniao do Conselho de Administracao atinente a eleicao e ao mandato dos atuais administradores
e do seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art.
146, § 1° combinado com o attigo 289, ambos da Lei Federal n® 6.404/76);

11.1.5. — As demais sociedades deverdo apresentar os documentos que indiquem 0s atuais responsaveis
pela sua administragao, salvo se ja constarem no contrato social em vigor;

Nota: Conforme Resolugio CGSIM n° 16/2009, para o MEI — Empresario Individual, onde ha
a exigéncia de apresentagdo do contrato social, este sera substituido pelo Certificado da
Condigiao de Microempreendedor Individual - CCMEL

11.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.2.1 — Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, que comprovem a
boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

11.2.1.1 - Serao considerados aceitos como na forma da Iei o Balanco Patrimonial ¢ Demonstracoes

Contabeis assim apresentados:

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
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a) Sociedades regidas pela Lei n° 11.638/07 (Sociedade Anénima): publicados em Diario Oficial ou
publicados em jornal de grande circulagao; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocopia do Livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente ou por fotocopia do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

¢) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006
— Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocépia do Livro
Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em 6rgao equivalente ou por fotocopia do balango e
das demonstracdes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

d) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e) O Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no
art. 25 da Lei n°® 9.295/46, com as alteracoes introduzidas pela Lei n° 12.249/10, e na forma da
Resolugao n° 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo cetto que os Técnicos acima
referidos deverio promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente.

f) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instru¢do Normativa RFB n°787, de 19 de
novembro de 2007, que institui a Escrituracao Contabil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciarios
poderio apresentar o Balango Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario,
em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo tnico do art.2° da citada Instru¢do quanto a

assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificagao de Seguranca emitida por entidade
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Credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB
n°926, de 11 de marco de 2009.

11.2.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, serao considerados os seguintes calculos que o
licitante ficara obrigado a demonstrar em planilha propria:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo;
I1.C = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

IE = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante / Ativo Total.

LEGENDA:

IL.G= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL IGUAL OU SUPERIOR A 1

IE = INDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU MENOR A 1

PL= PATRIMONIO LIQUIDO

PC= PASSIVO CIRCULANTE

ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PL PATRIMONIO LIQUIDO

IL.C = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1

11.2.3 — Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de
Janeiro - RJ deverao as certidoes ser expedidas pelos 1°, 2°, 3° e 4° Oficios. Se a licitante nao for sediada
na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidées deverao vir acompanhadas de
declaragao oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de faléncias e concordatas ou
recuperagao judicial.

11.3. QUALIFICAGCAO TECNICA

11.3.1 — Comprovagao através de Atestado(s) ou Certidio(oes) de Capacidade Técnica, de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto

desta licitacdao, devidamente registrados no CREA/CAU.
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11.3.1.1 — Nos atestados citados acima deverdo ser comprovados os servigos indicados como de maior

relevancia, a propor¢ao dos quantitativos minimos abaixo, ora licitados, que sao:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA QUANT. MINIMO A SER COMPROVADO

Execugao de meio-fio reto de concreto simples, 7.500 m

pré-moldado

Execugdo de pavimentagao com lajotas de 15.000 m?
concreto altamente vibrado, intertravado e pré-

fabricado.

11.3.1.2 Os atestados citados deverao estar em nome do responsavel técnico, na forma da Resolugao n°
1025/CONFEA.

11.3.2 - A licitante devera apresentar Certiddo de Registro Profissional no Conselho Regional de
Engenhatia e Agronomia (CREA)/Conselho Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente a empresa.
11.3.3 - Declaragao, com firma reconhecida, de que recebeu todos ¢ documentos necessarios para
participar da licitagdo e de que tomou conhecimento de todas as informagoes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto desta licitacio.

11.4. REGULARIDADE FISCAL

11.4.1 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pelo Ministério da
Fazenda;

11.4.2 - Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou

ambos, dependendo do seu ramo de atividade.

11.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentacao de Certidao
Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos,
emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispoe a

regulamentacao federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.° 03/2005, que abrange
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inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991.

11.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentagdo de Certidao
Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidio Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidao
para nao Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
devera ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidio Negativa de Débito com a Divida Ativa Estadual
emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolugao do Orgﬁo, mesmo quando for
apresentada CERTIDAO PARA NAO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolugio
Conjunta PGE/SER n.° 33, de 24 de novembtro de 2004).

11.4.5 - Em relagao a regularidade fiscal municipal: para todos os licitantes sediados no Municipio de
Marica: a) certidao negativa de débitos municipais para com o Municipio de Maricd; ou b) Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica. Para os
licitantes que nao possuam qualquer inscricao, ainda que eventual, neste Municipio: a) certidao negativa
de débitos municipais, expedida pelo Municipio de sua Sede; ou b) Certidao Positiva com Efeitos de
Negativa de débitos municipais. Para todos os licitantes que possuam inscri¢ao, ainda que eventual, no
cadastro mobiliario do Municipio de Marica: a) certidao negativa de débitos municipais para com o
Municipio de Marica, ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o
Municipio de Marica. b) certidao negativa de débitos municipais, expedida pelo Municipio de sua Sede,
ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais de sua Sede.

11.4.6 - Certidao de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Servico (FGTS).

11.4.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacao de Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2° da
CLT.

11.5 Os documentos exigidos no Envelope “01” — Documentagdao de Habilitagdo: deverao ser
apresentados em original ou em coépia reprografica autenticada, na forma do art. 32, da Lei

Federal n.° 8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente.
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11.5.1 — No caso de apresentagio de copias, as mesmas deverdo estar autenticadas por cartorio
competente ou por servidor publico dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA, ou
referirem-se a publicagao em 6rgao da imprensa oficial.

11.5.1.1 — Na hipétese de autenticagdo de documentos por membros da Comissio Permanente de
Licitagao, deverdo ser apresentados em até 02 (dois) dias tuteis anteriores a data prevista para a abertura
dos envelopes, evitando assim, situa¢oes que atrasem o procedimento do Certame.

11.5.1.2 — Os referidos documentos poderao, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA, na forma da lei, caso em que Nao serd necessario a
antecedéncia citada no subitem 11.5.1.1.

71.6 - A Comissao Permanente de Licitacio poderd solicitar a exibicio do original de qualquer
documento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,
vedada a inclusio posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente dos
envelopes (§ 39, art. 43, Lei Federal n.° 8666,/93).

11.7 - Todas as Certidées e Declaragoes exigidas para habilitacio do presente certame valerio nos
prazos que lhes sao proprios; inexistindo esse prazo, serao consideradas validas por 90 (Noventa) dias
corridos, contados de sua expedicao.

71.8 - Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacbes ou substituicdes de quaisquer
documentos, uma vez entregues os envelopes 2 Comissao Permanente de Licitagao.

11.9 - A apresentacio do Certificado de Cadastro NAO isentara o licitante de apresentar dentro do
envelope de documentagao os documentos listados na Habilitagdo Juridica e na Regularidade Fiscal,

ainda que as referidas certidoes estejam na validade na data de entrega dos envelopes.

11.10 - As documentagoes solicitadas deverdo ser apresentadas na sessao-de licitagao obedecendo a

ordem descrita no edital.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “02”
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12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Precos sera apresentado em 1 (uma) via, na formatacio
fornecida pela Administragao, a qual devera ser preenchida com seus pregos unitarios e totais, dos
servigos, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal.

12.1.1 — A Licitante devera apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a
decomposi¢ao dos custos e os valores unitarios e o total por extenso.

12.2. Declaragdo em papel timbrado préprio da empresa proponente de que nos pre¢os propostos estao
incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita execugdo

dos servigos objeto deste Edital, sob pena de desclassificacio.

712.3. Nao serao aceitas propostas em desacordo com as condicdes do presente Edital e que contenham
ofertas de vantagens nao previstas.

12.4. Caso haja divergéncia entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerdo os valores
escritos por extenso.

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtracio, multiplicacao ou divisao, prevalecerdo os
valores corrigidos pela CPL.

12.6. Os licitantes deverao preencher a Proposta com o nome da empresa, o endere¢o, o nimero da
Inscricao Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, assim
como devera ser colocado o carimbo do CNPJ, de modo legivel, também em todas as vias, sob pena de

desclassificaciao.

12.7. Ap6s a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentagao e a
Proposta Comercial da licitante, nenhum outro sera recebido, tampouco sera permitida a sua troca ou o
recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no
parigrafo 3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que estiverem
constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

12.9 — A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no or¢amento analitico (no item cédigo
04.005.0143-1 da Categoria 04 — Transportes da Planilha Orcamentaria). Caso a licitante nao seja capaz

de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de
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custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de trafego, a fim de que sua

proposta espalhe as reais condi¢oes ofertadas no certame.

12.10 — Nao serdo aceitas, ap0s a realizacdo da licita¢do, solicitagdes para alteracao das velocidades de
transporte consideradas nos orcamentos analiticos e projetos. Caso a licitante nao seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.

12.11 — As Propostas que apresentarem pregos unitarios superiores aos estimados ou precos unitirios
manifestamente inexequiveis serdo desclassificadas.

13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

13.1. DO PROCESSAMENTO

713.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverao comparecer, com
os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida.

713.1.2. No inicio da sessao de abertura, os documentos de representagao, apés examinados e conferidos,
serao retidos e rubricados pela Comissao Permanente de Licitagao.

713.1.3. Em seguida, serdo recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, €
abertos os Envelopes “01”, podendo a documentagao deles constante ser examinada por todos os
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da Comissio
Permanente de Licitacao.

13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

73.2.1. Na mesma sessao de abertura, se for possivel, atendidas as previsoes legais, a critério da
Comissao Permanente de Licitagdo, poderdao ser analisados os documentos contidos nos Envelopes
“p1”, referentes a habilitacdo, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessdo podera ser suspensa para
julgamento da habilitacao, desighando-se dia e hora para a sua divulgacio e prosseguimento.

713.2.2. Na hipétese da suspensao da sessao para o julgamento da habilitacao, os

Envelopes “02” serio mantidos fechados, sob a custédia da Comissio Permanente de Licitacdo, que os

rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes.
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13.2.3. Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” sera lavrada Ata
circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-la, se assim o desejarem.

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renuncia expressa do direito
de recurso contra a habilitacdo ou inabilitagao por parte das empresas proponentes, na forma prevista na
alinea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.° 8.666/93, a Comissio Permanente de Licitacio
consignara o fato em Ata, e devolvera a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda
fechado, e procedera imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Pregos dos
Iicitantes habilitados.

713.2.5. Nao havendo a desisténcia expressa do direito de recurso a habilitagio ou inabilitacdo, a sessao
sera encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposicao de recurso, mantendo-se
techados os Envelopes “02”, sob a custédia da Comissao Permanente de Licitacao, que os rubricara,
juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes.

13.2.6. Os documentos de habilitacio constantes dos Envelopes “01” serao apensados ao processo
administrativo.

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposicao dos mesmos, o Presidente da
Comissao Permanente de Licita¢ao designara dia e hora em que se dara a abertura dos Envelopes “02”
em ato publico, ocasido em que devolvera os citados envelopes, ainda fechados, as empresas
proponentes inabilitadas.

13.2.8. Nao cabera aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem obje¢ao apods o julgamento
desfavoravel de sua documentac¢ao, conforme dispoe o § 2°do art. 41 da Lei Federal n.° 8.666,/93.
13.2.9. A inabilitagdo das empresas proponentes importa a preclusao do seu direito de participar das
fases subsequientes, na forma do § 4, do art. 41, da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.2.10. Ultrapassada a fase de habilitagao dos concorrentes, e abertas as Propostas de Precos, a
Comissao Permanente de Licitagao nao mais podera inabilitar os mesmos por motivos relacionados
com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento (incisos

L Il e IIT do § 5° do art. 43 da Lei Federal n° 8666,/93).
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13.2.11. Ap6s a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de Proposta de Precos, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagdo, em conformidade
com o que dispde o § 69 do art. 43, da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

713.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissao Permanente de Licitagao para o julgamento das
Propostas de Precos, tendo havido a desisténcia expressa do recurso por todos os licitantes contra a
habilitagao ou inabilitagdao, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposi¢ao, ou apos o julgamento
dos recursos interpostos, serao abertos os Envelopes “02” - Proposta de Pregos, dos licitantes
habilitados.

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Precos serdo rubricadas obrigatoriamente pelos
membros da Comissao Permanente de Licitagao e pelos licitantes presentes, e, apos a devida analise,
sera procedida a classificacao das mesmas.

13.3.3. O valor estimado para esta licitacao é de R$ 12.886.983,20 (doze milhoes, oitocentos e oitenta e
seis mil, novecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos)

13.3.4. Serao desclassificadas as Propostas de Precos que nao atenderem as exigéncias contidas neste
Edital e aquelas que apresentarem precos supetiores ao valor estimado pela Administragdo ou
manifestamente inexeqiiveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666,/93.
13.3.4.1 — As Propostas que apresentarem precos unitarios superiores aos estimados ou precos unitarios
manifestamente inexequiveis serao desclassificadas.

13.3.5. Havendo duavida sobre a exeqibilidade de uma ou mais Propostas de Precos, fixarda a Comissao
prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu prego.

13.3.6. Nao serdo considerados pela Comissao, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteracio dos
precos cotados, de complementa¢ao, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Pregos
apresentada.

13.3.7. A Proposta de Pregos vencedora sera a que oferecer o menor prego global.
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13.3.8. No caso de absoluta igualdade de precos e condigdes entre duas ou mais propostas, sera
obedecido, para fins de adjudicacio, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 29, do art.45, da Lei
Federal n.° 8.666,/93.

13.3.9. O julgamento das Propostas de Pregos e a classificagao final das propostas sera objeto de ata
circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-las, se assim o desejarem.

13.3.10. O resultado dos trabalhos da Comissio sera divulgado através da publicagio do ato da
autoridade competente, no 6rgao oficial da imprensa do Municipio, garantida, desde logo, a interposi¢ao
de recursos, como previsto na alinea “b”’ do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3.11 — A proposta final do licitante vencedor, ndo podera ser superior ao valor estimado para a
presente licitagao.

13.3.12 — Os ptegos estabelecidos pela empresa para pagamento deverdao considerar os custos na data de
realizagdo da licitagao, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerac¢des, encargos sociais e financeiros e quaisquer
outras necessarias ao objeto desta licitagao.

13.3.13 — Com relagao as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serao observadas as regras
estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123,/2006.

13.4 DO DIREITO DE PREFERENCIA

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preco, o Presidente da CPL verificarda a existéncia de
licitante presente e credenciado com direito de preferéncia. Existindo beneficiario e se o valor da
respectiva Proposta de Precos estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao prego da
Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-4 permitido apresentar preco inferior ao da Proposta
classificada.

13.4.2 - A nao apresentacao de preco pelo licitante beneficiario de preferéncia implicara na decadéncia
do direito conferido pela Legislacao e, havendo outros licitantes beneficiarios o Presidente da CPL os

convocara, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito.
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13.4.3 - Na hipétese de niao haver oferta de preco pelos beneficiarios de preferéncia concorrentes
desta licitagao, o Presidente da CPL dara continuidade a Concorréncia Publica com a Proposta de
Precos originalmente classificada em primeiro lugar.

13.4.4 - Os beneficiarios do direito de preferéncia, na fase da Habilitacao, deverao apresentar todos os
documentos exigidos no Edital para efeito de comprovaciao da Regularidade Fiscal, mesmo que estes
documentos apresentem alguma restricio, consoante dispée o art.43 da ILei Complementar n°
123/20006, com as alteracGes introduzidas pela Lei Complementar n° 147/2014.

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiario do direito de preferéncia, na fase do exame dos documentos de
habilitagao sera observado o direito de saneamento quanto a regularidade perante as Fazendas, INSS,
FGTS e Justica Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o
Presidente da CPL concedera o prazo de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacio da documentacdo apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiario de
preferéncia.

13.4.5.1. - O ndo atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4.
implicara a inabilitagao do licitante.

14. DA INABILITAGCAO OU DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

74.7-. Na hipétese de inabilitacio de todos os participantes ou desclassificagao de todas as propostas, a
Comissao Permanente de Licitagdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias tuteis para a
apresentacao de nova documentagao ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que
deram origem a tal situagao, em conformidade com o disposto no § 3° o art. 48 da Lei Federal n.°
8.666/93.

15- DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO

715.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissao, decorrido iz albis o prazo recursal, a Comissio
Permanente de Licitacio encaminhara o processo a Autoridade Superior para adjudicacao e
homologacao.

715.2. Até a data da assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitacio qualquer participante que

tenha apresentado documento ou declaragao incorreta, bem como aquele cuja situacio economico-
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financeira tenha se alterado apoés o inicio do processamento do pleito licitatério, prejudicando o seu
julgamento.

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A Administragio convocara no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologagao da Licitacao
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condicGes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagao, sem
prejuizo das san¢oes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, pot igual periodo, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.
16.1.2. E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nio
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigoes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o
ato convocatorio, ou revogar a licitacao independentemente da cominagao prevista no art. 81, da Lei
8.666/93.

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacio para a
contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. . O contrato advindo desta licitagao nao podera ser objeto de cessdao ou transferéncia no todo ou
em parte, a N30 ser com prévio e expresso consentimento do Municipio e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, a ser publicado.

16.2.1 Na hipétese de anuéncia do Municipio, o cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigacbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no
instrumento convocatorio e legislagao especifica.

16.2.2 A empresa a ser contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais legais, podera
subcontratar parte dos servicos, desde que autorizada, por escrito pelo Municipio, e nos limites

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante.
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16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execugdo dos servigos parciais devera ser previamente
aceita pelo Municipio. O pedido formal devera indicar quais os servigos realizados e concluidos pela
subcontratada.

16.2.4 Em caso de subcontratagdao, a empresa a ser contratada permanecera, integral e exclusivamente, a
unica responsavel, tanto em relagdo ao municipio como perante terceiros, assim como, pelos servigos
porventura subcontratados, podendo inclusive, o Municipio exigir a substituicio da empresa
subcontratada, caso esta nao esteja executando os servigos de acordo com os dispositivos contratuais.
16.2.5 Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servicos serda calculado considerando o custo de referéncia ¢ a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado.

16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaragao acerca de estar inserida em algum Regime
Tributario Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua
parcela de composicao no B.D.1, de forma que tal beneficio seja repassado a Administragao Publica em
observancia ao equilibrio econémico-financeiro.

17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO CRITERIO DE REAJUSTE

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serio efetuados através de crédito em conta corrente,
em banco e agéncia, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme
Portaria 001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administracio).

17.2. O pagamento se efetivara apos a regular liquidagao da despesa, a vista de fatura apresentada pelo
contratado, atestada e visada pot, no minimo, 02 (dois) servidores do 6rgao requisitante.

17.3. O pagamento se realizara mediante encaminhamento de pedido préprio, observado o disposto no
Decreto Municipal n.° 47/2013.

17.3.1. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de

cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.° 8.666/93, mediante
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apresentaciao, pela CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois servidores, que nao
o ordenador de despesas, designados para a fiscalizagao do contrato, a reparticio competente.

17.3.2. Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso e reiniciar-se-a a contar da data da respectiva reapresentagao.
17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de
0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo de compensagdo financeira, a
serem calculados sobre a parcela devida.

17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior serd efetivado mediante autorizagao
expressa do Chefe do Executivo, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento da

CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.

17.3.5 Caso o Municipio antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera ser descontado da
importancia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipagao.

17.3.6 — As medi¢oes dos setvigos executados deverdao ser acompanhadas das respectivas memorias de
calculo.

17.3.7 — A medigao dos itens de transporte deverd indicar a origem, o destino e o percurso.

17.4. Os precos que vierem a setr contratualmente pactuados serdo- irreajustaveis pelo periodo de 12
(doze) meses, a contar da data base utilizada para formulagido das propostas. Os eventuais reajustes
seguintes que sejam necessarios s6 poderao ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a
data da apresentagao das propostas, utilizando-se o INCC-M como indice.

17.5 — A revisao dos valores podera ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutengao do
equilibrio econoémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei
Federal n.° 8.666/93.

18. DAS PENALIDADES
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18.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposigoes gerais e
especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.° 8.666/93 e do Decreto Municipal
47/2013.

18.2. Pela inexecugio total ou parcial do contrato, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as san¢oes estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.° 8.666/93, ficando
fixadas as sang¢des descritas a seguir:

18.2.1. Adverténcia;

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecucdo patcial sobre o valor referente a
parcela do Contrato ndo cumprida;

18.2.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e 78.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administragao Publica Municipal.

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica Municipal.

19. DO DIREITO DE RECURSOS

79.1. Os recursos contra as decisdes da Comissao Permanente de Licitacio serdo apresentados por
escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da intima¢do do ato ou da data de lavratura de
qualquer das atas a Comissao Permanente de Licitagao para pronunciamento.

19.1.1. Os recursos das decisdes da Comissao Permanente de Licitagao deverao ser protocolizados no
protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marica.

719.2. A Comissao Permanente de Licitagao dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

719.3. Caso a Comissao Permanente de Licitacio nao reconsidere a sua decisao, esta, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, encaminhard o recurso, devidamente informado, a Autoridade Competente, que
proferira a decisao no mesmo prazo.

79.4. Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacio ou inabilitacio de licitante, ou contra o

julgamento das Propostas de Precos, terdao efeito suspensivo.
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79.5. A intimacio dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei
Federal 8.666/93, seta feita mediante publicacio no Orgio de Imprensa Oficial do Municipio, salvo
para os casos de habilitacdo ou inabilitagdo dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os
representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisio, hipotese em que a
comunicacao sera feita diretamente aos interessados e que constara em ata.

20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO OBJETO

20.1. A Prefeitura Municipal de Marica exercera o acompanhamento dos servigos através da Secretaria
Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

20.2. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada,
sua equipe ¢ a Secretatia Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do contrato.

20.3 — A CONTRATADA devera observar, na execugdo contratual, os dispositivos estabelecidos na

Resolugio n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos tesiduos de construcio civil.

20.4 — A medigao dos itens de transportes devera indicar a origem, o destino e o percurso.

20.5- O adjudicatario ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do setrvico;

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servigos serdo de responsabilidade
da Contratada;

20.7 - Os servigos serao executados pelo regime de prego unitario irreajustavel.

20.8- As medicOes serao mensais e deverao ser acompanhadas das respectivas memorias de calculos. O

faturamento sera proporcional aos servicos executados, observado o seguinte:

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitarios, originariamente ou em

virtude de alteracOes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizacio.
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b) Nao serao considerados nas medi¢Oes quaisquer servicos executados, mas nao discriminados na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteragoes no curso do contrato.
c) Para obtencdo do valor de cada medigao sera observado o seguinte procedimento:

I - as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

IT - o valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais dos servicos nos termos

da alinea anteriot;

d) A medicao dos itens de transporte devera indicar as origens, o destino e o percurso.

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverdao ser completos, mesmo aqueles
nao explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execucao dos servigos.
20.9.1 - Caso haja necessidade de execugdo de servicos que niao constem no projeto, assim como
alteragdo deste, os precos unitirios dos mesmos deverdo ser compostos mediante acordo entre a
Contratada e a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebragao de Termo
Aditivo de Servicos, observados os precos estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou
outros (FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens nao constem dos referidos sistemas, seus precos sejam
cotados em, no minimo, quatro empresas especializadas na execucao dos setvi¢os, adotando-se o
menor valor. Cumpte ressaltar que nao se pode aditivar servicos/matetiais nao licitados.

20.10 - Os funcionarios envolvidos nos servicos deverao utilizar os equipamentos de seguranca
individual e coletiva.

20.11 - O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local da obra ou servigo,
para representa-lo na execucio do contrato.

20.12 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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20.13 - O contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

20.14 — A Administracio local sera paga conforme o percentual de execuc¢ao da obra.

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administra¢io local, devera ser observada a
metodologia de calculo da EMOP para o valor do contrato, e ndo apenas para a parcela aditivada,
visando o equilibrio econémico-financeiro do contrato como um todo.

20.15 - O contratado devera observar na execugao dos servicos as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial 0 Decreto Federal 5296/2004 e
NBR 9050.

21. DO FORO

21.1. Fica designado o foro da Comarca do Municipio de Marica como o competente para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacgdo e a adjudicagdo, contratagdo e execucdo dela
decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Qualquer cessao, subcontratagao ou transferéncia feita sem autorizagao da Prefeitura Municipal de
Marica, sera nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infracdo passivel das
cominac¢oes legais e contratuais cabiveis.

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Marica a
subcontratagdo, a contratada permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado, tanto em
relacio a Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e
condicbes do contrato.

22.2.1. Com relacio a subcontratacio sera observado o estabelecido na Lein.® 8.666/93 e neste Edital.
22.3. Os licitantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais
e de todas as condigdes gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitagao, nao podendo
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao de sua proposta e do

petfeito cumprimento do contrato.
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224. A adjudicataria assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execu¢ao do Contrato, isentando a Prefeitura
Municipal de Marica de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos.
22.5. As alteracoes contratuais obedecerdo a ILei Federal n.° 8.666/93, com as suas alteracoes
posteriores.
22.6. As retificagées do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcangarao a todos as
empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Municipio
e/ou em jornal didrio de grande circulagio.
22.7. A empresa vencedora devera obrigatotiamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.° 8.666/93,
cumprir o determinado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e Memorial Descritivo, assim como,
observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro com o
realizado.
22.8. Se houver divergéncia entre o Termo de Referencia e o Edital, devera ser considerada a clausula do
edital.
22.9. Sao os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas
copias serdo custeadas pela empresa interessada:
- ANEXO I

A — Planilha de Valores e Quantitativos Unitarios

B - Proposta-Detalhe
- ANEXO II — Modelo de Declaragoes:

A- Modelo de Declarac¢io de Atendimento aos Requisitos de Habilitagcao

B- Carta de Credenciamento para participar de licitagdes

C- Modelo de Declaragao de Fatos Impeditivos

D- Modelo de Declaracio para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei n® 8.666/93

E- Modelo de Declaracio referente ao art. 9° da Lei n.® 8.666/93.
- ANEXO III:

A- Projeto Basico
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B- Memorial Descritivo

C- Cronograma Fisico-Financeiro

D- Plantas (remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)

-ANEXO 1V:
A- Minuta do Contrato

Marica, de de 2018.

RENATO DA COSTA MACHADO

Secretario de Obras
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ANEXO 1

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITARIOS - ORCAMENTARIA

ITE CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. PCS' /Iég{T' TOTAL S/BDI ey

C/BDI TOTAL C/BDI

SERVICOS DE ESCRITORIO, R$

L0 LABORATORIO E CAMPO 514.200,00

R$ 606.600,00

PREPARO MANUAL DE
TERRENO,COMPREENDEN
DO ACERTO,RASPAGEM
EVEN TUALMENTE ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE R$ R$ R$
11| 01.005.0003-0 E AFASTAMENTO M2 60.000,00 8,57 514.200,00 10,11
LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO
MECANICA

R$ 606.600,00

R$

2.0 CANTEIRO DE OBRA 179.150,28

R$ 210.968,04

TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO,EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOID
AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSUR
A DE 0,5MM,ESTAS COM 4
2.1 | 02.002.0005-0 | VEZES DE M2 1.200,00
UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2
VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA
FACE EXTERNA

R$ R$ R$

21,04 25.248,00 ugy| R 29.784,00

ALUGUEL DE CONTAINER
PARA
ESCRITORIO,MEDINDO
220M  LARGURA,6  ,20M
COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/
2.2 | 02.006.0010-0 | NERVURAS UNXMES 24,00
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMEN
TO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALA
COES E

R$ R$ R$

400,00 9.600,00 4200 B8 11.328,00

ALUGUEL CONTAINER
PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO
220M LAR  GURA,6,20M R$ R$ R$
COMPRIMENTO E  250M | UNXMES 2400 600,00 14.400,00 708,00
ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMEN

2.3 | 02.006.0020-0 R$ 16.992,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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TO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCA
DO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST ELETRIC
AS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

ALUGUEL DE_BANHEIRO
QUIMICO,PORTATILMEDI
NDO 2,31M ALTURA X 1,56M
LARGURA  E  1.16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIV
E INSTALACAO E RE
TIRADA DO RS R$ RS
24 1 02006.0050-0 1 g o U1 AMENTO,FORNECIM | UNXMES 24,00 867,22 20.813,28 1.023 31
ENTO DE  QUIMICA
DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO
PROP RIO COM

R$ 24.559,44

CERCA PROTETORA DE
BORDA DE VALA OU
OBRA,COM TELA PLASTICA
N A COR LARANJA OU
25 | 02.011.0014-0 | AMARELA,CONSIDERAND M2 60.000,00
o) 1 VEZ DE
UTILIZACAO,IN  CLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,C
OLOCACAO E RETIRADA

R$ R$ R$

1,65 99.000,00 104 RS 116.400,00

PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR LONA E R$ R$ R$
26 1 02.020.0002-0 IMPRESSAO M2 60,00 168,15 10.089,00 198,41
DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

R$ 11.904,60

R$

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 835.992,00

R$ 986.400,00

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 1° CATEGORIA (A
(AREIA, ARGILA ouU R$ R$ R$
PICARRA),ATE 1,50M DE M3 7:200,00 49,97 359.784,00 58,96
PROFUNDIDADE,EXCLUSI
V E ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

3.1 | 03.001.0001-1 R$ 424.512,00

ATERRO COM MATERIAL
DE
1"CATEGORIA,COMPACTA
DO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM,ATE M3 7 200.00 R$ R$ R$
UMA ALTURA MAXIMA DE i " 66,14 476.208,00 78,04
80CM,PARA SUPORTE DE
CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE
DOIS TIROS DE

3.2 | 03.009.0004-0 R$ 561.888,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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PALESPALHAMENT O E
REGA,EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA
TERRA

R$

40 TRANSPORTES 1.122.301,28

R$  1.323.285,60

TRANSPORTE DE CARGA
DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO
41 | 04.005.0143-1 | COMO DO S ERVENTE OU| TXKM | 663.000,00
EQUIPAMENTO

AUXILIAR A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H JEM
CAMINHAO BASCULANTE
A OLEO  DIESELCOM
CAPACIDADE UTIL DE 12T

R$ R$ R$

0,73 483.990,00 0s6| B 570.180,00

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA , R$ R$ R$
421 04.005.0300-0 02.006, EXCLUSIVE CARGA UNXEKM 200,00 19,97 3.994,00 23,56
E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

R$ 4.712,00

CARGA  MANUAL  E
DESCARGA MECANICA DE
MATERIAL A
GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E
ESCOMBROS),COMPREEND
43 | 04.006.0008-1 | ENDO OS TEMPOS PARA T 26.520,00
CARGA,DESCARGA E
MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULA NTE
A OLEO  DIESELCOM
CAPACIDADE  UTIL. DE
8T,EMPREGANDO 2 SER
VENTES

R$ R$ R$

2391 634.093,20 2821 R$ 748.129,20

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO UN 4.00 R$ R$ R$
DESCRICAO DA FAMILIA 0 ? 56,02 224,08 66,10
2.006

4.4 | 04.013.0015-0 R$ 264,40

SERVICOS R$

>0 COMPLEMENTARES 1.871.804,00

R$  2.208.303,20

ARRANCAMENTO DE
MEIOS-FIOS,DE GRANITO
OU CONCRETO,RETOS OU
5.1 | 05.001.0142-0 | C URVOS,INCLUSIVE M 3.000,00
EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO
DE S ERVICO

R$ R$ R$

16,16 48.480,00 1906| &S 57.180,00

DEMOLICAO COM
EQUIPAMENTO DE AR
5.2 | 05.002.0014-0 | COMPRIMIDO,DE PASSEIO M2 60.000,00
CIMENT ADO COM
ESPESSURA ATE

R$ R$ R$

8,85 531.000,00 10,44 R$ 626.400,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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10CM,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DE NTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO
MAO-DE-OBRA DE RS RS RS
5.3 05.105.0022-0 | APONTADOR,INCLUSIVE H 4.840,00 23 51 112.820.40 2750 R$ 133.100,00
ENCARGOS SOCIAIS ? e >
MAO-DE-OBRA DE RS RS RS
5.4 05.105.0023-0 | ALMOXARIFE,INCLUSIVE H 4.840,00 23.31 112.820.40 2750 R$ 133.100,00
ENCARGOS SOCIAIS ’ ) > >
MAO-DE-OBRA DE MESTRE RS RS RS
5.5 05.105.0029-0 | DE  OBRA "A"INCLUSIVE H 5.280,00 45.04 237.811.20 5314 R$ 280.579,20
ENCARGOS SOCIAIS ? Y =
MAO-DE-OBRA DE
ENGENHEIRO OuU RS RS RS
5.6 05.105.0033-0 | ARQUITETO H 2.640,00 159.95 422.268.00 188.74 R$ 498.273,60
SENIOR,INCLUSIVE ENCA ’ ) ’ >
RGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE
TECNICO DE SEGURANCA R$ R$ R$
57 05.105.0047-0 DO TRABALHO,INCLUSIVE -  — o 32,78 158.655,20 38,68 R$ 187.211,20
EN CARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE
VIGIA,INCLUSIVE R$ R$ R$
58 05.105.0098-0 ENCARGOS SOCIAIS COM i 2-240,00 18,42 97.257,60 21,73 R$ 114.734,40
ADICIONA L NOTURNO
MAO-DE-OBRA DE RS RS RS
5.9 05.105.0016-0 [ AJUDANTE,INCLUSIVE H 10.560,00 1427 150.691.20 16.83 R$ 177.724,80
ENCARGOS SOCIAIS ’ o ?
GALERIAS, DRENOS E R$
0 CONEXOS 37.168,00 R LI
TAMPAO COMPLETO DE
F°F° PARA CAIXA DE
INSPECAO Oou
SEMELHANTE ,COM
25KG(T-33),CARGA MINIMA
PARA TESTE
800K G,RESISTENCIA MA R$ R$ R$
0.1 1 06.016.0009-0 1 v ra " DE - ROMPIMENTO | N 200,00 185,84 37.168,00 21920 | R$ 43.858,00
1000KG E FLECHA
RESIDUAL. MAXIMA DE
16MM,A SSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO 1:4 EM
VO LUME.F
R$
8.0 BASES E PAVIMENTOS 5.216.490,00 R$ 6.155.280,00
REASSENTAMENTO DE R$ R$ R$
8.1 08.012.0004-0 MEIO-FIO M 3.000,00 3872 116.160,00 45,68 R$ 137.040,00
PAVIMENTACAO LAJOTAS
CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE- R$ R$ R$
8.2 08.020.0008-0 FABRICADOS,COR- M2 30.000,00 63,35 1.900.500,00 7475 R$ 2.242.500,00
NATURAL,ESP.6CM,R
ESISTENCIA A
COMPRESSAO
35MPA,ASSENTES SOBRE

Secretaria de Obras

Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ

Tel (21) 3731-4912
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COLCHAO PO-DE-P
EDRA,AREIA Oou
MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMA SSA
CI

PAVIMENTACAO LAJOTAS
CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-
FABRICADOS,COLORIDO,E
SP.6CM,RESI  STENCIA A RS R$ RS
COMPRESSAO M2 30.000,00 70,28 2.108.400,00 82,93
35MPA,ASSENTES ~ SOBRE
COIL.CHAO  PO-DE-PEDR
AAREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMASSA
CIMENT

8.3 | 08.020.0020-0 R$ 2.487.900,00

MEIOFIO  RETO  DE
CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPO DER-
R,MEDINDO  015M NA
BASE E COM ALTURA DE
0,30M,REJUNTAM  ENTO A 15.000.00 RS R$ R$
COM  ARGAMASSA DE e 52,84 792.600,00 62,35
CIMENTO E AREIA NO
TRACO  1:3,5COM  FOR
NECIMENTO DE TODOS
oS
MATERIAIS,ESCAVACAO E
REATERRO

8.4 | 08.027.0042-0 R$ 935.250,00

CAMADA DE
BLOQUEIO(COLCHAO)DE
PO-DE-PEDRA,ESPALHADO M3 3.000.00 R$ R$ R$
E COMPRI MIDO T 99,61 298.830,00 117,53
MANUALMENTEMEDIDA
APOS COMPACTACAO

8.5 | 08.035.0005-0 R$ 352.590,00

SERVICOS DE PARQUES E R$

o0 JARDINS 166.735,50

R$ 196.735,50

PLANTIO DE  ARVORE
ISOLADA ATE 2,00M DE
ALTURA,DE QUALQUER ES
PECIE.EM  LOGRADOURO
PUBLICO,INCLUSIVE

9.1 | 09.002.0001-0 | TRANSPORTE, TERRA UN 1.200,00
PRETA SIMPLES E ESTACA
DE
MADEIRA(TUTOR),EXCLUSI
VE O FORNECIMENTO DA
ARVORE

R$ R$ R$

36,99 44.388,00 pes| B 52.368,00

FRADE DE CONCRETO
10MPA,LISO,PARA
PROTECAO DE R$ R$ R$
19 -

92 | 09.004.0055-0 CALCADAS,INCLU SIVE UN 750,00 163,13 122.347,50 192,49
ESCAVACAO E

REATERRO.FORNECIMENT

R$ 144.367,50

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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O E COLOCACAO

R$
11.0 ESTRUTURAS 50.441,18 R$ 59.520,38

CONCRETO
ARMADO,FCK=30MPA,INCL
UINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE
CONCRETOIMPORTADO
DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE M3 28.80 R$ R$ R$
AREA MOLDADA,FORMAS ) ? 1.751,43 50.441,18 2.066,68
E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS
11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA PARA CORTE,DOBR

11.1 | 11.013.0110-0 R$ 59.520,38

REVESTIMENTO DE R$
130 PAREDES, TETOS E PISOS 22.836,60 RS 26.946,00

PATIO DE CONCRETO,NA
ESPESSURA DE 10CM,NO
TRACO 1:2:3 EM VOL UME,
FORMANDO QUADROS DE M2 540.00 R$ R$ R$
1,50X1,50M,COM SARRAFOS ? 42,29 22.836,60 49,90
DE MADEIRA
INCORPORADOS,EXCLUSIV
E PREPARO DO TERRENO

13.1 | 13.370.0015-0 R$ 26.946,00

ALUGUEL DE RS
19.0 EQUIPAMENTOS 859.927,20 R$  1.014.636,48

CAMINHAO COM
CARROCERIA FIXANO
19.1 | 19.004.0001-2 | TOCO,CAPACICADE DE H 3.696,00
3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

R$ R$ R$

79,49 293.795,04 9379| R$ 346.647,84

CAMINHAO COM
CARROCERIA FIXANO
19.2 | 19.004.0001-4 | TOCO,CAPACIDADE DE H 1.584,00
3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

R$ R$ R$

27,37 43.354,08 32,29 RS >1.147,36

GUINDAUTO COM
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA EM TORNO DE 3,5T
A APROXIMADAMENTE
2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A AP
19.3 | 19.004.0080-2 | ROXIMADAMENTE H 3.696,00
7,00M,ANGULO DE GIRO
DE 180°,MONTADO SOBRE
CHA SSIS DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE

ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDAN TES,EXC

R$ R$ R$

37,32 137.934,72 403 B 162.734,88

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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GUINDAUTO COM
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA EM TORNO DE 35T
A APROXIMADAMENTE
2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A AP RS RS RS
19.4 | 19.004.0080-4 | ROXIMADAMENTE H 1.584,00 33 6‘9 53.364.96 39.75 R$ 62.964,00
7,00M,ANGULO DE GIRO ’ e ’
DE 180°,MONTADO SOBRE
CHA SSIS DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE
ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDAN TES,EXC
MINI PA
CARREGADEIRA,DE
RODAS,CARGA
OPERACIONAL EM TORNO - R$ R$ R$
19.5 | 19.005.0034-2 DE G62KGALTURA DE H 5.280,00 62,78 331.478.40 7408 R$ 391.142,40
DESCARGA APROXIMADA
DE 2,40M,INCLUSIVE
OPERA DOR
i R$
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS 46.200,00 R$ 54.450,00
RECUPERACAO DE MEIO- RS RS RS
20.1 | 20.012.0020-0 | FIO COM ARGAMASSA DE M 15.000,00 3.08 46.200.00 3.63 R$ 54.450,00
CIMENTO E AREIA " e "
TOTAL DO ORCAMENTO TOTAL DO ORCAMENTO
(S/BDI) (C/BDI)
R$
10.923.246,04 R$ 12.886.983,20

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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B - PROPOSTA DETALHE -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA CP N.° /2018
A Realizar-se em

Comissao Permanente de Licitacao Processo:

PROPOSTA DETALHE

A firma ao lado mencionada propoe Prestar Setvico ao

Municipio de Marica, pelos precos abaixo assinalados, CARIMBO DA FIRMA

obedecendo rigorosamente as condigoes estipuladas

constantes do EDITAL n.° /2018

ITE PC. UNIT.

S/BDI

PC. UNIT.

CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. C/BDI

TOTAL S/BDI TOTAL C/BDI

SERVICOS DE ESCRITORIO,

L LABORATORIO E CAMPO

PREPARO MANUAL DE
TERRENO,COMPREENDEN
DO ACERTO,RASPAGEM
EVEN TUALMENTE ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE
1.1 | 01.005.0003-0 B AFASTAMENTO M2 60.000,00
LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE
COMPACTACAO
MECANICA

2.0 CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACAO OU
PROTECAO,EXECUTADO
COM TELHAS TRAPEZOID
AIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSUR
A DE 0,5MM,ESTAS COM 4
2.1 | 02.002.0005-0 | VEZES DE M2 1.200,00
UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2
VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA
FACE EXTERNA

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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ALUGUEL DE CONTAINER
PARA
ESCRITORIO,MEDINDO

2,20M  LARGURA6  ,20M
COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C(/
2.2 | 02.006.0010-0 | NERVURAS UNXMES 24,00
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMEN
TO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALA
COES E

ALUGUEL CONTAINER
PARA SANTTARIO-
VESTIARIO,MEDINDO

220M TLAR  GURA,6,20M
COMPRIMENTO E  2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO
2.3 | 02.006.0020-0 | C/NERVURAS UNXMES 24,00
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMEN
TO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCA
DO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCLINST.ELETRIC
AS E HIDRO-SANIT ARIAS A

ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDI
NDO 2,31M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSTV
E INSTALACAO E RE
TIRADA DO .
24| 02006.0050-0 | ot vENTO FORNECIM | UNXMES 24,00
ENTO DE  QUIMICA
DESODORIZANTE,
BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO
PROP RIO COM

CERCA PROTETORA DE
BORDA DE VALA OU
OBRA,COM TELA PLASTICA
N A COR LARANJA OU
2.5 | 02.011.0014-0 | AMARELA,CONSIDERAND M2 60.000,00
O 1 VEZ DE
UTILIZACAO,IN  CLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,C
OLOCACAO E RETIRADA

PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,TTPO
BANNER/PLOTTER,C
2.6 | 02.020.0002-0 | ONSTITUIDA POR LONA E M2 60,00
IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIMENTO

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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E COLOCACAO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA/CAVA EM MATERIAL
DE 1* CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OouU
PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSI
V E ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

3.1 | 03.001.0001-1 M3 7.200,00

ATERRO COM MATERIAL
DE
1*CATEGORIA,COMPACTA
DO MANUALMENTE EM
CAMADAS DE 20CM,ATE
UMA ALTURA MAXIMA DE
80CM,PARA SUPORTE DE
CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE
DOIS TIROS DE
PALESPALHAMENT O E
REGA,EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA
TERRA

3.2 | 03.009.0004-0 M3 7.200,00

4.0 TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA
DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO
4.1 | 04.005.0143-1 | COMO DO S ERVENTE OU| TXKM | 663.000,00
EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H JEM
CAMINHAO BASCULANTE
A OLEO DIESELCOM
CAPACIDADE UTIL DE 12T

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA .
4.2 | 04.005.0300-0 02.006, EXCLUSIVE CARGA UNXKM 200,00
E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

CARGA MANUAL E
DESCARGA MECANICA DE
MATERIAL A
GRANEL(AGREGA
DOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E
ESCOMBROS),COMPREEND
ENDO OS TEMPOS PARA
CARGA,DESCARGA E
MANOBRAS DO
CAMINHAO BASCULA NTE
A OLEO DIESEL,COM

4.3 | 04.006.0008-1 T 26.520,00

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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CAPACIDADE UTIL DE
8T,EMPREGANDO 2 SER
VENTES

Folha
225

Rubrica

44

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 0
2.006

UN

4,00

5.0

SERVICOS
COMPLEMENTARES

5.1

05.001.0142-0

ARRANCAMENTO DE
MEIOS-FIOS,DE  GRANITO
OU CONCRETO,RETOS OU
C URVOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO
DE S ERVICO

M

3.000,00

5.2

05.002.0014-0

DEMOLICAO COM
EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE PASSEIO
CIMENT ADO COM
ESPESSURA ATE
10CM,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL
DE NTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M2

60.000,00

5.3

05.105.0022-0

MAO-DE-OBRA DE
APONTADOR,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

4.840,00

5.4

05.105.0023-0

MAO-DE-OBRA DE
ALMOXARIFE,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

4.840,00

5.5

05.105.0029-0

MAO-DE-OBRA DE MESTRE
DE OBRA "A"INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

5.280,00

5.6

05.105.0033-0

MAO-DE-OBRA DE
ENGENHEIRO ou
ARQUITETO
SENIOR,INCLUSIVE  ENCA
RGOS SOCIAIS

2.640,00

5.7

05.105.0047-0

MAO-DE-OBRA DE
TECNICO DE SEGURANCA
DO TRABALHO,INCLUSIVE
EN CARGOS SOCIAIS

4.840,00

5.8

05.105.0098-0

MAO-DE-OBRA DE
VIGIA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS COM
ADICIONA L NOTURNO

5.280,00

5.9

05.105.0016-0

MAO-DE-OBRA DE
AJUDANTE,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

10.560,00

6.0

GALERIAS, DRENOS E
CONEXOS

Secretaria de Obras

Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ

Tel (21) 3731-4912
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TAMPAO COMPLETO DE
F°F°,PARA CAIXA DE
INSPECAO Oou
SEMELHANTE ,COM
25KG(T-33),CARGA MINIMA
PARA TESTE
800KG,RESISTENCIA MA R$
XIMA DE ROMPIMENTO UN 200,00 185,84
1000KG E FLECHA
RESIDUAL MAXIMA DE
16MM,A SSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIANO TRACO 1:4 EM
VO LUME.F

6.1 | 06.016.0009-0

8.0 BASES E PAVIMENTOS

REASSENTAMENTO DE R$
8.1 | 08.012.0004-0 MEIO-FIO M 3.000,00 3872

PAVIMENTACAO LAJOTAS
CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-
FABRICADOS,COR-
NATURAL,ESP.6CM,R
ESISTENCIA A RS
82 | 08.020.0008-0 | SO hnrecs M2 30.000,00 6335
35MPA,ASSENTES ~ SOBRE
COLCHAO PO-DE-P
EDRA,AREIA ou
MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMA SSA
CI

PAVIMENTACAO LAJOTAS
CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO
VERTICAL,PRE-
FABRICADOS,COLORIDO,E
SP.GCM,RESI STENCIA A RS
COMPRESSAO M2 30.000,00 70,28
35MPA,ASSENTES ~ SOBRE
COLCHAO  PO-DE-PEDR
AAREIA OU MATERIAL
EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMASSA
CIMENT

8.3 | 08.020.0020-0

MEIO-FIO RETO DE
CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPO DER-
RIL,MEDINDO  0,15M NA
BASE E COM ALTURA DE R$
8.4 | 08.027.0042-0 0,30M,REJUNTAM ENTO M 15.000,00 52,84
COM  ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO
TRACO  1:35,COM  FOR
NECIMENTO DE TODOS
(oM

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MATERIAIS,ESCAVACAO E
REATERRO

CAMADA DE
BLOQUEIO(COLCHAO)DE
PO-DE-PEDRA,ESPALHADO , R$
E COMPRI MIDO M3 3.000,00 99,61
MANUALMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAO

8.5 | 08.035.0005-0

SERVICOS DE PARQUES E

20 JARDINS

PLANTIO DE ARVORE
ISOLADA ATE 200M DE
ALTURA,DE QUALQUER ES
PECIE,EM  LOGRADOURO
PUBLICO,INCLUSIVE

9.1 | 09.002.0001-0 | TRANSPORTE, TERRA UN 1.200,00
PRETA SIMPLES E ESTACA
DE
MADEIRA(TUTOR),EXCLUSI
VE O FORNECIMENTO DA
ARVORE

R$
36,99

FRADE DE CONCRETO
10MPA,LISO,PARA

PROTECAO DE
9.2 | 09.004.0055-0 | CALCADAS,INCLU SIVE UN 750,00
ESCAVACAO E
REATERRO.FORNECIMENT
O E COLOCACAO

R$
163,13

11.0 ESTRUTURAS

CONCRETO
ARMADO,FCK=30MPA,INCL
UINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE
CONCRETOIMPORTADO
DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2  DE
AREA MOLDADA,FORMAS
E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS
11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE  ACO
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA PARA CORTE,DOBR

11.1 | 11.013.0110-0 M3 28,80

REVESTIMENTO DE

130 PAREDES, TETOS E PISOS

PATIO DE CONCRETO,NA
ESPESSURA DE 10CM,NO
TRACO 1:2:3 EM VOL UME,
FORMANDO QUADROS DE
1,50X1,50M,COM SARRAFOS
DE MADEIRA
INCORPORADOS,EXCLUSIV
E PREPARO DO TERRENO

13.1 | 13.370.0015-0 M2 540,00

ALUGUEL DE

190 EQUIPAMENTOS

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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CAMINHAO COM
CARROCERIA FIXANO
19.1 19.004.0001-2 | TOCO,CAPACICADE DE H 3.696,00
3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA
CAMINHAO COM
CARROCERIA FIXANO
19.2 | 19.004.0001-4 | TOCO,CAPACIDADE DE H 1.584,00
3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA
GUINDAUTO COM

CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA EM TORNO DE 3,5T
A APROXIMADAMENTE
2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A AP
19.3 | 19.004.0080-2 | ROXIMADAMENTE H 3.696,00
7,00M,ANGULO DE GIRO
DE 180°,MONTADO SOBRE
CHA SSIS DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE

ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDAN TES,EXC

GUINDAUTO COM
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA EM TORNO DE 3,5T
A APROXIMADAMENTE
2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A AP
19.4 | 19.004.0080-4 | ROXIMADAMENTE H 1.584,00
7,00M,ANGULO DE GIRO
DE 180°,MONTADO SOBRE
CHA SSIS DE
CAMINHAO,EXCLUSIVE

ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDAN TES EXC

MINI PA
CARREGADEIRA,DE
RODAS,CARGA
19.5 | 19.005.0034-2 OPERACIONAL EM TORNO H 5.280,00

DE  629KG,ALTURA DE
DESCARGA APROXIMADA

DE 2,40M,INCLUSIVE
OPERA DOR
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS
RECUPERACAO DE MEIO-
20.1 | 20.012.0020-0 | FIO COM ARGAMASSA DE M 15.000,00

CIMENTO E AREIA

TOTAL DO ORCAMENTO TOTAL DO ORGAMENTO
(S/BD) (C/BDI)

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Pregos uma via da Proposta
impressa e um CD contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente

preenchida, em teor igual ao da impressa. SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de

Detalhamento de Custos Unitarios, com a indicagio da respectiva data-base (més/ano).

de de 2018.

N° de Inscricio Municipal ou Estadual Firma Proponente (Assinatura)

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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ANEXO II: Declaracdes

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE
EMPRESARIAS E SOCIEDADE EMPRESARIAS DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA/ CPL

Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marica/R].

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° . /2018

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sf.............. (nome, qualificagio e enderego), portador da
carteira de identidade 0% ....ccocvvvciiiinnnen , expedida pelo () .. , inscrito no CIC sob
0 N° e R AT — , poderes para representar esta Sociedade empresaria
........................................... ( raz@o social e endereco da licitante ) CNPJ/MF 0° ooy
Inscricao Estadual n° ...c..cccooveiiivinicvniinie. na licitagao referida em epigrafe, podendo praticar todos
os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar
esclarecimentos, formular propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123/2006, receber notificacdes e manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de

participar do certame.

Atenciosamente,
(Assinatura)
(COM FIRMA RECONHECIDA)
(Nome ¢ cargo do outorgante)
Observacgao:

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um representante

legal que tenha poderes para constituir mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverdo ser entregues

pelo credenciado, ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, juntamente com os envelopes de Documentagao e

Proposta Comercial da licitante.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27
DA LEI N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacao)

......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ (assinalar com “x”, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menort, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz () .

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES:
1 — Esta Declaragao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO
ARTIGO 9° DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacao)

) (empresa licitante), inscrito no CNP] n°................... , bem como seu
representante legal, 0(a) Sr(a)....cceeereeiiiiinnnnnneeenennnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
NO.ueiieneerenserennsorannens € do CPF N0 ..ccuueevenrvnnenannnne , DECLARAM nio ser:

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

IT — no caso de empresa, isoladamente ou em consoéreio, responsavel pela elaboragao do projeto
bisico ou executivo;

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consorcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

IV - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES:
1 — Esta Declara¢ao devera set confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARA(;AO DE FATOS IMPEDITIVOS
Ref.: (identificacao da licitacao)
(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , sediada

presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitacio no presente processo licitatorio, assim

como esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

assinatura do representante legal

Observacoes:

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que até a

1 — Esta Declaragao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E
INFORMACOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

Ref.: (identificacao da licitacao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitacao e de que tomou conhecimento de

todas as informacoes e condi¢oes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto desta licitagao.

Local e data

assinatura do representante legal - COM FIRMA RECONHECIDA

Observacoes:

1 — Esta Declaracdo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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ANEXO IIT
A - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE
MARICA

Orgﬁo Responsavel: Secretaria de Obras

DEZEMBRO
2017

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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1.  OBJETO

Contratacio de empresa para Construgdo de Calgadas em diversos logradouros do
Municipio de Marica - R].
2. JUSTIFICATIVA

Trata-se de procedimento licitatério destinado a contratagdo de empresa para Construgio de
Calgadas em diversos logradouros do municipio de Maricd/R].

O crescimento urbano, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas
necessarias ao desenvolvimento harmonico da cidade, provoca desigualdades locais, havendo
localidades dotadas de inimeros servigos publicos em detrimento de outras.

Nesse sentido, cabe ao ente publico municipal promover a¢des efetivas para assegurar o bem-
estar de todos os municipes, sem qualquer distingao. Para tanto, apos identificar as areas mais carentes
de servigos, deve o Poder Publico atuar para promover as melhorias utilizando-se de suas prerrogativas.

No zelo de nosso municipio, apos verificar que a maioria das casas estio com calcadas
danificadas, impréprias principalmente para portadores de necessidades especiais, deve o Poder Publico
atuar para promover melhorias utilizando-se de suas prerrogativas.

Ressalta-se, oportunamente, que a Secretaria de Obras é responsavel pela execucdo de projetos
de programas de obras no Municipio, nos termos do previsto pelo art. 18, I, da Lei Complementar
Municipal n°® 287, de 20 de junho de 2017 ¢, consequentemente, responsavel pela presente contratagao.

Sendo assim, ante o exposto, requer seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo
objetivo ¢ a contratacdo de pessoa juridica para construgio de calgadas com piso tatil direcional
e de alerta, além de rampas de acesso em concreto para portadores de necessidades especiais
no Municipio de Marica, garantindo o melhoramento das condicoes de acessibilidade, bem-estar e

seguranca de toda a comunidade, assim como dos turistas.
3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

O valor estimado a ser contratado ¢ de R$ 12.886.983,20 (doze milh&es, oitocentos e oitenta
e seis mil, novecentos e oitenta e trés reais e vinte centavos) e considerar-se-a a totalidade dos
custos e despesas do objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas de mao-de-obra, encargos
das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracoes, despesas fiscais e
quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao

cumprimento do seu objeto.
4. DA BASE ORCAMENTARIA

O orgamento acostado ao presente Projeto Basico apresenta-se na forma de planilha de
quantitativos com indicacio de todos os custos unitdrios, elaborado com base em Sistema Oficial de
Custos, fornecido pelo Catalogo da Tabela EMOP, com parimetro de referéncia de setembro de
2017 e incidéncia de BDI no percentual de 18% (dezoito por cento), nos termos do previsto pelo
art. 40, § 2°, 11, c/c art. 7°, § 2°, I e § 9°, da Lei n°® 8.666/1993.

5. DO INDICE DE REAJUSTAMENTO

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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Quanto a cliusula de reajustamento, serd adotado como parametro o Indice Nacional de
Custo da Construgio (INCC-M) fornecido pela Fundagio Getilio Vargas (FGV), aplicada a data da
proposta, conforme entendimento firmado na Portaria-Segecex n® 33 de 7 de dezembro de 2012,
exarada pelo TCU e ACORDAO 347/2004 - Plenatio — TCU, tendo como marco inicial a data da
Proposta Detalhe.
6. MODALIDADE DE LICITACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

O presente procedimento licitatério respeitara os critérios da Concorréncia, pelo Critério de
Julgamento Menor Prego Global, com Execuciao Indireta pelo Regime de Empreitada por
Preco Unitério, considerando as disposicoes da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes ¢ do Decreto
Municipal n® 47/2013.

7. DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Em observancia ao previsto pelo art. 21, da Lei n° 8.666/1993 ¢ tendo em vista que para o
custeio da presente contratacio serao utilizados recursos préprios, nao havendo a participagao de
verbas oriundas de repasses federais e/ou estaduais ou convénios, dispensar-se-a a publicacio
do instrumento convocatério nos Diarios Oficiais da Unido e do Estado.

8. CAPACIDADE TECNICA

Das Condig6es de Participagdo

As pessoas juridicas ou fisicas para participar da licitagao deverao atender as exigéncias legais

dos arts. 27 e seguintes, da Lei n® 8.666/93, sob pena de desclassificacio.

Somente poderdo participar da licitacio as empresas legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o
objeto do certame, e que atenderem as exigencias do Edital. Sera vedada a participacao no certame de
empresas:

e Declaradas inidoneas por ato do Poder Publico;

e Com faléncia decretada ou em recuperacao judicial e/ou extrajudicial;

e Em dissolu¢ao ou em liquidagao;

e Suspensa de licitar e contratar com a Administracao Municipal de Marica;
e Reunidas em consoércio, qualquer que seja a forma de sua constituicao;

e Enquadradas nas disposicoes do art. 9°, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragoes.
Da Participagao de microempresas e empresas de pequeno porte
Nio sera concedido tratamento diferenciado e empresas de pequeno porte, nos termos
do art. 49, I1I, da Lei Complementar n® 126, de 14 de dezembro de 2006, nao sendo possivel a
divisao do objeto licitado ou mesmo subcontratacao.
Visita Técnica/Vistoria Técnica
As empresas participantes do certame poderdao tomar ciéncia do objeto, por meio de
Profissional (munido de documento de identidade e devidamente registrado no CREA) OU
Responsavel Técnico, desde que este apresente Certidao de Cadastro de Pessoa Juridica emitido pelo
CREA, incluindo-o,comparecendo a sede da Secretaria de Obras, localizada na Estrada do Caxito, s/n°,

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912
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Caxito, Marica-RJ, no antepenultimo OU penultimo dia util anteriores a data marcada para
realizacdo do certame, as 14:00h (quatorze horas) para proceder a Visita Técnica do local indicado,
com posterior emissdo do Certificado de Visita Técnica, sendo concedido 15 min (quinze minutos) de
tolerancia para atrasos.
As empresas interessadas poderdo dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem
e em hipodtese alguma podera ser alegado desconhecimento, incompreensio, duvida ou esquecimento
das clausulas e condi¢cbes do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, ou de
qualquer documento parte desta contratagao.
Qualificagdo Técnica
Para fins de qualificagdo técnico-operacional, com fundamento no art. 30, da Lei n°® 8.666/1993,
as licitantes deverao apresentar:
1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;
ii. Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprove(m):

e aptidio para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
e quantidades com o objeto deste Projeto Basico, nas propor¢des minimas
estabelecidas como de maior relevancia;

® seri aceito o somatério de atestados e/ou declaracoes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

e Considera-se como parcela de maior relevancia:

Parcela de Maior Quantitativo minimo a ser
Relevancia comprovado
Execucao de meio-fio reto de
concreto simples, pre- 7.500 m
moldado.

Execucao de pavimentagao
com lajotas de concreto,
altamente vibrado,
intertravado e pre-fabricado.
Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista

1. prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

ii. prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do
domicilio ou sede da licitante;

iii. prova de regularidade relativa a Seguridade Social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando  situagao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

iv. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢io das Leis

15.000 m?
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
Normas técnicas
Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terao validade, para todos os fins de direito,
as normas editadas pela ABNT e Prefeitura de Marica e demais normas pertinentes, direta e

indiretamente relacionadas com os materiais e servigos objetos do contrato.
9. DA EXECUCAO DO SERVICO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

a) Da Execugio

A execu¢do do contrato se dara apds Ordem de Servico emitida pela Secretaria Requisitante,
que devera ser executado fielmente, de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento
convocatorio e a legislagio vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da rescisao
contratual e a sua inexecugao, total ou parecial.

As atuagdes da Contratante e da fiscalizacao do objeto do contrato nio excluem ou atenuam a
responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o servico com maxima exceléncia, observando
todas as normas regulamentadoras vigentes, bem como 0s 6rgaos fiscalizadores e as necessidades da
Contratante.

A execucio do servico devera observar:

e A seguranca dos funcionatios e dos municipes;

e Naio causar impacto ambiental danoso;

e O correto uso dos servigos publicos (agua e energia, p. e.);

e A cconomicidade durante a execugao e a conservacao, sem prejuizo da durabilidade da
obra.

Em caso de solicitagdo de alteragdo por parte da Comissao de Fiscalizagao, bem como
do Secretario da Pasta, sera concedido prazo de 10 (dez) dias para a realizagao dos ajustes
necessarios.

E importante salientar que a listagem acima ndo inibe a responsabilidade da Contratada de
referenciar e se adequar as documentagoes exigidas pelos 6rgaos competentes, bem como pelas normas
regulamentadoras vigentes.

b) Do prazo de execugio

A execugao, além do acima exposto, devera respeitar o seu respectivo Cronograma e terd como

prazo o periodo de 12 (doze) meses, contados da Ordem de Inicio, emitida pela Secretaria de Obras.
c) Do prazo de vigéncia do contrato e da prorrogagao

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade ¢ Contratada sera de 12
(doze) meses, admitindo prorrogacio, desde que ocorram algumas das hipdteses previstas
pelo § 1°, do art. 57, da Lei n° 8.666/1993.

d) Dos Materiais e Insumos

Os materiais deverao ser novos ¢ em conformidade com as normas exaradas pela ABNT —
Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e quando necessario, deverao ser submetidos a exame e
aprovagao antes da sua aplicacdo, por parte da Comissiao de Fiscalizacdo, a qual cabera impugnar seu
emprego se nao atendidas as condigoes exigidas nas presentes especificagoes.
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Quando solicitado cada material sera caracterizado por uma amostra, convenientemente
autenticada pela Comissdao de Fiscalizagdo, e servira de referencial para aceitagdo de outros
fornecimentos.

e) Da entrega

A Contratada efetuara a entrega da obra em perfeitas condigdes, em estrita observancia as
especificagoes do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria de Obras,
na Estrada do Caxito, s/n°, Caxito, Marica-R], em até 30 (trinta) dias, a contar do término do
prazo destinado a execugao, com a apresentacao de documentos comprobatérios da plena execugao
dos servigos, tais como: Relatérios Fotograficos, Diario de Obras e Mapa de Medigées, devendo estar
obrigatoriamente assinada pela Secretaria Requisitante.

A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as
especificagoes técnicas exigidas.

f) Do recebimento do contrato

Executado o contrato, o recebimento provisério sera realizado nos moldes do art. 73, 11, alinea
“a”, da Lei n° 8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alinea “b”, do mesmo dispositivo, sendo
determinado que, provisoriamente, em atél5 (quinze) dias, a contar da entrega da sede desta
Secretaria e, definitivamente, em até 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de execugio
das obras.

10. FONTE DE RECURSOS

PROGRAMA DE ORIGEM DE
UNIDADE TRABALHO DESPESA RECURSOS

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado nos termos do art. 40, XIV, alinea “a”, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e a partir da apresentacao da fatura no protocolo geral.

Realizar-se-4 o pagamento dos valores referentes a realizagao do contrato por meio de processo
especifico nos moldes do Capitulo IX, do Decreto Municipal n® 47, de 14 de maio de 2013,
observando-se os atts. 60 e 62, da Lei n°® 8.666/1993 ¢ no que dispuser a Lei n® 4.320, de 17 de marco
de 1964.

O pagamento sera efetuado parceladamente, més a més, de acordo com o quantitativo
medido pela Secretaria Requisitante, relativo ao servico executado pela Contratada, nos moldes
do Decreto Municipal n° 47/2013, mediante vistorias e medicGes dos servicos realizados, apds a regular
liquidacio a despesa, nos termos do art. 63, da Lei n® 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei
n® 8.666/93.

Paragrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa a cobranca devera ser atestada pela Secretaria de

Obras, Orgéo Fiscalizador, contera a descricao quantitativa de todos os servi¢os executados no més,
devendo ser emitida contra a Prefeitura da Cidade de Maricd, CNPJ n° 29.131.075/0001-93, sita 2 Rua
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Alvares de Castro, n° 346, Centro, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos
impostos, taxas e encargos pertinentes.
Paragrafo segundo. Verificados erros no documento de cobranga, ensejarao a devolugao do
mesmo, sendo que o prazo previsto no caput desta clausula sera contado a partir da nova apresentagao.
As medigbes serdo efetuadas mediante conferéncia dos quantitativos efetivamente entregues e
constantes na nota fiscal pela Comissao Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal.
Nenhuma reivindicagdo para pagamentos adicionais serd considerada se decorrer de
erro, ma interpretacio ou avaliagdo pela Contratada em relagdao ao presente instrumento.
12. DA GARANTIA

A garantia respeitara os limites legais elencados nas legislacoes pertinentes a matéria, como
também o principio da razoabilidade, exigindo-se para a presente contratagdo garantia de execu¢ao
contratual na razio de 1% (um por cento) do valor do contrato, no ato de sua assinatura, sendo
posteriormente liberada com a plena execugao do contrato, nos moldes dos §§ 1°, 2° e 4°, do art. 56, da
Lei n°® 8.666/93.

13. DAS OBRIGACOES

As obrigagées da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento,
respeitando as outras obrigacoes oriundas da legislacio vigente, instrumento convocatorio e do
contrato em razao dos principios legais que regem as relagdes contratuais ¢ em razao do principio da
pacta sunt servanda.

a) Obrigagoes da Contratada
1. Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispoem dos profissionais indicados
no Memorial Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificacio
compativel, bem como registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA,;

i. A Contratada executara a obra no prazo estabelecido pela Contratante, nas descrigoes
pré-estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservagao;

fil.  Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial
Descrito que acompanha o presente processo;

iv. Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribui¢oes
resultantes da execugao do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31, da lei
n®8.212, de 24 de julho de 1991, quando da apresentacao de cada boleto de cobranca
correspondente;

v. A Contratada mantera, durante toda a execuciao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao;

vi. Apresentar anexo a Proposta de Precos, contendo planilha de quantitativos que
expresse a composi¢ao de todos os custos unitarios, com a indicacdo da respectiva
data-base (més/ano);

vii. A Contratada ¢é responsavel pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da
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execucao direta ou indireta do contrato;
A Contratada deve respeitar a legislagdio municipal, em especial o Cédigo de Postura
do Municipio e as disposi¢des legais Estaduais e Federais que sejam pertinentes a
execucao dos servicos;
E obrigacdao da Contratada, reparar e corrigir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes
da execugdo contratual, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, apds notificagao
da Secretaria de Obras;
A Contratada devera dispor de funcionarios especializados, veiculos e equipamentos
de seguranca em quantidade suficiente para execugio dos servigos. Os funcionarios
deverdo estar uniformizados de maneira a serem bem visualizados no perfiodo de
trabalho;
A Contratada executard o contrato de acordo com suas cldusulas, os termos do
instrumento convocatorio, a legislagao vigente, sendo responsavel por qualquer
prejuizo por sua inadimpléncia nos moldes da legislacio vigente;
A Contratada nao efetuara solu¢Oes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitagao. Somente efetuara
adequacdes para solucionar eventuais problemas de execucao mediante anuéncia da
Comissao de Fiscalizacao e autoriza¢io do Secretario de Obras;
A Contratada devera respeitar toda a legislacao vigente e em especial a trabalhista.

b) Obrigagées da Prefeitura Municipal de Marica
A Contratante é obrigada a designar 3 (trés) gestores da Prefeitura Municipal de
Marica, do Secretario de Obras, para acompanhamento, fiscalizacao, validacao e
aprovagao da execucao contratual;
A Contratante orientara, acompanhara e fiscalizara a execugao e bom andamento dos
Servigos;
Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em
funcio da execuc¢io do contrato;
Manifestar-se, por escrito, sobre os relatérios e demais elementos fornecidos pela
contratada, bem como exigir a ado¢ao de providéncias necessarias a corre¢ao e
revisdo de falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;
A Secretaria de Obras ¢ responsavel para promover as devidas adequacdes e dirimir
qualquer omissao constante neste e nos demais documentos contratuais.

14. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente
designados, os quais irdo compor a Comissio de Fiscalizacao nos termos do att. 67, da Lei n° 8.666/93.
A Comissao de Fiscalizagdao sera indicada pela Secretaria de Obras de Marica, e exercida por
pessoas qualificadas, de seus quadros ou nao, podendo, durante o perfodo do contrato, desde a emissao
da Ordem de Servico até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequagdes, alteracoes e
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substituicbes de material e mao de obra, troca de equipamentos, paralisacio total ou parcial dos
servigos ou qualquer ato conveniente ao interesse publico.

A atuagdao da Comissao de Fiscalizagao nao exclui ou atenua a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos causados a terceiros ou a propria Contratante.

Cabe a Contratada total responsabilidade na execu¢ao dos servigos, equipamentos, inclusive de
seguranca, uniformes e condi¢des de limpeza e organizagdo da obra, disponibilizando todos os meios
necessarios para que todos os servicos sejam executados rigorosamente em concordancia com o
disposto nos Projetos, especificacdes técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em
observancia aos prazos e demais condi¢bes contratuais estabelecidas.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material
especificado na planilha de quantitativos de itens, a sua substituicao devera ser solicitada ficando a juizo
da Comissao de Fiscalizagao e aprovagao da Contratante.

A Comissao de Fiscalizagdo devera ter pleno acesso as informagdes necessarias e aptas a
permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspecio das instalagoes da obra, dos
materiais ¢ dos equipamentos, independentemente das inspe¢oes e¢ medicoes para efeito de
faturamento.

Caso seja verificada a ocorréncia de condi¢bes e/ou situagbes diversas aquelas indicadas neste
documento ou no Projeto Basico referente a esta contratagdo, que possam vir a alterar os prazos
estabelecidos, o quantitativo e a qualidade dos servigos, devera a Contratada notificar, por escrito, a
Comissao de Fiscalizagdo, no prazo méximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da
constataciao da ocotréncia.

Ficarao registradas no Diario de Obra (em folhas numeradas e em trés vias) as ordens,
reclamagoes, adverténcias e indicacOes técnicas, expedidas pela Comissao de Fiscalizacdo, as quais a
Contratada se obriga a cumprir, independentemente de qualquer comunicacgao oficial.

A Comissao de Fiscalizacao podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratério
de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de
origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

Todos os servigos e materiais empregados na execucao da obra deverdo obedecer
rigorosamente:

e As normas e especificagoes constantes no presente Projeto Basico;
e Asnormas da ABNT — Associacido Brasileira de Normas Técnicas;
e Aos regulamentos das empresas concessionarias;
e Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associac¢do
Brasileira de Normas Técnicas.
Ficam reservados a Comissao de Fiscalizacao o direito ¢ a autoridade para resolver todos e
quaisquer casos singulares, duvidosos, omissos, nao previstos no Contrato, nas especificacdes, no

projeto e demais situagdes que, direta ou indiretamente, tenham correlagao com os setrvigos.
15. DAS CONDICOES GERAIS

Em hipétese alguma podera ser alegado pela Contratada desconhecimento, incompreensao,
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davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cbes do contrato, dos projetos, das especificagoes
técnicas ou de qualquer documento parte desta contratagao.

O exercicio da atividade da Comissiao de Fiscalizagdo, em nada diminuira a responsabilidade,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos servi¢os e suas implicagoes legais e contratuais,
sempre em conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e Unido.

A omissio de qualquer procedimento ou normas contratuais, nio exime a Contratada da
obrigatoriedade do uso das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas pertinentes da
ABNT e demais, aceitas pela Contratante.

As especificagdes expostas no presente Projeto Basico detalham perfeitamente o objeto do
presente processo licitatério e atendem ao previsto no art. 15, § 7°, 1, da Lei n°® 8.666/1993, nio
havendo indicacao de marca.

As unidades e quantidades a serem adquiridas estao descritas tanto na Memoria de Calculo
quanto na Planilha Or¢amentaria que se encontram acostadas, as quais especificam de forma detalhada
todos os materiais utilizados para a realizacao da obra.

No tocante a Planilha Orcamentaria acostada, esta traz todas as especificagdes para a
composi¢ao dos custos unitarios, em atendimento a norma prevista pelo § 2°, II, do art. 40 ¢/c § 2°, 11
e § 9° do art. 7°, da Lei n° 8.666/1993, bem como a indicacdo da data-base, no caso, setembro de
2017, com base no Catalogo da Tabela EMOP, apresentando-se as composi¢cdes analiticas de
formagdo dos pregos unitarios de forma detalhada, bem como a diferenciagao entre os itens Servicos e
Insumos.

A entrega do setrvico sera certificada pela Comissao de Fiscalizacao, a ser posteriormente
indicada pela Secretaria de Obras, bem como serdo verificados diariamente ou por amostragem e
avaliagao das ordens de servigo expedidas pela Secretaria Requisitante.

Serao utilizados recursos proprios para custear a.apresente contratacio, nao se fazendo
necessaria a publicacdo do ato convocatotio nos Diarios Oficiais da Uniao e do Estado.

O Gestor da Pasta declara ter ciéncia os procedimentos e requisitos legais estipulados pelos arts.
6° e 7°, da Lei n° 8.666/93. No caso, a presente contratagao conta com Projeto Basico assinado pelo
Engenheiro Responsavel, bem como pelo Secretario de Obras, o qual detalha a justificativa para a
execucao dos servicos, expondo as necessidades da Municipalidade.

O Sr. Secretirio de Obras, Renato da Costa Machado, ratificara -a consonancia dos
procedimentos adotados e dos documentos técnicos juntados « posteriori, ap6s analise do corpo técnico

desta Secretaria. _
16. DA LEGISLACAO APLICADA

Lei Federal n°® 8.666/1993 e alteracoes; Lei n° 10.520/2002 e alteracoes; Lei n® 4.320/1964 e
alteracoes; Decreto Municipal n® 47/2013; e Legislacio pertinente ao objeto contratado.
17. FORO

Ficard eleito o FORO DA COMARCA DE MARICA para dirimir quaisquer questdes
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decorrentes deste Projeto Basico, assim como do Edital de Convocagido e do contrato que o sucederio,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Marica, de de 2017.
Dalton Nobre Vilela Renato da Costa Machado
Subsecretario de Obras Secretario de Obras
Mat.:106.227 Mat.:106.021

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero | 28059/2017

Data do Inicio 28/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha e
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

B - MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO

Este documento tem por objetivo dar informagoes dos servicos de construcdo de calcada em

blocos de concreto intertravado com piso tatil direcional e de alerta e rampas de acesso em concreto
para portadoras de necessidades especiais (PNE), em area equivalente a 60.000m> em diversos
logradouros do Municipio de Marica.

1. INTRODUGAO DOS SERVICOS

O projeto tem a previsao de demolicdo ou arrancamento de calgadas ja existentes que nao se
encontrarem dentro do formato proposto e/ou das normas de acessibilidade, bem como o
assentamento de meio-fio onde for necessario.

Nas calcadas sera implantado piso  titil conforme estabelecido na NBR 9050/2004.
Detalhamento do projeto no anexo A.

Os pisos deverao ter superficie regular, firme e estavel, que nao provoque trepidacio em
dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé). Deverao também ser resistentes e
principalmente antiderrapantes sob qualquer condigao, com seus blocos bem assentados para nao
permitir sua ruptura.

O passelo, espaco reservado para circulacao exclusiva de pessoas, nao pode contar com degraus,
canaletas ou rampas com inclina¢Ges excessivas, entre outros elementos (conforme modelo anexo).

Sera plantada a cada 20m uma vegetacao de médio porte, com caracteristicas de arbusto e de sol

pleno, quando couber.

2. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

Para a implantacao da obra sera necessario a marcacao desta sem instrumento topografico,
viabilizando a equipe de construgdo iniciar os servicos de arrancamento ou construgao dos passeios,
meio-fio, colocagdo de piso tatil e paginagao de piso com intertravado.

Devera também ser instalada Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura e suportes
de madeira medindo 2,00m X 3,00m, no padrio da Prefeitura de Maricd onde solicitado pela
fiscalizacio.

Rampas de acessibilidade deverao estar presentes em todas as calcadas, que devem também
conter uma faixa acessivel bem definida, com pisos tateis sinalizando obstaculos, a fim de transmitir

seguranca principalmente ao PNE.
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O conhecimento da procedéncia das pegas adquiridas ¢ muito importante para a execu¢ao do
servico, bem como, se o fabricante segue as normas técnicas brasileiras, que ¢ a garantia de um produto
de alta qualidade.

As condicoes do solo onde serdo assentados os pisos sao fundamentais, assim como, quando
necessario, a necessidade de se executar uma sub-base, para assentamento do produto.

Pavimenta¢ao em lajotas de concreto (conforme modelo anexo) altamente vibrado, intertravado
com articulagdo vertical, pré-fabricados em cor natural para a execu¢ao da maior area da calcada e em
vermelho para a execu¢ao de uma paginacgao de piso estabelecido.

Colocagao de meio-fio de concreto simples, medindo 0.15m na base e com altura de 0,30m,
quando necessario.

Todos os materiais provenientes de escavacoes e/ou demolicoes terdo carga manual e descarga

mecanica.

3. DISPOSICOES GERAIS

O prazo para a execug¢ao dos servicos sera de 12 (doze) meses.

O fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra, devera ser completo, mesmo
aqueles nio explicitamente citados nesse Memorial Descritivo, embora necessarios para que ao final
dos servigos estejam em perfeito funcionamento.

Detalhes menores ou mesmo pequenos servicos ou equipamentos que nao constem da
especifica¢ao, mas que sejam necessarios para a execugao dos servicos de maneira satisfatoria deverao

ser fornecidos, colocados ou instalados como se estivessem sido especificados.

4. MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela. CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, entendido como o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado,
devendo satisfazer as especificacoes da ABNT/INMETRO e devidamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

A substituicao de matetiais, equipamentos ou servigos, por outros tecnicamente equivalentes, se
darda por elementos com as mesmas caracteristicas técnicas dos primeiros, de igual acabamento,
desempenho, funcio e durabilidade, apos aprovacao da fiscalizagao.

Os materiais deverdo ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou nao, de acordo com
sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. Deverao ser estudados
anteriormente os locais para estocagem temporaria, proxima dos trechos autorizados, de forma a nao
causar transtornos aos transeuntes, veiculos e moradores.
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Nao sera permitido o uso de materiais usados ou danificados, sendo vedada a substituicio dos
materiais tecnicamente indicados por outros nao apropriados para o fim especifico.

A substituicdo dos materiais especificados devera ser embasada tecnicamente, devendo a
CONTRATADA apresentar, por escrito, proposta de substitui¢ao, instruindo-a com razoes técnicas e
analise comparativa dos orgamentos.

No pedido de substituicao, a CONTRATADA declara que nao ocorrerdo 6nus para a
CONTRATANTE, devendo apresentar provas de equivaléncia técnica entre os materiais, podendo, a
critério da FISCALIZACAO, serem exigidos laudos de exames, efetuados por laboratério idoneo
indicado pela CONTRATANTE.

5. PROCEDIMENTOS TECNICOS
Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terao validade contratual, para todos
os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e Prefeitura de Marica e demais normas

pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e servicos objetos do contrato.

6. CANTEIRO DE SERVICOS
Entendido como o espaco fisico onde sera instalada a area operacional da obra: escritorios,
depositos, dependéncias de apoio etc.
O local escolhido para construg¢ao devera ser aprovado pela fiscalizagdo, nao cabendo ao
Municipio os 6nus decortentes de locacao, manutencao e ctiacido ¢/ou melhorias nos acessos da area

escolhida.

7. AREA DE TRABALHO
Entende-se como sendo todo o espago fisico urbano em que serdo executadas as obras e
servicos objetos da contratagao.
Serao oferecidas pela CONTRATADA as instalagGes a seguir, inclusive com fornecimento dos
materiais e acessotios:
e Espaco para a fiscalizagao manusear plantas e documentos;
e Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execugao da obra;
e Instalagoes sanitarias para todo o pessoal da obra;
e Armario de Primeiros Socortos;
e Instalagbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacio e condugiao da energia
elétrica (luz e forga);

e Qutras construcoes ou instalacdes necessarias, a critério da executora.
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A CONTRATADA apresentara a fiscalizagao, para aprovagao prévia, “croquis” do canteiro, em
duas vias.

Durante o periodo de obra, ficara por conta e a cargo da CONTRATADA a limpeza das
instalacdes, moveis utensilios das dependéncias da fiscalizagdo e a reposi¢ao do material de consumo
necessario (carga do extintor de incéndio, material de escritério, produtos para higiene ambiente,
higiene pessoal e etc.).

O armario de primeiros socorros devera conter material médico para socorros urgentes.

Serao fornecidos e colocados pela CONTRATADA, em locais a critério da fiscalizagao, placas
com dimensdes, modelo, dizeres e cores constantes das Normas da fiscalizacio. No canteiro da obra ou
proximo a ele, poderio ser colocadas placas ou tabuletas da CONTRATADA.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho, protecio contra incéndios, dos
equipamentos ¢ materiais, isentando-se a CONTRATADA de qualquer culpa ou dano por nio
cumprimento a estas regulamentag¢oes.

Para seguranca dos trabalhadores e transeuntes, o canteiro devera ser mantido limpo e
desobstruido, sem acimulos ou excesso de materiais.

Devera ser instalado um container do tipo escritério e um tipo sanitario, cercado por tapume de
protegao.

Todo e qualquer 6nus decorrente direta ou indiretamente das ligagdes de agua, luz e forca e dos
respectivos consumos, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Nao podera ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de agua ou
energia elétrica por parte da CONTRATADA, pois esta devera estar adequada e suficientemente
aparelhada para o seu fornecimento.

A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela adequada manutencio e boa
apresentacao do canteiro de trabalho e de todas as suas instalacoes, inclusive especiais cuidados
higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos patios internos.

Além das placas de obra, deverdo ser fornecidos placas e equipamentos de sinalizagdo de obra,

incluindo cerca protetora de borda e barragem de bloqueio.

8. REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
A CONTRATADA devera providenciar todos os remanejamentos de instalagdes que
interferirem com os servicos a serem executados.

Os remanejamentos deverdo ser programados com a devida antecedéncia e de acordo com a
fiscalizacdo, Proprietarios e/ou Concessionarias dos servicos cujas instalacoes precisem ser remancjadas.
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Os danos que porventura sejam causados as instalagOes existentes durante o remanejamento,
sao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera obter todas as informagoes a
respeito das instalagbes a remanejar antes da abertura das valas.

As obras de remanejamento que precisem ser executadas pela CONTRATADA, s6 poderio ser

feitas com expressa anuéncia dos Proprietarios e/ou Concessionatias.

9. TAPUMES

Os tapumes deverao ser utilizados para cercar o perimetro do canteiro de servigos.

A sustentacdo vertical das chapas ou placas devera ser feita por elementos de madeira ou metal,
além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

Tanto as chapas de vedagao quanto os elementos de sustentagao deverdo, externamente, ser
pintados de branco. Esta cor podera ser mudada se houver exigéncia do 6rgio competente.

Devera ser provida permanente manutencdo na parte externa do tapume, devendo ser
periodicamente pintado, de forma a garantir sua permanente limpeza e visibilidade.

10. TRANSITO E SEGURANCA
A executora tomara todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que
possam ocotrer por falta ou deficiéncia de sinalizacio ¢/ou protecio das obras, assumindo total
responsabilidade sobre eventuais acidentes.
Deverao ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de pedestres, especialmente
junto as escolas, hospitais e outros p6los de concentracao, em perfeitas condigdes de seguranca durante

o dia e a noite.

11. SINALIZACAO
A sinalizacao devera obedecer as posturas municipais e exigéncias de outros 6rgaos publicos
locais ou concessionarias de servicos.
Independente do que for exigido, a fiscaliza¢do exigira, no minimo, a sinalizagdo preventiva
com placas indicativas, cones de sinalizacao, cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalizagao

refletiva e iluminagao de seguranca ao longo da obra.

12. FECHAMENTO DE VIAS E ACESSOS
As calcadas de acesso fechadas ao trinsito deverao ser protegidas com barreiras e com a devida
sinaliza¢ao e indicacao de desvio.
Nos cruzamentos ou em outros locais onde nao for possivel utilizar desvios, o servico devera

ser efetuado por etapas, de modo a nao bloquear o transito.
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Os servicos deverdo ser executados sem interrupcao, até a liberacdo da area, podendo ser
programados para fins de semana ou para os horarios de menor movimento, em comum com 0s 61gaos

competentes e fiscalizagao.

13. PASSADICO E TRAVESSIA
Nas saidas e entradas de veiculos, bota-fora ou frentes de servi¢o, devera ser providenciada
sinalizagdao adequada, diurna, especialmente nos casos de eventuais inversoes de trafego.

14. EXECUCAO
O material escavado que nao for conveniente utilizado para outros fins, devera ser removido
pela executora, observando os seguintes critérios:

e Colocar sem compactar em camadas de espessura que nao ultrapassem 0,50 m em valas,
depressoes ou cavidades fora dos limites das obras, indicadas pela fiscalizagdo ou em reaterros
de passeios e de meios fios, desde que compactados.

e Frosoes localizadas, por deficiéncia de construcao, deverao ser escavadas e reconstruidas, as

expensas da executora.

15. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Durante a execugao dos servicos podera a fiscalizagao exigir a remog¢ao e substituicio de
qualquer equipamento que nao corresponda aos valores de producao indicados, ou seja, considerado,
por qualquer motivo, insatisfatorio.

Os materiais obtidos das escava¢des serao empregados, sempre mediante autorizagao da
fiscalizacio.

Consideram-se improprios para o preenchimento de valas todos os materiais instaveis (solos
micaceos, Organicos ou expansivos).

Na medida do possivel, sera sempre programado o uso de material resultante das escavagoes,
imediatamente ap6s sua remog¢ao. Caso nao seja isto possivel, devera a executora preparar um local para
estoca-los, conforme indicacdes da fiscalizacio.

As pilhas de estoque deverao ser localizadas de manecira que necessitem um minimo de
transporte para os lugares onde os materiais serdo aproveitados, sem interferir, porém, no andamento
da obra.

A acumulacido nos estoques sera feita por métodos que evitem a segregacdao de materiais ou sua
contaminag¢ao. Somente quando aprovadas pela fiscalizacdo, materiais escavados em dreas diferentes,
que tenham caracteristicas idénticas, poderao ser estocados na mesma pilha.
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Na conclusao dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da fiscalizacdo,
estes depositos serdo tratados como bota-fora, ou entao serdo as sobras levadas pela executora para os
bota-foras ja existentes.

A executora tomara todas as precaucoes necessarias para que o material em bota-fora ndo venha
causar danos as dreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamento, erosdo, etc. Para tanto, devera a
executora manter as areas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da fiscalizagao.

Por instrucao da fiscalizacdo, os materiais em bota-fora poderao ser usados a qualquer
momento.

A executora podera, com prévia autotizacao da fiscalizacdo, usar o material das escavagoes
depositado em bota-fora, para seus préprios servicos no interior da obra.

O transporte de material escavado, carregado diretamente no elemento transportador ou
empilhado com posterior carregamento sera medido por momento de transporte (t x km).

16. SERVICOS COMPLEMENTARES
Sempre que se fizer necessario devera proceder ao esgotamento de agua, a fim de que seja
permitida a execuc¢ao dos trabalhos.

17. ESTRUTURAS
O objetivo da presente especificacao ¢ definir os requisitos minimos a serem obedecidos no
fornecimento dos materiais e na execuc¢ao das estruturas de concreto armado necessarios a constru¢io

das obras civis.

e Normas Técnicas Aplicaveis
A execugao dos servicos aqui especificativos obedecera as Normas Brasileiras da ABNT. Em
especial deverao ser aplicadas as seguintes normas:

NBR — 6118 - Projeto e Execngio de Obras de Concreto Armadbo.
NBR — 5732 - Cimento Portland Comum

NBR - 7480 - Barras e Fios de Aco Destinados a Armaduras de Pecas de Concreto Armado
NBR - 5738 - Moldagen e Curva de Corpos de Prova de Concreto, Cilindricos on prismiticos
NBR - 5739 - Ensaios de Compressao em Corpos de Prova Cilindricos on Prismaticos

NBR — 5741 - Cimento Portland — Extragio e Preparagio de Amostras
NBR — 5750 - _Amostragem de Concreto Fresco Produgido por Betoneiras
NBR — 7215 - Ensaio de Cimento Portland
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18. CONCRETO ARMADO
Os concretos empregados nas estruturas deverao obedecer a esta especificagao, e as Normas Téenicas da ABN'T.
O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, 4dgua, agregados inertes e
eventualmente de aditivos quimicos especiais.
A composi¢ao ou traco da mistura devera ser determinada pelo laboratério de concreto, de
acordo com a ABNT, baseado na relacdo do fator dgua/cimento e na pesquisa dos agregados mais
adequados e com granulométrica conveniente, com a finalidade de se obter:

e Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

e Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade e boa aparéncia.

Os materiais componentes sio Cimentos, Agregados, Agna ¢ Aditivos.

19. ARGAMASSAS.

Sera permitido o amassamento manual quando a quantidade de argamassa a manipular for
insuficiente para justificar a mescla mecanica.

Misturar-se-do primeiramente, a seco os agregados (areia, etc.) com os aglomerantes (cimento,
etc.) revolvendo-se os materiais a pa, até que a mesma adquira colora¢ao uniforme. Sera entio, disposta
a mistura em forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a agua necessatia no centro da cratera assim
formada. Tera prosseguimento o amassamento, com o devido cuidado, para evitar-se perda de agua ou
segregacao dos materiais, até se conseguir uma massa homogenea de aspecto uniforme e adequado.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a executar
em cada etapa, de modo a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu emprego.
Nao sera admitida a utilizagao de saibro e cal virgem nas argamassas.

20. MATERIAIS

Cimento - Nio havendo indicacdo em contrario, o cimento a empregar sera o Portland comum ou de
alto forno, devendo satisfazer as prescricoes das NBR-7480 e NBR5735, da ABNT. Cabera a
fiscalizacdo aprovar o cimento a setr empregado, podendo exigir a apresentacao de certificado de
qualidade, quando julgar necessario. Todo cimento devera ser entregue no local da obra, em sua
embalagem original. O cimento devera ser armazenado em local seco e obrigado, por tempo e forma de
empilhamento que nio correspondem a sua qualidade. Serd permitido o uso de cimento a granel, desde
que, em cada silo somente seja colocado cimento da mesma procedéncia. O cimento s6 podera ficar
armazenado por perfodo tal que nao venha a comprometer a sua qualidade ou a critério da fiscaliza¢do.
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Agregados - Os agregados para a confecgao de concreto ou argamassa deverdao ser materiais resistentes
e inertes, de acordo com as defini¢des abaixo e deverdo ser armazenados separadamente, isolados do
terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto.

e Agregado Miudo - E a areia natural quartzosa. Deve ser limpo e nio apresentar substancias
nocivas, como torroes de argila, matéria organico, etc. Devera apresentar uma granulometria tal
que o valor do seu médulo de finura esteja compreendido entre 2,4 e 3,9.

Somente mediante autorizagdo da fiscalizagdo, poderdo ser empregadas areias artificiais
provenientes da rocha sadia.

e Agregado Graudo - Consistira de pedra britada, proveniente de rocha sadia ou seixo rolado,
britado ou nio isento de particulas aderentes, nao podendo apresentar substancias nocivas,
como torrdes de argila, matéria organica, etc. Deve ter forma predominantemente esférica ou
ctbica cuja maior dimensao nao podera exceder 5 cm.

Agua - Utilizada para preparaciao dos conctetos e argamassas devera ser clara e isenta de dleos, acidos,
alcalis, matéria organica, etc.

Aditivos - O uso de aditivos, tais como plastificantes ou impermeabilizantes somente sera permitido
mediante autorizagao expressa da fiscalizagao.

Quando empregados aditivos em concreto armado, estes ndo poderdo conter ingredientes que
possam provocar corrosao da armadura. Cuidados especiais deverao ser tomados no caso de utilizagao
simultanea de aditivos diferentes, devendo certificar-se de sua compatibilidade, de modo a evitar-se
resultados danosos ao concreto.

21. PREPARO DO CONCRETO

Quanto a dosagem, o concreto consistirdA na mistura de cimento, agregados ¢ agua, em
propor¢oes adequadas a obtencdo da resisténcia minima a compressdo indicada nos desenhos do
projeto.

O traco do concreto devera ser estabelecido por dosagem experimental a partir da resisténcia a
compressao estabelecida no Projeto, do tipo de controle a ser adotado na obra e das caracteristicas
fisicas dos materiais componentes. A executora nao podera alterar essa dosagem sem autorizagio
expressa da fiscalizagao, devendo adotar as medidas necessarias a sua manutencao.

Ficara a critério da executora sujeito a aprovacao da fiscalizacao, a escolha da forma de executar
a operacao de medida dos materiais componentes da dosagem.

A operaciao de medida dos materiais deverd ser feita com todo o cuidado, a fim de se obter a
dosagem correta dos concretos.

O preparo do concreto devera ser feito em betoneira do tipo e capacidade aprovados pela
fiscalizacao, somente sera permitida a mistura manual em casos de emergéncia, e de pequenos volumes,
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com a devida autoriza¢ao da fiscalizacdo, desde que seja enriquecida a mistura com pelo menos 10% do
cimento previsto no trago adotado. Em hipétese alguma a quantidade total de agua de amassamento
serd supetior a prevista na dosagem havendo sempre um valor fixo para o fator dgua/cimento.

Os materiais serdo colocados na betoneira de modo que uma parte da agua de amassamento
seja admitida antes dos materiais secos.

A ordem de entrada na betoneira sera: parte da agua de amassamento, parte do agregado
graido, cimento, areia e o restante da agua de amassamento e, finalmente, o restante do agregado
graudo. Os aditivos, se for o caso, deverao ser adicionados a agua de amassamento nas quantidades
especificadas, salvo recomendagao de outro procedimento pela fiscalizagao.

A mistura volumétrica do concreto devera ser, sempre, preparada para uma quantidade inteira
de sacos de cimento. Nao sera permitido o uso de cimento proveniente de sacos que, por qualquer
razao, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido.

Todos os dispositivos destinados a medida para preparo do concreto estardo sujeitos a
aprovagao da fiscalizagao.

O concreto devera ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. O
concreto que estiver parcialmente endurecido, nao devera ser remisturado. Os intervalos entre os
langamentos deverao ser tais que nao permitam o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em

caso algum, deverao exceder 30 (trinta) minutos.

22. LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado, o mais proximo possivel de sua posicao final.

23. ADESAMENTO DE CONCRETO
O concreto apds seu langamento nas formas devera ser bem adensado mecanicamente, usando-
se para isso vibradores do tipo e tamanho aprovados pela fiscalizagio. Somente sera permitido o
adensamento manual em caso de interrupgao no fornecimento de for¢a motriz e por periodo de tempo
minimo indispensavel ao término da moldagem da peca em execuc¢ao, devendo-se para este fim, elevar
o consumo de cimento, de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de agua de amassamento.

24. CURA E PROTECAO
O concreto, apds seu lancamento devera ser convenientemente protegido contra o sol, vento e
chuva, e ser mantido imido durante um perfodo minimo de 7 (sete) dias. Para cimentos de alto-forno,
o tempo minimo de cura devera ser de 10 (dez) dias.
A 4gua utilizada na cura devera ser da mesma qualidade da usada para o preparo do concreto. A

cura por membrana podera ser utilizada desde que previamente aprovada pela fiscalizacio.
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25. CONTROLE DE QUALIDADE DO CONCRETO

Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverao ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizacao dos materiais. Os ensaios de cimento deverdo ser feitos em
laboratério, obedecendo ao que preceituam as normas da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de producio para determinada marca de cimento
(certificados de producdo emitidos por laboratério ou marca de conformidade da ABNT), ndo sera
necessario a realizagao freqiiente de ensaios de cimento.

Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que nao o Portland

comum, devera haver autorizagao da fiscalizagao, devendo o material empregado atender as prescrigdes
da ABNT.

26. FORMAS E ESCORAMENTO

As formas e escoramento deverdo possuir rigidez para ndo se deformarem quando submetidas
as cargas provenientes da concretagem.

As formas poderdo ser de madeira ou metalicas, sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensoes ou acabamento das pegas de concreto a
que sirvam de molde.

Para as pecas enterradas poderao ser empregadas tabuas de madeira.

As formas deverdo ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensoes do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e elevagdes fixados, e apresente uma
superficie lisa e uniforme. Deverdo ser projetadas de modo que sua remogdo nao cause dano ao

concreto e que resistam ao efeito da vibragao e da carga do concreto.

27. ARMADURA
As armaduras deverdo estar isentas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se
as escamas eventualmente destacadas por oxidagao. Deverdo ser colocadas como mostrado nos
desenhos do projeto, e durante a operacao de concretagem, mantidas na posicao correta.
Os agos empregados para confecgdo das armaduras serdo os agos CA-50 e deverao atender as
prescricoes da NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. Para armadura em malha soldada sera utilizado o
aco CA-60.

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero | 28059/2017

Data do Inicio 28/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha e
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

28. REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos canteiros de servigos, obras
e adjacéncias, removendo os entulhos gerados e depositando em lugar apropriado, sem causar poeiras
e/ou transtornos ao funcionamento do espa¢o urbano.

Toda area do perimetro da interven¢ao, bem como as imediatamente adjacentes a esta,
considerando um raio de cinco metros deste perimetro devera ser conservada limpa durante o periodo
de execucio do trecho.

Sem 6nus para a SOSP, apds a conclusao dos servigos, e durante sua execug¢ao, serao reparados
ou repostos todos os itens, publicos ou privados, danificados pela CONTRATADA durante o periodo
de obras.

Apbs a execugao de cada trecho de obra, esta deverd ser totalmente limpa para entrega a
fiscalizacao, assim a mesma sera considerada finalizada e sua conservagao ficar a responsabilidade da

municipalidade.

29. REMOGAO DOS CANTEIROS
Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagcGes dos

canteiros de servigos e promover a limpeza geral de todo o canteiro de obras.

Dalton Nobre Vilela
Engenheiro Civil
Mat: 106.227
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C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Secretaria de Obras
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CRONOGRAMA MES 1 MES 2 MES 3
CATEGORIA DESCRICAO TOTAL % % % AC % %AC % % % AC % AC % %AC
10 S e f‘\‘:‘(]::‘)'“’ RS 606.600,00 47070% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 33,3200% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
20 CANTEIRO DE OBRA RS 21096804 1,6370% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24.9900% 83300% 33,3200% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
30 MOVIMENTO DE TERRA RS 98640000 7,6542% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 8,3300% 41,6500% 49,9800%
40 TRANSPORTES RS 132328560 10268 83300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24.9900% 8,3300% 3200% 8,3300% 41,6300% 8,3300% 49,9800%
50 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 220830320 17,1359% 8,3300% 5,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 33,3200% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
60 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | RS 43.85800 0,3403% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 33,3200% 8,3300% 41,6300% 8,3300% 49,9800%
80 BASES E PAVIMENTOS RS 6.155.280,00 77635% 83300% 8,3300% 83300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 33,3200% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
9.0 ]‘\‘R‘&‘\‘l OS DE PARQUES E RS 1,5266% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
110 RS 5952038 0.4618% 83300% 83300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24.9900% 8,3300% 3200% 8,3300% 41,6300% 8,3300% 49,9800%
130 INTO LK PAR TS RS 2694600 0,2090% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 19,9800
190 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RS 101463648 7,8733% 8,3300% 8,3300% 83300% 16,6600% 8,3300% 24,0000% 8,3300% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
200 ‘0S RODOVIARIOS RS 5445000 04231% 83300% 8,3300% 83300% 16,6600% 8,3300% 24,9000% 8,3300% 3200% 8,3300% 41,6500% 8,3300% 49,9800%
CUSTO DIRETO 12.886.983,20 100,0000% 8,3300% 8,3300% 8,3300% 16,6600% 8,3300% 24,9900% 8,3300% 33,3200% 8,3300% 41,6500% 8,3500% 50,0000%
CUSTO ORCADO 12.886.983,20 1.073.485,70 1.073.485,70 1.073.485,70 2.146.971,40 1.073.485,70 3.220.457,10 1.073.485,70 4.293.942,80 1.073.485,70 5.367.428,50 1.076.063,09 6.443.491,60
MES 7 MIES 8 MES 9 MES 11
% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % %AC
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1.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%

20 83300% 583100 83300% 66.6400% 83300% Ta9700% 8.3300% 83.3000% 83300% 91.6300% 8,3700% 100,0000%

3.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%

40 83300% 583100 83300% 66.6400% 83300% Ta9700% 8.3300% 83.3000% 83300% 91.6300% 8,3700% 100,0000%
50 83300% 583100 83300% 66.6400% 83300% Ta9700% 8.3300% 83.3000% 83300% 91.6300% s.3700% 100,0000%

6.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
8.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74.9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
9.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
11.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74.9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
13.0 8,3300% 58,3100%. 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
19.0 8,3300% 58,3100% 8,3300% 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
200 8,3300% 58,3100% 8,3300 66,6400% 8,3300% 74,9700% 8,3300% 83,3000% 8,3300% 91,6300% 8,3700% 100,0000%
8,3300% 58,3300% 8,3300% 66,6600% 8,3300% 74,9900% 8,3300% 83,3200% 8,3300% 91,6500% 8,3500% 100,0000%

1.073.485,70

7.516.977,30

1.073.485,70

8.590.463,00

1.073.485,70

9.663.948,70

1.073.485,70

10.737.434,40

1.073.485,70

11.810.920,10

1.076.063,10

12.886.983,20
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D - PLANTAS
MOBILIZA(;AO URBANA

CONSTRUCAO DE CALCADAS ACESSIVEIS

CONDICOES DO PISO

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel, que ndo provoque trepida¢ao em dispositivos com
rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé¢), resistentes e principalmente antiderrapantes sob
qualquer condi¢ao. Devem estar bem assentados para nao permitir sua ruptura.

NIVELAMENTO DO PISO

Admite-se inclinagdo transversal da superficie até 2% e inclinacio longitudinal maxima de 5%.
Inclinagoes superiores a 5% sao consideradas rampas, devendo ser implantados seguindo normas

técnicas especificas.

AT

L 77 LT o P P PO PR T
.IL. LL’.-'-7F L..I

EXECUCAO DA CALCADA UTILIZANDO AS FAIXAS
FAIXA ACESSIVEL

Secretaria de Obras
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(LARGURA MINIMA = 80Cm)
Area destinada 4 livre circulagio de pessoas, desprovida de obstaculos permanentes ou temporarios.
Elementos integrantes: piso tatil direcional e de alerta,piso antiderrapante e cromodiferenciado dos

adjacentes.

FAIXA PARA ELEMENTOS DE URBANIZACAO
(LARGURA MINIMA = 1,20Cm)

Area localizada junto ao meio fio. Elementos integrantes: Rampas de acesso, rampas de automovelis,

pocos de visita, lixeiras, telefones publicos, bancas de revista, paradas de 6nibus, vegetagao.

Secretaria de Obras
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ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS EM CONCRETO NAS CALCADAS
BLOCOS DE CONCRETO

Secretaria de Obras
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| rejunte com areia fina

bloco intertravado

AT AN
xrd
\

| terra compactada | lastro de areia

Este tipo de piso proporciona facil utilizacdo, facilidade de assentamento, possui um bom indice de
permeabilidade, proporciona facilidade na remogao e posterior reassentamento das pecas (exemplo:
necessidade de realizar servicos de manutencao em tubulagdes etc.), além de cores variadas, que
possibilitam demarca¢oes de usos distintos e um design atraente. O conhecimento da procedéncia das
pecas adquiridas e se o fabricante segue as normas técnicas brasileiras é a garantia de um produto de
alta qualidade. As condi¢des do solo onde sera assentado ¢ fundamental. Verifique sempre se nao
havera necessidade de se executar uma sub-base, pois tdo essencial quanto a resisténcia das pegas é a
resisténcia da base para assentamento do produto.

TIPOS DE PISO A UTILIZAR

PISOS ESPECIAIS

Sio pisos caracterizados pela diferenciacao de cor, textura, material e forma, determinado a constituir

aviso (tatil de alerta) ou guia (tatil direcional) perceptivel por pessoas com deficiéncia visual, devendo
ser utilizados, nos rebaixos de cal¢ada para pessoas com deficiéncia, no entorno dos rebaixos de meio
fio para veiculos, na faixa acessivel das calgadas, e de acordo com o item de dimensionamento e
disposi¢ao das faixas.

PISO TATIL DE ALERTA

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
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Do tipo cimenticio, na cor vermelha, medindo 0,25 m x 0,25m e 0,025 m de espessura minima , este
piso deve ser utilizado para alertar o deficiente visual, principalmente, para situagdes que envolvem

risco de segurangca.

PISO TATIL DIRECIONAL

Do tipo cimenticio, na cor vermelha, medindo 0,25 m x 0,25m e 0,025m de espessura minima, este piso
deve ser utilizado como guia de caminhamento orientador do deficiente visual, quando obrigatério na
faixa acessivel definida nesta cartilha, e excepcionalmente em rotas preferenciais de circulagao,
determinadas pelo municipio.

Secretaria de Obras
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Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero | 28059/2017

Data do Inicio 28/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha [ e %
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

R

!Eﬁlsmimim

ACESSIBILIDADE NAS CALCADAS
O rebaixo de cal¢ada sob a forma de rampa é destinado a facilitar o transito de pessoas com deficiéncia

fisica sendo obrigatério junto as esquinas.
A faixa acessivel com o uso do piso tatil direcional deve estar interligada aos rebaixos de calgada e as

travessias em nivel sobre a via.

LEGISLACOES ESPECIFICAS
Lei n.° 2272 de 14 de Novembro de 2008

NORMAS TECNICAS
ABNT NBR 9050/04- acessibilidade a edifica¢des, mobilidtio, espagos e equipamentos urbanos.

Secretaria de Obras
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ANEXO IV

A - MINUTA CONTRATUAL

MINUTA - CONTI}ATA(?AO DE PRESA
PARA  EXECUCAO DE OBRAS DE

. NO MUNICIPIO DE MARICA E

O MUNICIPIO DE MARICA, pessoa juridica de direito publico interno, cuja Prefeitura tem sede
na Rua , Centro, I\L‘\RIC:’\, CNPJ n°
doravante denominado MUNICIPIO, representado neste ato pelo Ilmo. Sr. (identificar a autoridade
¢ qualificar), ¢ a empresa , situada na , inscrita no CNP] sob o n°
, Inscricao Estadual n°_____ | doravante denominada CONTRATADA, representada

neste ato por ___ (IDENTIFICAR REPRESENTANTE E QUALIFICAR) , resolvem
celebrar o presente contrato cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA
, NO MUNICIPIO DE

MARICA , de acordo com o processo administrativo n® e o Edital de Licitagao
modalidade n° / , observando-se as normas gerais da Lei Federal n°
8.666/93, o Decreto Municipal n® 047/2013, considerando-se sempre as respectivas alteracoes, de

mais legislacdes aplicaveis ao tema, bem como as clausulas e condigdes seguintes.

INDICE

DO OBJETO
DO PRAZO )
DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

42 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5 DA REMUNERACAQO CONTRATUAL

6* DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2 DA EXECUCAO,

g DA  FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CONTRATUAL

DA RESPONSABILIDADE

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
DA GARANTIA

DA ALTERACAO DO CONTRATO

DA EXCECAO DE IMPEDIMENTO
4# | DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
15 | DO RECURSO AO JUDICIARIO
168 | DA CESSAO OU TRANSFERENCIA
1”7 | DA RESCISAO
18 = | DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
19 DA CONTAGEM DOS PRAZOS
20° DO FORO DE ELEICAO )\
7\
\
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por }\()bieto a

Paragrafo primeito. As obras e os servicos contratados serao executados por execugao ,sob o
regime de . Paragrafo Segundo. No prazo de __ ( ) dias a contar
da data de assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA devera apresentar Projeto Executivo,
descrevendo toda a metodologia a ser adotada para o detalhamento do projeto e execucio das atividades
contratadas, abrangendo os equipamentos a serem empregados e os efetivos de mdo-de-obra por
equipamento. Pardgrafo terceiro. Aplicam-se ao presente contrato as disposi¢oes constantes do edital
de licitagio e do projeto Basico (Anexo ___). CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O prazo de
vigéncia do presente contrato ¢ de ( ) meses, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo, incluindo-se: a) o tempo de execugao da obra (-----) meses; e b) o perfodo para recebimento
provisério (---- dias). O periodo para seu recebimento definitivo sera de ___ ( ___dias). Paragrafo
primeiro. O prazo para execucao da obra ¢ de __( ) MESES, conforme previsto no cronograma
fisico-financeiro, contados a partir do dever da CONTRATADA de iniciar a obra. Paragrafo segundo.
O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado apenas nas condigdes previstas no artigo 57 e §§
da Lei Federal n® 8.666/93. Paragrafo terceiro. Caso o prazo final de vigéncia deste contrato seja
verificado antes da efetiva conclusiao da obra e/ou de seu recebimento definitivo, considerar-se-a vigente
o dever de executar o objeto contratual, mesmo que nio tenha se formalizado a correspondente
prorrogacio, nio podendo a CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinacio do
MUNICIPIO. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO: Constituem
obrigacoes do MUNICIPIO: realizar os pagamentos devidos 2 CONTRATADA, nas condigoes
estabelecidas neste contrato; b) fornecer 2 CONTRATADA documentos, informacdes e demais
elementos que possuir, pertinentes A execucio do presente contrato; ¢) proceder a devida liberagdo da
drea para execugdo da obra, assegurando durante todo o prazo de execugio e na medida de suas
atribuicoes, o acesso da CONTRATADA aos locais de intervencao; d) exercer a fiscalizagio do
contrato; €) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no paragrato
oitavo da clausula oitava deste contrato.CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATADA: Constituem obngac;ocs da CONTRATADA: a) prestar os servicos com pessoal
adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho, observando todas as especificacdes técnicas
exigidas no Projeto Basico ¢ no memorial descritivo, disponibilizando para o MUNCIPIO os projetos
executivos, nos prazos estpulados, e as memorias de calculo de dimensionamento a ele relativos, para
fins de verificacio da adequagio das solugdes adotadas; b) efetuar, sem qualquer Onus para o
MUNICIPIO, no tempo determinado por este, as correcoes e revisoes de falhas ou defeitos verificados
no servico, sempre que a ele imputavels; ¢) iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos
estipulados; d) manter constante e permanente vigilancia sobre obras e servicos executados até seu
recebimento provisério, bem como sobre os materiais ¢ equipamentos, cabendo-lhe todas as
responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as referidas obras ou servigos; e)
manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia do Estado do Rio de
Janeiro — CREA/R]J, o tegistro dos servicos contratados e de seus profissionais responsaveis pela
execugio, durante toda a vigéncia deste instrumento fornecendo a via especifica de cliente da Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART devidamente paga; f) requerer, junto aos Orgaos competentes, a
autorizacio para execucio de quaisquer atividades envolvidas na prestacio dos servicos objeto deste
contrato, responsabilizando-se pelo cumprimento dos mesmos ¢ pela fiel observancia da legislagio
aplicavel; g) manter sempre 1 (um) encarregado no local das obras; h) designar 1 (um) empregado cgmo

Secretaria de Obras
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responsavel pelos servigos ajustados para participar de reunides de acompanhamento dos|mesmos; i)
encaminhar ao local das obras, sempre que solicitado pelo MUNICIPIO, o responsavel técnico pela
execugdo do objeto ajustado, para andlise em conjunto do andamento dos trabalhos lou outras
providéncias cabiveis; j) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a execugio
dos servicos, responsabilizando-se por todos os cuidados relativos a seguranca de seus funcionarios, que
deverio utilizar todos os Equipamentos de Protecio Individual “EPI” necessarios e observar as normas
de seguranca, higiene e medicina do trabalho relacionadas 4 construgao civil, bem como as orientagoes
do MUNICIPIO; k) substituir, as suas custas, os funciondrios que, a ctitério do MUNICIPIO,
apresentarem comportamento inadequado, ou, em algum momento, desrespeitarem as condigoes a eles
inerentes; 1) observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas ¢ da Previdéncia Social € o
disposto no paragrafo terceiro da clausula nona deste contrato; m) arcar com todas as despesas de
alocagio e transporte de sua equipe, inclusive materiais, equipamentos e ferramentas, bem como aquelas
relativas aos detalhamentos; n) confirmar a adequacéo de todas as medidas previstas nos locais
envolvidos na execucio dos servicos; o) executar quaisquer modlﬁcacof:s das especificagoes ou do
projeto somente apds a aprovacio das mesmas pelo MUNICIPIO; p) empregar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, acessérios, instalacdes e mao-de-obra qualificada necessarios a total e
perfeita execucdo dos servigos, inclusive no que se refere a limpeza durante e ap6s o término dos
mesmos; q) retirar, as suas custas, todo o entulho e material nao-utilizavel nas obras, durante e apés o
término destas, sendo que, para esse Ultimo caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a entrega
provisoria; 1) reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais,
equipamentos e/ou mao-de-obra ou decorrentes de agio ou omissio, inclusive negligéncia, impericia,
imprudéncia ou desidia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer equipamentos e
instalacdes do MUNICIPIO e¢/ou a terceiros, bem como por erros ou falhas na execugio ou
administragio dos servicos; s) entregar todos os servigos, apos concluidos, em perfeito estado de
conservagio e limpeza, com todas as instalagdes previstas no projeto executivo ¢ memorial descritivo; t)
fornecer, ao término da execucio dos servigos, todos os projetos e/ou detalhamentos de “as built”
representando, integralmente, a situagao final de todas as instalagoes, materiais e equipamentos
abrangidos no contrato; u) fornecer e manter atualizado o Didrio de Obra, permanentemente disponivel,
transcrevendo, diariamente, a ocorréncia de fatos relevantes ocorridos no local dos servigos, o qual
devera ser entregue ao MUNICIPIO quando da conclusio dos mesmos; v) manter-se durante toda a
execucio do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, no que tange as

condi¢oes de habilitagio e qualificacdo exigidas na licitagao; CLAUSULA QUINTA - DA
REMUNERACAO CONTRATUAL: O valor total previsto pata este contrato é de R$

( ), passivel de alteracio apenas pela ocorréncia
de eventos supervenientes que alterem o equilibrio econémico-financeiro, nos moldes do art. 65 e {§ da
Lei Federal n° 8.666/93. Paragrafo Primeiro. O valor total do presente contrato ¢ composto pelos
valores unitirios discriminados no anexo II deste contrato. Parigrafo segundo. Consideram-se
incluidos no preco previsto no caput desta cliusula todas as despesas relativas ao objeto do contrato,
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneracoes, encargos sociais e
financeiros e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto contratual. Paragrafo terceiro. Nao
incidira reajuste sobre o valor previsto no caput desta clausula em periodo inferior a doze meses.
Paragrafo quarto. Caso haja parcelas de pagamento a vencer apés o periodo de 12 (doze) meses da da
base de formulagio das propostas, a correcio sera estabelecida, os pregos propostos para o saldo da
remanescente serdo reajustados em face da Legislagio Federal em vigor, para mais o para menos

adotando-se o Indice ..........ccooe... CLAUSULA SEXTA — DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA: As
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despesas com a execucdo do presente contrato, conforme nota de empenho acostadas aos\autos do
processo administrativo, correrdo A conta das dotacoes orcamentarias abaixo classificadas:
PROGRAMA DE TRABALHO: ELEMENTO DE DESPESA: Patagrafo
inico. As despesas previstas para o exercicio seguinte correrdo a conta da dotacio orcamentaria propria,
sempre precedida do empenho. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO: O Contrato dever ser
executado fielmente, de acordo com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio e
da legislacio vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiiéncias de sua inexecucao total ou
parcial. Pardgrafo primeiro. A CONTRATADA iniciari a execugdo contratual no prazo maximo
indicado na autorizacio para inicio das obras. Paragrafo segundo. A CONTRATADA empregara os
bens e os recursos humanos necessarios para a boa execugao do objeto contratual, conforme planilha
estimada de pessoas que sera emitida pelo MUNICIPIO sempre que necessario a boa execucio do
Contrato. Paragrafo terceiro. A execugio do objeto contratual observard o descrito no Projeto
Basico/Executivo e no memorial descritivo, os quais poderdo ser acrescidos, revistos e alterados
mediante justificada necessidade e aprovagio, considerados o estudo de viabilidade economica, a dotagio
orcamentaria disponivel, as condi¢des operacionais, assegurados o equilibrio econémico-financeiro e os
limites legais aplicaveis. Pardgrafo quarto. As inclusdes ou exclusdes de pessoal ou alteracao de precos
de materiais que porventura vierem a ocorrer no curso da execugio do presente instrumento,
necessariamente deverdo ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados seqiiencialmente e
subscritos pelos representantes das partes. Paragrafo quinto. A equipe técnica indicada durante o
procedimento licitatorio devera ser mantida até o final da execugio da obra, sendo admitida a alteracdo
apenas por prot1<<1onq1 com as mesmas experiéncias exigidas para fins de habilitacio, mediante prévia
anuéncia do MUNICIPIO. Paragrafo sexto. A CONTRATADA deveri observar entre a legislagio
aplicavel as normas estabelecidas na Resolucio n® 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Parigrafo sétimo. A CONTRATADA devera respeitar as velocidades previstas no orcamento
analitico. Nio serdo aceitas, apos a realizagio da licitacio, solicitagdes para alteragao das velocidades de
transporte consideradas nos orcamentos analiticos projetos. Caso a licitante nio seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicio de custos.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL: A execucio dos servicos serid acompanhada e fiscalizada por comissdo constituida de
3 (trés) membros designados pelo MUNICIPIO, 2 qual compete: fazer cumprir a especificagdo do
objeto e demais condicoes constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da pratica de
infracdes que ensejem a aplicacio das sang¢oes previstas na clausula décima quarta; suspender a execugao
do servico julgado inadequado; a) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservancia pela
CONTRATADA de qualquer obrigacio prevista neste contrato; b) exigir a substituicio de qualquer
empregado da CONTRATADA, cuja atuagio, permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial,
inconveniente ou insatisfatorio a disciplina ou a0 interesse dos servi¢os, sem que essa decisio acarrete
qualquer 6nus ao MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. Cabe recurso das determinagdes previstas no put
desta clausula, a qualquer tempo durante a vigéncia deste contrato, exceto no caso da aplicacao de
sancoOes, para as quais se observara o prazo prewqto na clausula décima quarta. Paragrafo segundo. !

CONTRATADA facilitara, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalizagio do MUNICIPIO,
promovendo o fcil acesso s suas dependéncias, podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento dc
veiculo necessario a diligéncia da fiscalizagio. Paragrafo terceito. A CONTRATADA aten
prontamente as observacdes e exigéncias que lhes forem apresentadas pela fiscalizacio. Para
quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes, métodos e process
de inspecio, verificacio e controle adotados pela fiscalizacao, obrigando-se a lhes fornecer todos

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



Prefeitura Municipal de Marica
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo Nimero | 28059/2017

Data do Inicio 28/12/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Folha [@ﬂ
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagoes de que este neccss*it%r e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades. Paragrafo quinto. A instituicao e a atuacio da
fiscalizacio do MUNICIPIO nio excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a
exime de manter fiscalizagio propria. Paragrafo sexto. Os membros da comissao prevista no mput desta
clausula, sob pena de responsabilizacio administrativa, anotario em registro proprio as ocorréncias
relativas 2 execucio do contrato, determinando o que for necessario a regularizacio das faltas ou defeitos
observados ou comunicando o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificagio, no que
exceder 4 sua competéncia. Parigrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalizagio e a
CONTRATADA, desde que nio infrinjam nenhuma clausula contratual, serdo feitos por escrito, nio
sendo tomadas em consideracio quaisquer alegacoes da CONTRATADA com fundamento em ordens
ou declaracoes verbais. Paragrafo oitavo. O objeto do contrato serd recebido de acordo com as etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, observada a seguinte forma: provisoriamente, apés parecer
circunstanciado da comissio a que se refere o caput desta clausula, que devera ser elaborado no prazo

de dias ap6s a comunicacio escrita da CONTRATADA, devidamente acompanhada do “as
built”; a) definitivamente, apés parecer circunstanciado da comissio a que se refere o caput desta
clausula, decorrido o prazo de dias de observagio e vistoria, contados a partir do

recebimento provisério, desde que comprovado o exato cumprimento das obtigacdes contratuais.
Paragrafo nono. Caso scja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato sera
comunicado 4 CONTRATADA, que devera promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis. Pardgrafo décimo. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucio do contrato, dentro do limite de 5 (cinco) anos. CLAUSULA NONA - DA
RESPONSABILIDADE As obras ¢ servicos a que se referem o presente contrato serdo executadas
sob a direcio e responbabxhdadc técnica da CONTRATADA. Parigrafo primeito. A
CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, nio excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenga de fiscalizagio ou pelo acompanhamento da execugio por
6rgao da Administracio. Paragrafo segundo. A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e
comerciais oriundos da execucio do contrato, podendo o MUNICIPIO, a qualquer tempo, exigir a
comprovagio do cumprimento de tais encargos, como condi¢do do pagamento dos créditos devidos 2a
CONTRATADA. Paragrafo terceiro. A CONTRATADA devera, apés a assinatura do contrato,
abrir matricula especifica no INSS, independentemente de sua matricula principal, para realizar em
separado o recolhimento a Prcwdcncm referente ao pessoal utilizado na obra. CLAUSULA DECIMA
— DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: O pagamento pelos servigos prestados correspondera as
atividades efetivamente executadas em cada petfodo de 30 (trinta) dias e se dard por meio de deposito
em conta bancéria, em instituicio a ser indicada pelo MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. O valor
devido serd definido pela medicao cotrespondente a cada periodo, a ser realizada por meio de servidores
indicados pelo MUNICIPIO, em até 10 (dez) dias ap6s o encerramento do perfodo correspondente.
Parigrafo segundo. As medicoes serio acompanhadas de meméria de cilculo que indique o local
preciso de aplicagio e as dimensdes de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos,
prcterulcmlmeme através de croquis. Paragrafo terceiro. Em caso de desconformidade na execugio da
obra, o MUNICIPIO nio efetuari o pagamento ou pagara apenas o valor correspondente 20s sergicos
satisfatoriamente executados e medidos no periodo, considerando-se os precos unitarios e analigd
conveniéncia e oportunidade dessa alternativa. Paragrafo quarto. Havendo progreséao ({do
CRONOGRAMA FISICO maior do que a previsio original, podera ser adaptado o CRONOGRA!
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FISICO-FINANCEIRO, para atender esta situagao, até o limite da dotacio consignada no orcamento da
obra. Paragrafo quinto. Na hipétese da CONTRATADA nio concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no
Cronograma Fisico-Financeiro, segundo prazos e percentuais predefinidos, fica facultado|a Secretaria
Requisitante adaptar o Cronograma Fisico para conclusio dos servicos remanescentes, mediante a
aceitacio das justificativas apresentadas pela empresa durante o transcorrer dos setrvicos alusivos a
referida etapa. Paragrafo sexto. Nio serao considerados nas medigdes quaisquer servigos executados
que nio estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitarios. Paragrafo sétimo. Os
itens de administracio local serio pagos como percentual fixo em relacio as medicoes. Paragrafo
oitavo. O prazo para pagamento ¢ de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada parcela, nos
termos da letra “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei 8666/93 mediante apresentagio pela
CONTRATADA, a reparticio competente, da nota fiscal, previamente atestado por trés servidores que
nio o ordenador de despesas, designados para a fiscalizagao do contrato. Paragrafo nono. Caso se faca
necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias
ficard suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data da tespectiva reapresentacao;
Paragrafo décimo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de
ato ou fato atribuivel 2 CONTRATADA, softerdo incidéncia de juros moratérios de 0,033% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislacio serdo feitos
mediante desconto de 0,033% por dia antecipado. Paragrafo onze. No caso de atraso de pagamento
por motivo atribuivel ao MUNICIPIO, sera devido o pagamento de multa de 0,033% ao més, pro rata die,
caso inexista justificativa para a ocorréncia. Pardgrafo doze. Independentemente de disposicio em
contrario no cronograma fisico-financeiro, a Gltima parcela corresponderi a um valor no minimo igual a
10% (dez por cento) do valor total do contrato e somente sera paga apds: a) publicacio do despacho de
recebimento provisério das obras; b) verificagio sobre o estado de absoluta limpeza dos canteiros de
servico. Paragrafo treze. O pedido de pagamento da ultima ctapa devera ser apresentado apos a
observincia das condicdes previstas no parigrafo doze desta clausula, iniciando-se a partir do
preenchimento desses requisitos a contagem do prazo para pagamento.Paragrafo catorze. O
pagamento serd procedido nos termos do Decreto Municipal n® 047/2013.CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA - DA GARANTIA: A CONTRATADA, até 30 (trinta) dias ap6s a data de assinatura do
contrato, caso requisitada pela secretaria, devera fornecer a garantia de execugdo contratual de ___ %
(___s por cento) do valor da proposta vencedora, a ser apresentada, em uma das modalidades previstas
no § 1°, do artigo 56, da Lei Federal n.° 8.666/93, a saber: a) caugao em dinheiro; b) seguro - garantia; c)
fianca bancéria. Paragrafo primeiro. A validade da garantia de execug¢io devera no minimo coincidir com
o prazo de vigéncia deste contrato. Paragrafo segundo. Em caso de prorrogagao da vigéncia do contrato
de obra, a garantia oferecida, se tiver prazo de vigéncia, devera ser prorrogada por idéntico periodo.
Parigrafo terceiro. A garantia prestada pela CONTRATADA somente sera restituida apos o integral
cumprimento do termo do Contrato objeto do presente instrumento licitatério, podendo ser retida pelo
Municfpio se necessirio, para quitar eventuais obrigagdes da CONTRATADA. Parigrafo quarto. O
levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA somente
ocorrerd ap6s o recebimento definitivo das obras e dos servigos executados. Paragrafo quinto. Em caso
de rescisio do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia revertera integralmente aos
cofres do MUNICIPIO, o qual cobrara 4 mesma a diferenca apurada entre o valor da garantia depositada
e do débito verificado. Paragrafo sexto. Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabivet
MUNICIPIO recorrer 4 garantia citada a fim de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venha

causados pela empresa CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA fi
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (Irés) dias siteis apSs sua notificacio. Paragra
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sétimo. No caso de antecipacio de pagamento, o qual se faz medida cxcepcmnah devendo ser
devidamente justificada, devera ocorrer a prestagao de garantia pela contratada. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - DA ALTERACAO DO CONTRATO: O Contrato podera ser mbdlﬁcado pelo
MUNICIPIO, sendo mantidas suas demais clausulas, na forma prevista no amgo 58, inciso I e seus §§
1° e 2° e/ou no artigo 65 e seus respectivos parigrafos, ambos da Lei Federal n® 8.666/93, mediante a
assinatura de Termo Aditivo. Paragrafo primeiro. Irens simples ou compostos que ndo estejam previstos
otiginatiamente na Planilha de Quantitativos e Precos Unitirios do Edital, caso se fagam necessarios,
serdo estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA, sempre com base nos valores da Tabela
da EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro), adotada pelo MUNICIPIO,
considerando-se o mesmo desconto linear oferecido sobre os precos unitarios vigentes no mes de
referéncia da estimativa orcamentaria, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei
Federal n° 8.666/93. Paragrafo segundo. Em caso de aditamento para acréscimo de administragao
local, decorrente de acréscimo de prego contratado, devera ser praticado o mesmo percentual de
acréscimo do valor total do acréscimo em relagio a preco total inicialmente contratado, a fim de se
mantet ao final da execucio a proporcionalidadg do custo de administracao local em relacao ao total
executado. Pardgrafo terceiro. Ocorrendo acréscimo ou supressao de itens na planilha original, a
Secretaria Municipal de Obras apresentara PLANILHA ORCAMENT ARITA contendo as quantidades,
as especificagdes e os precos, assim como CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO adaptado, os
quais fario parte integrante ¢ complementar do(s) Termo(s) aditivo(s). Pardgrafo quarto. O presente
contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipéteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal n® 8.666/93, mediante termo
aditivo. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO:
Constitui clausula de observancia obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor
perante 0 Municipio a excegio de inadimplemento como fundamento para a interrup¢io unilateral do
servico. Paragrafo tnico. A suspensio do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal
n® 8.666/93, se nio for objeto de prévia autorizacio da Administracdo, deverd ser requerida
judicialmente, mediante demonstracao dos riscos decorrentes da continuidade da execugdo do contrato,
sendo vedada sua suspensio por decisio unilateral da CONTRATADA. CLAUSULA DECIMA
QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: A inexecugio
total ou parcial, execugio imperfeita, mora na execucio ou qualquer inadimplemento ou infragio
contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
assegurado o contraditorio e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: a) adverténcia; b) multa de
1% sobre o valor da parcela em atraso, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma fisico
financeiro, aplicada por dia de atraso, observado o limite de 20% (vinte por cento); ¢) multa de até 5%
(cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infracao, sendo que
nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);d) multa de até 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato em caso de rescisio contratual por culpa da CONTRATADA; e) suspensao temporaria
de participagio em licitacio e impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo nao supetior a
02 (dois) anos; f) declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragio Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade prevista na alinea anterior, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragio pelos prejuizos resultantes e apés decortido o pragl)
da sancio aplicada. Paragrafo primeiro. A imposicio das penalidades ¢ de competéncia excl o
MUNICIPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditério. Paragrafo segundo. As sancdes preyistas
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Paragrafo terceiro. A aplicacio de sancio nio exclui a possibilidade de rescisao administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia. Paragrafo quarto. A aplicagao das sangoes
previstas nesta clausula, observara a competéncia ¢ a forma previstas na legislacao municipal, em especial
no Decreto n® 047/2013. Paragrafo quinto. O valor da multa, o prazo da suspensdo ou da declaragao
de inidoneidade seri fixado de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta cometida, observado o
principio da proporcionalidade. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECURSO AO
JUDICIARIO: As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA ou
de perdas e danos ou prejuizos que a execugio do contrato tenha acarretado, quando nio comportarem
cobranca amigivel, serio cobrados judicialmente, caso sejam superiores a garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do MUNICIPIO. Parigrafo tunico. Caso o
MUNICIPIO tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficaré sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de
10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao meés, despesas
de processo e honoririos de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litgio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO, TRANSFERENCIA e
SUBCONTRATAGAO: O presente contrato nio podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo
ou em parte, a NA0 ser cOm Prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO e sempre mediante
instrumento proprio, devidamente motivado, a ser publicado. Pardgrafo primeiro. Na hipotese de
anuéncia do MUNICIPIO, o cessionario ficari sub-rogado em todos os direitos ¢ obrigagdes do
cedente ¢ devera atender ao todas os requisitos de habilitagio estabelecidos no instrumento convocatério
e legislacio especifica. Paragrafo segundo. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuizo das
responsabilidades contrgruais e legais, podera subcontratar parte dos setvicos, desde que autorizada, por
escrito, pelo MUNICIPIO, e nos limites expressamente indicados pela Secretaria Requisitante.
Paragrafo terceiro. Qualquer empreiteira a ser subcontratada para a execucio dos servicos parciais
devera ser previamente aceita pelo MUNICIPIO. O pedido formal deveri indicar quais os servigos a
serem executados, bem como conter uma relacio de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada. Paragrafo quarto. Em caso de subcontratagiao, a empresa a ser CONTRATADA
permanecera, integral e exclusivamente, a Unica responsavel, tanto em relagao ao M'UNICfPIO, como
perante ’tcrceiros, assim como, pelos servigos porventura subcontratados, podendo, inclusive, o
MUNICIPIO exigir a substitui¢io da empresa subcontratada, caso esta nao esteja executando os servigos
de acordo com os dispositivos contratuais. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO: O
presente contrato podera ser rescindido por: a) Ato unilateral do MUNICIPIO, nos termos do art. 79,
inciso I, da Lei n.° 8.666/93; b) Por acordo entre as partes, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n.°
8.666/93; ¢) Por decisio judicial, nos termos da legislacio aplicivel. Parigrafo primeiro — Constituem
motivos para rescisio do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. Os
casos de rescisio contratual serio formalmente motivados nos autos do processo administrativo,
assegurado a CONTRATADA o direito a0 contraditério e & prévia e ampla defesa. Paragrafo segundo -
A declaracio de rescisio deste contrato, independentemente da prévia notificacio judicial ou
extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicacao no érgao oficial de divulgacio do Municipio de
Marici. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO: Apoés a assinatura do contrato deveri seu extrato ser publicado, dentro do prazo
previsto na legislacio pertinente, no veiculo de publicacio oficial do Municipio, correndo os encargés
por conta do MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. O extrato da publicacio deve conter a identificag

do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho e fundamento do ato. Paragrafo
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segundo. O MUNICIPIO encaminhara cépia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, apés assinatura das partes. CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONTAGEM DOS
PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-2 o dia do inicio e incluit-se-a o do
vencimento, e considerat-se-io os dias consecutivos, exceto quando for exnliciramenre disposro em
contrario, conforme art. 110 e paragrafo Gnico da Lei Federal n® 8.666/93. CLAUSULA VIGESIMA -
DO FORO DE ELEIGAO: Fica eleito o Foro de MARICA, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condicoes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

MARICA,

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATAL
TESTEMUNHAS

- s

Secretaria de Obras
Estrada do Caxito, s/n2, Caxito, Marica-RJ
Tel (21) 3731-4912



