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 “E D I T A L ”  

Tomada de Preços n.º 07/2019 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 20627/2019 

Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 158/2018 

Finalidade: 

Implantação de Pista de skate no Bairro de São José do Imbassaí, 

Município de Maricá/RJ. 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Execução: Indireta 

Data: 31/01/2020 

Horário: 14HS 

 Local de Realização: 
Rua: Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

O Município de MARICÁ – RJ, através da comissão permanente de licitação, torna público, para ciência 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS”, nos termos 

constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissão Permanente de Licitação dará início a Tomada de 

Preços, recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação, iniciando o evento na data e horário acima estipulados, na Rua Álvares de Castro, n.º 346, 

Centro – Maricá/RJ. 

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO. 

1.1. A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Maricá, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que tendo em vista autorização superior, nos autos do processo administrativo 

n.º 20627/2019 fará realizar a licitação na Modalidade de Tomada de Preços, sob o regime de 

empreitada por preço unitário, Execução Indireta, tipo Menor Preço Global. 
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02. DA REGÊNCIA 

2.1. A presente licitação e o contrato que dela resultar serão regidos pelas disposições contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal 158/2018, pela Lei 

Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais 

normas aplicáveis à espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalício, 

como se nele estivessem transcritas e às quais as partes, desde já, sujeitam-se incondicionalmente. 

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes com a documentação para habilitação e 

com as Propostas de Preços das empresas proponentes, na data e horário retroestipulados, sala de 

licitações. Endereço: Prefeitura Municipal de Maricá - Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – 

Maricá/RJ. 

3.2. Na data e horário acima aprazados, a Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, dará 

início aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e, se 

possível, as Propostas de Preço.  

04. DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é Implantação de Pista de skate no Bairro de São José do Imbassaí, 

Município de Maricá/RJ, conforme especificações constantes dos Anexos que integram o presente 

Edital. 

05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A Contratada prestará os serviços objeto da presente Licitação pelo prazo de 09 (nove) meses 

contados a partir da data fixada na “Ordem de Início” a ser expedida pela Secretaria de Esporte e Lazer. 

5.2. O Contrato oriundo da presente licitação poderá ser prorrogado através de “Termos Aditivos” 

por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, nos termos permissivos 

do art. 57, Parágrafo Primeiro, da Lei n.º 8.666/93. 
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06. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária PT n º 19; 01; 27.812.0034; 2.137; CD n º 4.4.90.51, Fonte 0213; 0206; 0236. 

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 517.558,80 (quinhentos e dezessete reais e quinhentos 

e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), baseado na Tabela EMOP e SINAPI, referente ao mês 

de outubro de 2018, considerado o B.D.I. diferenciado de 25,83% (vinte e cinco inteiros e oitenta e três 

décimos por cento), para execução de serviços, inclusive insumos; e 16,86% (dezesseis inteiros e oitenta 

e seis décimos por cento) para aquisição de insumos/materiais e equipamentos indiretos. 

07. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

07.1–O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço; 

07.2–Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da empresa vencedora; 

07.3 – A empresa somente iniciará os serviços após a emissão da nota de empenho, e o prazo para 

execução dos mesmos será o definido no item 5.1 a contar da autorização expedida pela Secretaria 

Requisitante denominada Ordem de Início; 

07.4 – A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficarão sob a responsabilidade da Secretaria 

Requisitante. 

07.5 – O aceite ou entrega dos serviços será feito através de vistoria no local, com os respectivos 

representantes legais da empresa. Caso não haja divergência na execução dos serviços, a Secretaria 

Requisitante expedirá o Aceite Definitivo; 

07.6 – Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário. 

07.7 – As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados. 

07.8 – O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, conforme 

descrito no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Memória de Cálculo. 

Havendo necessidade de alterações no Projeto, as mesmas serão submetidas à apreciação e aprovação 

da Procuradoria Geral do Município, e serão processadas através de Termo Aditivo. 
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07.9– Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administração. 

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composição do BDI atualizado. 

07.12 - O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, após 

verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada; 

 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 90 

(noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

07.13 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

07.14 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

07.14.1 - O serviço prestado que contiver vício ou defeito oculto, que o tornem impróprio, será 

enjeitado, devendo ser refeito sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vícios e 

defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até 05 (cinco) dias após a comunicação 

dos mesmos à Contratada. 

07.15 – A execução dos serviços ora licitados se dará no endereço sito entre a Rua 2 (atual Gardênia) e 

Rua 15 (atual Cravos), no loteamento 26 de maio – São José do Imbassaí – Maricá/RJ. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DA CÓPIA DO EDITAL 

8.1 - Podem participar da presente licitação todas as empresas: 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20627/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 195 

Rubrica  
 

 

195 

 

a) que comprovem a condição de cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Maricá, através da 

apresentação de Certificado de Cadastro emitido pela Comissão de Cadastro de Fornecedores da CPL 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e o item 11, “d”; e 

b) que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital; e 

c) que possuam objeto social pertinente com o ora licitado. 

8.2 - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.  

8.3 - Não serão admitidos os licitantes que:  

A) Estiverem suspensos temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/93; 

B) Já estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou 

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

C) Estiverem em regime de recuperação judicial ou falência; 

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme 

disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública. 

8.4 - Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

8.5 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital 

e de todas as disposições constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preâmbulo deste 

Edital. 

8.5.1 - Os interessados poderão, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca 

da presente Licitação, por escrito, até o terceiro dia útil, anterior à data marcada para abertura dos 

envelopes, no endereço acima mencionado. 
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8.5.2 - A Comissão Permanente de Licitação responderá às possíveis dúvidas suscitadas até vinte e 

quatro horas antes da data marcada para o início do certame, na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro 

– Maricá/RJ, ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com. 

8.6 - Os participantes deverão atentar para o objeto da licitação e respectivas condições e quantidades. 

Em nenhum momento, poderá ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos 

como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta. 

8.7 - O presente Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado, como se 

transcritos nele estivessem. 

8.8 - Deverão ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restrições pertinentes a cada caso específico 

dos serviços objeto da licitação, principalmente no tocante às normas e padrões ambientais ditados 

pelos órgãos de controle ambiental federais, estaduais e municipais. 

8.9 – DA VISITA TÉCNICA 

8.9.1 – As empresas participantes do certame poderão tomar ciência do objeto, por meio de 

Profissional (munido de documento de identidade e devidamente registrado no CREA/CAU OU 

Responsável Técnico, desde que este apresente Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo 

CREA/CAU, incluindo-o, comparecendo a sede da Secretaria Requisitante, localizada na Álvares de 

Castro, nº 346, Centro, Maricá-RJ, no antepenúltimo OU penúltimo dia útil anteriores a data marcada 

para realização do certame, às 14:00h (quatorze horas) para proceder a Visita Técnica do local indicado, 

com posterior emissão do Certificado de Visita Técnica, sendo concedido 15 min (quinze minutos) de 

tolerância para atrasos. 

8.9.2 - As empresas interessadas poderão dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em 

hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, ou de 

qualquer documento parte desta contratação. 

 

09. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA  

9.1 Prestação de garantia de proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a execução dos serviços devendo ser apresentada em uma das modalidades previstas no 

mailto:cplmarica@igmail.com.
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parágrafo 1º do art. 56 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e deverá possuir prazo de validade de 60 

(sessenta) dias contados da data da entrega das propostas.  

9.1.1. A garantia da Proposta será prestada na forma estipulada nos itens 09.3, 09.4 e 09.5. 

09.1.2. A garantia poderá ser levantada pelas empresas que não venceram, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a homologação da licitação. 

09.1.3 A Licitante deverá encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o segundo dia útil 

anterior à realização da licitação, munido do documento original de prestação de garantia, no valor 

equivalente a 1% (um por cento) do estimado, momento em que receberá o Certificado de Prestação de 

Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com as condições preestabelecidas neste Edital. 

09.2. Em caso de rescisão do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia 

reverterá integralmente aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará à mesma a diferença apurada entre 

o valor da garantia depositada e do débito apurado.  

09.3. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o MUNICÍPIO recorrerá  à garantia citada a 

fim de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela empresa 

CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar 

o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias úteis após sua notificação.  

09.4. O Município de Maricá reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da 

CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.   

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

10.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarão a documentação para habilitação e a 

Proposta de Preço em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as 

seguintes indicações: 

10.1.1. Envelope “01” – Documentação – Habilitação: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 
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Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 07/2019; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.1.2. Envelope “02” – Proposta de Preço: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 07/2019; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.2. Os envelopes poderão ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da 

Sessão pública, por correio ou por qualquer outro serviço de entrega, não se responsabilizando a CPL 

pelo não recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro serviço 

de entrega. 

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sócios ou diretores 

contratualmente habilitados, estes deverão apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cópia 

autenticada) e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cópia autenticada), 

devidamente arquivado no órgão competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a 

empresa. 

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada 

deverá apresentar procuração ou credencial e específica para esta licitação, no qual conceda 

amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do certame. 

10.4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da representada. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20627/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 199 

Rubrica  
 

 

199 

 

deverá o mesmo apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.5. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade 

(Original ou cópia autenticada) do procurador ou credenciado, e o Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social (Original ou cópia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o 

mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante. 

10.6. A falta dos documentos referentes à procuração ou credenciamento não exclui o direito da 

empresa proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o 

desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Licitação, fica impossibilitada de responder pela 

empresa proponente e, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas 

vistá-la. 

10.7 – A procuração/credenciamento que não contenha prazo de validade especificado no próprio 

corpo será válida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição. 

10.8 - Não será permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa ao mesmo tempo.  

10.9 - É vedada a substituição do representante da empresa junto a Comissão Permanente de Licitação 

em qualquer fase da licitação a não ser em caso de força maior devidamente comprovado. 

11. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “01” 

11. O Envelope “01” conterá obrigatoriamente todos os documentos necessários a comprovação 

relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e à regularidade 

fiscal da empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:  

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal (art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93); 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9º da lei 

federal nº 8.666/93. 
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c) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaração de declínio do direito de 

procedê-la; 

d) Certificado de cadastro, que se obtém por meio de requerimento protocolado perante o Setor 

competente, na sede da Prefeitura Municipal de Maricá, sendo emitido pela Comissão de Cadastro de 

Fornecedores da CPL, desde que atendidas as condições previstas, observando-se os itens 8.1, “a” e 11.9. 

e) Declaração sobre a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, para os licitantes que se 

utilizarem do Certificado de Registro Cadastral para substituir a apresentação dos documentos listados 

nos art. 28 a 31 da Lei 8666/93, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em 

anexo), sob as penalidades cabíveis.  Não sendo necessária a apresentação da declaração citada, por parte 

dos licitantes cadastrados que apresentarem as referidas documentações na data da licitação, na forma do 

§ 2º, art. 22, Lei 8.666/93; 

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitação. 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

11.1.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se 

tratando de empresário individual ou sociedade empresária; 

11.1.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

11.1.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

11.1.3. - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de composição da diretoria em exercício; 

11.1.4. - As Sociedades Anônimas deverão apresentar a cópia da publicação da ata da assembléia geral 

ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores 
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e do seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 

146, § 1º combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal nº 6.404/76); 

11.1.5. – As demais sociedades deverão apresentar os documentos que indiquem os atuais responsáveis 

pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor. 

11.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.2.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta.  

11.2.1.1 - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 11.638/07 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial  ou  

publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 

equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 

– Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Livro 

Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão 

equivalente ou por fotocópia do balanço e das demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. 

d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
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e) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 

Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no 

art. 25 da Lei nº 9.295/46, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.249/10, e na forma da 

Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima 

referidos deverão promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente. 

f) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 de 

novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciários 

poderão apresentar o Balanço Patrimonial, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único 

do art.2º da citada Instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a 

Certificação de Segurança  emitida por entidade Credenciada pela infra-estrutura de Chaves Públicas - 

Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB nº926, de 11 de março de 2009.  

11.2.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, será considerando os seguintes cálculos que o 

licitante ficará obrigado a demonstrar em planilha própria:  

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +Exigível a longo prazo; 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

IE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total. 

LEGENDA: 

ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL IGUAL OU SUPERIOR A 1 

IE = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU MENOR A 1 

PL= PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1 

11.2.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da 

licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de 

Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios. Se a licitante não for sediada 
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na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca 

de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas ou 

recuperação judicial. 

11.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.3.1 – Para fins de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, com fundamento no art. 

30, da Lei nº 8.666/1993 c/c a Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.025, do CONFEA, as licitantes 

deverão apresentar: 

11.3.2- REGISTRO junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e dos profissionais, envolvidos na execução dos 
serviços; 

11.3.2.1- A qualificação técnico-operacional envolve a comprovação de que a empresa licitante, como 
unidade econômica agrupadora de bens e pessoas, já executou, de modo satisfatório, atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação: 

11.3.3 - Admite-se, a fins de comprovação técnico-operacional: 

11.3.3.1- Apresentação de atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) respectiva(s) 
entidade(s) profissional(is), que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade compatível com 
o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos, nas proporções mínimas estabelecida 
como parcelas de maior relevância;  

11.3.3.2- O acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos acervos dos profissionais do 
quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará em função de alteração 
do acervo do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela Resolução nº 317, de 31 de outubro 
de 1986, do Conselho Federal de Engenharia. 

11.3.4- A qualificação técnico-profissional refere se à qualificação dos profissionais que integram os 
quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto licitado. 

11.3.4.1 A comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se à indicação 
de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da celebração 
da avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de contrato de 
prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, 
necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante. 

11.3.4.2 - Admite-se, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional: 

11.3.4.3 Um ou mais atestado(s) e/ou certidão (ões) de acervo técnico ou de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) 
entidade(s) profissional (is) 
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11.3.4.3.1 Será admitida a comprovação da aptidão por meio de certidões 
ou atestados de obas e serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.  

11.3.4.3.2 Será aceito o somatório de atestados e/ou certidões de períodos 
concomitantes para comprovar a capacidade técnica, desde que expedidos em 
nome do mesmo profissional; 

11.3.4.3.2.1 Deverá ser juntada declaração do profissional indicado como 
Responsável Técnico, autorizando a utilização de seu acervo técnico, caso este 
não se seja contratado da licitante, no momento de realização do certame; 

11.3.4.4 Considera-se como parcela de maior relevância: 

Parcela de Maior Relevância 
Quantitativo mínimo a 
ser comprovado (25%) 

ESTACA DE CONCRETO FCK DE 15MPA 37,50 m  

CONCRETO ARMADO, FCK= 30MPA 4,045 m³ 

IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA 
(HIDRO-ASFALTO) 

              27,32 m² 

 

11.3.5 – Declaração de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de 

que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação. 

11.4. REGULARIDADE FISCAL 

11.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 

11.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou 

ambos, dependendo do seu ramo de atividade. 

11.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispõe a regulamentação federal sobre a 

matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.º 03/2005, que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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11.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de  apresentação de Certidão 

Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão 

para não Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 

deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão Negativa de Débito com a Dívida Ativa Estadual 

emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolução do Órgão, mesmo quando for 

apresentada CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolução 

Conjunta PGE/SER n.º 33, de 24 de novembro de 2004). 

11.4.5 - Em relação à regularidade fiscal municipal: a) para todos os licitantes sediados no Município de 

Maricá: Certidão negativa de débitos municipais /Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos 

municipais para com o Município de Maricá. b) Para os licitantes que não possuam qualquer inscrição, 

ainda que eventual, neste Município: Certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município 

de sua Sede / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. c) Para todos os 

licitantes que possuam inscrição, ainda que eventual, no cadastro mobiliário do Município de Maricá:  

Certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá / Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá e Certidão negativa de 

débitos municipais / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais, expedida pelo 

Município de sua Sede. 

11.4.6 - Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS). 

11.4.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou de Certidão Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2º da 

CLT. 

11.5 Os documentos exigidos no Envelope “01” – Documentação de Habilitação: deverão ser 

apresentados em original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do art. 32, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente. 

11.5.1 – No caso de apresentação de cópias, as mesmas deverão estar autenticadas por cartório 

competente ou por servidor membro da Comissão Permanente de Licitação, ou referirem-se a 

publicação em órgão da imprensa oficial. 
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11.5.1.1 – Na hipótese de autenticação de documentos por membros da Comissão Permanente de 

Licitação, deverão ser apresentados em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura 

dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do Certame. 

11.5.1.2 – Os referidos documentos poderão, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ, na forma da lei, caso em que não será necessário a 

antecedência citada no subitem 11.5.1.1. 

11.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar a exibição do original de qualquer 

documento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos 

envelopes (§ 3º, art. 43, Lei Federal n.º 8666/93).  

11.7 - Todas as Certidões e Declarações exigidas para habilitação do presente certame valerão nos 

prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas válidas por 90 (Noventa) dias 

corridos, contados de sua expedição. 

11.8 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitação. 

11.9 - A apresentação do Certificado de Cadastro isentará o licitante de apresentar dentro do envelope 

de documentação, desde que as referidas certidões estejam na validade na data de entrega dos 

envelopes, os documentos listados na Habilitação Jurídica e na Regularidade Fiscal. 

11.10 - As documentações solicitadas deverão ser apresentadas na sessão de licitação obedecendo a 

ordem descrita no edital.  

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “02” 

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Preços será apresentado em 1 (uma) via, na formatação 

fornecida pela Administração, a qual deverá ser preenchida com seus preços unitários e totais, dos 

serviços, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal. 
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12.1.1 – A Licitante deverá apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a 

decomposição dos custos e os valores unitários e o total por extenso. 

12.2. Declaração em papel timbrado próprio da empresa proponente de que nos preços propostos estão 

incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução 

dos serviços objeto deste Edital. 

12.3. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que contenham 

ofertas de vantagens não previstas. 

12.4. Caso haja divergência entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerão os valores 

escritos por extenso. 

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtração, multiplicação ou divisão, prevalecerão os 

valores corrigidos pela CPL. 

12.6. Os licitantes deverão preencher a Proposta com o nome da firma, o endereço, o número da 

Inscrição Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, bem 

como inserindo o carimbo do CNPJ, de modo legível, também em todas as vias. 

12.7. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentação e a 

Proposta Comercial da licitante, nenhum outro será recebido, tampouco será permitida a sua troca ou o 

recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos já entregues, ressalvado o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem 

constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame; 

12.9 – A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no orçamento analítico (no item código 

04.005.0143-B da Categoria 04 – Transportes da Planilha Orçamentária). Caso a licitante não seja capaz 

de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de 

custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de tráfego, a fim de que sua 

proposta espalhe as reais condições ofertadas no certame.  
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12.10 – Não serão aceitas, após a realização da licitação, solicitações para alteração das velocidades de 

transporte consideradas nos orçamentos analíticos e projetos. Caso a licitante não seja capaz de praticar 

a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos.  

12.11 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas. 

13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

13.1. DO PROCESSAMENTO 

13.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverão comparecer, com 

os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida. 

13.1.2. No início da sessão de abertura, os documentos de representação, após examinados e conferidos, 

serão retidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.1.3. Em seguida, serão recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, e 

abertos os Envelopes “01”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

13.2.1. Na mesma sessão de abertura, se for possível, atendidas as previsões legais, a critério da 

Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os documentos contidos nos Envelopes 

“01”, referentes à habilitação, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessão poderá ser suspensa para 

julgamento da habilitação, designando-se dia e hora para a sua divulgação e prosseguimento. 

13.2.2. Na hipótese da suspensão da sessão para o julgamento da habilitação, os 
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Envelopes “02” serão mantidos fechados, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os 

rubricará, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes. 

13.2.3. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” será lavrada Ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-la, se assim o desejarem. 

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renúncia expressa do direito 

de recurso contra a habilitação ou inabilitação por parte das empresas proponentes, na forma prevista na 

alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação 

consignará o fato em Ata, e devolverá a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda 

fechado, e procederá imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Preços dos 

licitantes habilitados. 

13.2.5. Não havendo a desistência expressa do direito de recurso à habilitação ou inabilitação, a sessão 

será encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposição de recurso, mantendo-se 

fechados os Envelopes “02”, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará, 

juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes. 

13.2.6. Os documentos de habilitação constantes dos Envelopes “01” serão apensados ao processo 

administrativo. 

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição dos mesmos, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação designará dia e hora em que se dará a abertura dos Envelopes “02” 

em ato público, ocasião em que devolverá os citados envelopes, ainda fechados, às empresas 

proponentes inabilitadas. 

13.2.8. Não caberá aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem objeção após o julgamento 

desfavorável de sua documentação, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.2.9. A inabilitação das empresas proponentes importa a preclusão do seu direito de participar das 

fases subseqüentes, na forma do § 4º, do art. 41, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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13.2.10. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, e abertas as Propostas de Preços, a 

Comissão Permanente de Licitação não mais poderá inabilitar os mesmos por motivos relacionados 

com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento (incisos 

I, II e III do § 5º do art. 43 da Lei Federal nº 8666/93). 

13.2.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade 

com o que dispõe o § 6º, do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento das 

Propostas de Preços, tendo havido a desistência expressa do recurso por todos os licitantes contra a 

habilitação ou inabilitação, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposição, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos, serão abertos os Envelopes “02” - Proposta de Preços, dos licitantes 

habilitados. 

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Preços serão rubricadas obrigatoriamente pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, e, após a devida análise, 

será procedida a classificação das mesmas. 

13.3.3. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências contidas neste 

Edital e aquelas que apresentarem preços superiores ao valor estimado pela Administração ou 

manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3.3.1 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas. 

13.3.4. Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais Propostas de Preços, fixará a Comissão 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preço. 
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13.3.5. Não serão considerados pela Comissão, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteração dos 

preços cotados, de complementação, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Preços 

apresentada. 

13.3.6. A Proposta de Preços vencedora será a que oferecer o Menor Preço Global. 

13.3.7. No caso de absoluta igualdade de preços e condições entre duas ou mais propostas, será 

obedecido, para fins de adjudicação, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2º, do art.45, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

13.3.8. O julgamento das Propostas de Preços e a classificação final das propostas será objeto de ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-las, se assim o desejarem. 

13.3.9. O resultado dos trabalhos da Comissão será divulgado através da publicação do ato da 

autoridade competente, no órgão oficial da imprensa do Município, garantida, desde logo, a interposição 

de recursos, como previsto na alínea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3.10 – A proposta final do licitante vencedor, não poderá ser superior ao valor estimado para a 

presente licitação. 

13.3.11 – Os preços estabelecidos pela empresa para pagamento deverão considerar os custos na data de 

realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os 

respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer 

outras necessárias ao objeto desta licitação. 

13.3.12 – Com relação as Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras 

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006. 

13.4 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preço, o Presidente da CPL verificará a existência de 

licitante presente e credenciado com direito de preferência. Existindo beneficiário e se o valor da 

respectiva Proposta de Preços estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao preço da 
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Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-á permitido apresentar preço inferior ao da Proposta 

classificada. 

13.4.2 - A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário de preferência implicará na decadência 

do direito conferido pela Legislação e, havendo outros licitantes beneficiários o Presidente da CPL os 

convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 

13.4.3 - Na hipótese de não haver oferta de preço pelos beneficiários de preferência concorrentes 

desta licitação, o Presidente da CPL dará continuidade à Tomada de Preços com a Proposta de Preços 

originalmente classificada em primeiro lugar. 

13.4.4 - Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos os 

documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo que estes 

documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o art.43 da Lei Complementar 

nº123/2006, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiário do direito de preferência, na fase do exame dos documentos de 

habilitação será observado o direito de saneamento quanto à regularidade perante ás Fazendas, INSS, 

FGTS e Justiça Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o 

Presidente da CPL concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiário de 

preferência. 

13.4.5.1. O não atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4. 

implicará a inabilitação do licitante.   

14. DA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1-. Na hipótese de inabilitação de todos os participantes ou desclassificação de todas as propostas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que 

deram origem a tal situação, em conformidade com o disposto no § 3º o art. 48 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

15- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
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15.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, decorrido in albis o prazo recursal, a Comissão 

Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Superior para adjudicação e 

homologação. 

15.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer participante que 

tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação econômico-

financeira tenha se alterado após o inicio do processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu 

julgamento. 

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1.  A Administração convocará no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologação da Licitação 

regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

16.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

16.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 

ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 

8.666/93. 

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2.  O contrato advindo desta licitação não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou 

em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Município e sempre mediante instrumento 

próprio, devidamente motivado, a ser publicado. 
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16.2.1 Na hipótese de anuência do Município, o cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e 

obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório e legislação específica. 

16.2.2 a empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito pelo Município, e nos limites 

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. 

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execução dos serviços parciais deverá ser previamente 

aceita pelo Município. O pedido formal deverá indicar quais os serviços realizados e concluídos pela 

subcontratada. 

16.2.4 Em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, integral e exclusivamente, a 

única responsável, tanto em relação ao município como perante terceiros, assim como, pelos serviços 

porventura subcontratados, podendo inclusive, o Município exigir a substituição da empresa 

subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos contratuais. 

16.2.5 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas 

a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado. 

16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaração acerca de estar inserida em algum Regime 

Tributário Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua 

parcela de composição no B.D.I, de forma que tal benefício seja repassado à Administração Pública em 

observância ao equilíbrio econômico-financeiro.  

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
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17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta corrente, 

em banco e agência, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme 

Portaria 001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administração). 

17.2. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura apresentada pelo 

contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) servidores do órgão requisitante. 

17.3. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o disposto no 

Decreto Municipal n.º 158/2018. 

17.3.1. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de 

cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.º 8.666/93, mediante 

apresentação pela CONTRATADA, à repartição competente, da nota fiscal, previamente atestada por 

dois servidores que não o ordenador de despesas, designados para a fiscalização do contrato 

17.3.2. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do 

Município, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 

0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a 

serem calculados sobre a parcela devida. 

17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização 

expressa do Chefe do Executivo, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 

CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito. 

17.3.5 Caso o Município antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da 

importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

17.3.6 – As medições dos serviços executados deverão ser acompanhadas das respectivas memórias de 

cálculo. 

17.3.7 – A medição dos itens de transporte deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 
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17.4. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais reajustes 

seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a 

data da apresentação das propostas, tomando-se como índice o INCC-M (Índice nacional de Custo da 

Construção). 

17.4.1 – Caso haja parcelas de pagamento a vencer após o período de 12 (doze) meses da data base da 

formulação das propostas, a correção será estabelecida com base na fórmula abaixo. Os preços 

propostos para o saldo da obra remanescente serão reajustados em face da legislação Federal em vigor, 

para mais ou para menos, adotando-se o ìndice de custos da EMOP e calculado atavés da seguinte 

fórmula: 

R= (Im/I0) x Po onde: 

R = é o preço uinitário após o reajustamento procurado. 

Im = Índice de Custo do Sistema EMOP adotado para o mês previsto para o reajuste. 

I0 = Índice de Custo do Sistema EMOP adotado para o mês da formulação das propostas. 

Po = É o preço unitário Contratual. 

17.5 – A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposições gerais e 

especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal 

005/2010. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93, ficando 

fixadas as sanções descritas a seguir: 
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18.2.1. Advertência; 

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecução parcial sobre  o valor referente à 

parcela do Contrato não cumprida; 

18.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 18.2.4. Declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

19. DO DIREITO DE RECURSOS 

19.1. Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por 

escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de 

qualquer das atas à Comissão Permanente de Licitação para pronunciamento. 

19.1.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser protocolizados no 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Maricá. 

19.2. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

19.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação não reconsidere a sua decisão, esta, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso, devidamente informado, à Autoridade Competente, que 

proferirá a decisão no mesmo prazo. 

19.4. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante, ou contra o 

julgamento das Propostas de Preços, terão efeito suspensivo. 

19.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei 

Federal 8.666/93, será feita mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, salvo 

para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os 
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representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que a 

comunicação será feita diretamente aos interessados e que constará em ata. 

20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

20.1. A Prefeitura Municipal de Maricá exercerá o acompanhamento dos serviços através da Secretaria 

Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada. 

20.2. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada, 

sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do 

cumprimento do contrato. 

20.3 – A CONTRATADA deverá observar, na execução contratual, os dispositivos estabelecidos na 

Resolução n.º 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos resíduos de construção civil. 

20.4 – A medição dos itens de transportes deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 

20.5- O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço. 

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da Contratada. 

20.7 - Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário irreajustável. 

20.8- As medições serão mensais e deverão ser acompanhadas das respectivas memórias de cálculos. O 

faturamento será proporcional aos serviços executados, observado o seguinte: 

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitários, originariamente ou em 

virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, assinado pela Fiscalização. 

b) Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários ou em suas eventuais alterações no curso do contrato. 
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c) Para obtenção do valor de cada medição será observado o seguinte procedimento: 

I - as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

II - o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais dos serviços nos termos 

da alínea anterior; 

d) A medição dos itens de transporte deverá indicar as origens, o destino e o percurso.  

 

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, mesmo aqueles 

não explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessários à execução dos serviços. 

20.9.1 - Caso haja necessidade de execução de serviços que não constem no projeto, assim como 

alteração deste, os preços unitários dos mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre a 

Contratada e a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebração de Termo 

Aditivo de Serviços, observados os preços estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou 

outros (FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens não constem dos referidos sistemas, seus preços sejam 

cotados em, no mínimo, quatro empresas especializadas na execução dos serviços, adotando-se o 

menor valor. Cumpre ressaltar que não se pode aditivar serviços/materiais não licitados. 

20.10 - Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

20.11 - O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, 

para representá-lo na execução do contrato. 

20.12 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

20.13 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

20.14 – A Administração local será paga conforme o percentual de execução da obra. 

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administração local, deverá ser observada a 

metodologia de cálculo da EMOP para o valor do contrato, e não apenas para a parcela aditivada, 

visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato como um todo. 
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20.15 - O contratado deverá observar na execução dos serviços as normas de acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 e 

NBR 9050. 

21. DO FORO 

21.1. Fica designado o foro da Comarca do Município de Maricá como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 

decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura Municipal de 

Maricá, será nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infração passível das 

cominações legais e contratuais cabíveis. 

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Maricá a 

subcontratação, a contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em 

relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do contrato. 

22.2.1. Com relação à subcontratação será observado o estabelecido na Lei n.º 8.666/93 e neste Edital. 

22.3. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais 

e de todas as condições gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitação, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do 

perfeito cumprimento do contrato. 

22.4. A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do Contrato, isentando a Prefeitura 

Municipal de Maricá de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
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22.5. As alterações contratuais obedecerão à Lei Federal n.º 8.666/93, com as suas alterações 

posteriores. 

22.6. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcançarão a todos as 

empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Município 

e/ou em jornal diário de grande circulação. 

22.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, 

cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim como, 

observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro com o 

realizado. 

22.8. Se houver divergência entre o Termo de Referencia e o Edital, deverá ser considerada a cláusula 

do edital. 

22.9. São os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas 

cópias serão custeadas pela empresa interessada: 

- ANEXO I: 

A – Planilha de Valores e Quantitativos Unitários  

B - Proposta-Detalhe 

- ANEXO II – Modelo de Declarações: 

A- Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

B- Carta de Credenciamento para participar de licitações 

C- Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

D- Modelo de Declaração para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93 

E- Modelo de Declaração referente ao art. 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

- ANEXO III: 

A- Projeto Básico 
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B- Cronograma Físico-Financeiro 

C- Memorial Descritivo 

D- Plantas (remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)  

 

- ANEXO IV: 

A- Minuta do Contrato 

 

Maricá, ___ de _____________ de 2020. 

 

CARLOS VAGNER AZEREDO FRAUCHER 

Secretário de Esporte e Lazer 
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ANEXO I 

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITÁRIOS - ORÇAMENTÁRIA 

 

Item Especificação Unid. Valor Total  

01 Implantação de Pista de Skate no Bairro de São José 

Município de Maricá – RJ, de acordo com o Termo de 

referência 

Unid. R$ 517.558,80 
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ANEXO A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITÁRIOS 

OBRA
: 

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE MARICÁ (RJ) - PISTA DE SÃO JOSÉ   

 LOCA
L: 

ENTRE A RUA 2(ATUAL GARDÊNIAS) E RUA 15 (ATUAL CRAVOS) - LOTEAMENTO 26 DE MAIO - SÃO JOSÉ - 3° 
DISTRITO DE MARICÁ - RJ 

  

IO: 
SINAPI - 
OUTUBRO/2018 

      BDI: 25,83% 
 - FORN. C/ 
SERVIÇOS 
INCLUSOS 

  

  
EMOP - 
OUTUBRO/2018 

      BDI: 16,86%  APENAS FORNECIMENTO  

  
COTAÇÕES - 
OUTUBRO/2018 

          
    

  COMPOSIÇÕES NOVAS - OUTUBRO/2018             

                   

                   

                
 

  

ITEM 

TABEL
AS/ 

COMP
OSIÇÕ

ES/ 
COTAÇ

ÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PÇ. UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL C/ 

BDI 
PÇ. UNIT. S/ BDI TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS       38.365,79   30.531,64 

1.1 EMOP 
02.002.000

7-A 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 429,66 16,96 7.287,03 13,48 5.791,81 

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00 455,63 5.467,56 362,10 4.345,20 

1.3 SINAPI 73847/1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL 
INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 6,00 532,48 3.194,88 423,18 2.539,08 

1.4 EMOP 
02.006.005

0-A 

ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 
1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 
QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO 
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA 

UNXMES 12,00 1.091,22 13.094,64 867,22 10.406,64 

1.5 EMOP 
02.016.000

1-A 

INSTALACAO E LIGACAO 
PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 
TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00 1.717,44 1.717,44 1364,89 1.364,89 

1.6 EMOP 
04.005.030

0-A 

TRANSPORTE DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXKM 97,20 27,22 2.645,78 21,64 2.103,40 
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1.7 EMOP 
04.013.001

5-A 

CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006 

UN 2,00 70,75 141,50 56,23 112,46 

1.8 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 01 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS. FORNECIMENTO. 

UN 2,00 327,20 654,40 280,00 560,00 

1.9 
COMP
OSIÇÃ

O 

09.005.003
7-6 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EQUIVALENTE A 1,0 M³ COM CARRO 
PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA. 

UN 48,00 86,72 4.162,56 68,92 3.308,16 

2.0     
SERVIÇOS TÉCNICOS E 

PRELIMINARES 
      59.744,97   47.497,86 

2.1 SINAPI 73859/1 

DESMATAMENTO E LIMPEZA 
MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.712,40 0,16 273,98 0,13 222,61 

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES 
EM TERRA COM MOTONIVELADORA 

M2 1.712,40 0,61 1.044,56 0,49 839,07 

2.3 SINAPI 73686 
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

M2 365,59 25,02 9.147,06 19,89 7.271,58 

2.4 EMOP 
01.001.015

0-A 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS 
EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O 
CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE 
COLETA,MOLDAGEM E 
CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO AOS 28 DIAS 
E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 
CONCRETO COLOCADO NAS 
FORMAS 

M3 60,35 19,41 1.171,39 15,43 931,20 

2.5 EMOP 
01.050.023

0-A 

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE 
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E 
PASSARELAS) EM CONCRETO 
ARMADO E/OUPROTENDIDO OU 
ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE 
PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 
500M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD 

M2 365,59 131,59 48.107,98 104,58 38.233,40 

3.0     
MOVIMENTO DE TERRA - BOWL E 

PLATAFORMA 
      32.979,36   26.253,32 

3.1 EMOP 
20.104.000

1-A 
SAIBRO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO 

M3 334,02 50,33 16.811,22 40,00 13.360,80 

3.2 EMOP 
03.010.001

9-A 

ATERRO COM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 
RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS 
DE 20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E 
COMPACTADO A 90% COM 
SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 
2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA TERRA 

M3 334,02 6,53 2.181,15 5,19 1.733,56 

3.3 SINAPI 83338 

ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 
M3 

M3 202,00 3,10 626,20 2,47 498,94 
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3.4 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 5.047,98 1,06 5.350,85 0,85 4.290,78 

3.5 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 343,40 7,73 2.654,48 6,15 2.111,91 

3.6 EMOP 
01.005.000

4-A 

PREPARO MANUAL DE 
TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 
0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MANUAL 

M2 329,77 16,24 5.355,46 12,91 4.257,33 

4.0     DRENAGEM        2.600,90   2.067,22 

4.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 5,30 96,36 510,70 76,58 405,87 

4.2 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3 4,82 58,42 281,58 46,43 223,79 

4.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05 1,06 12,77 0,85 10,24 

4.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82 7,73 6,33 6,15 5,04 

4.5 EMOP 
06.014.004

9-A 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 
TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 
EM VOLUME,COM FUNDO EM 
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE 
CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES 
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A 

UN 1,00 518,72 518,72 412,24 412,24 
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MESMA ARGAMASSA 

4.6 EMOP 
15.036.008

4-A 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E 
FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 21,50 57,41 1.234,31 45,63 981,04 

4.7 EMOP 
15.003.018

1-A 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 
RALO,COM 20X20CM,CARGA 
MINIMA PARA TESTE 
176KG,RESISTENCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO DE 228KG EFLECHA 
RESIDUAL MAXIMA DE 8MM 

UN 1,00 36,49 36,49 29,00 29,00 

5.0     FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS       121.637,80   96.683,59 

5.1 EMOP 
01.001.007

5-B 
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A 
TRADO ATE 6" 

M 150,00 12,18 1.827,00 9,68 1.452,00 

5.2 EMOP 
10.028.002

5-A 

ESTACA DE CONCRETO 
FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA 
NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE 
PVC DEFOFO DE 150MM,COMO 
FORMA REMOVIVEL,SERVINDO 10 
VEZES,COM CAPACIDADE PARA 
15T,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS 
MATERIAIS E CONCRETAGEM COM 
ADENSAMENTO 
MANUAL,EXCLUSIVEPERFURACAO 

M 150,00 69,87 10.480,50 55,53 8.329,50 

5.3 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 3,82 96,36 368,09 76,58 292,53 

5.4 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 163,02 1,06 172,80 0,85 138,56 

5.5 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 11,09 7,73 85,72 6,15 68,20 

5.6 EMOP 
11.013.008

0-A 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE 
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGE
M E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 16,18 2.219,17 35.906,17 1763,63 28.535,53 
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5.7 SINAPI 89473 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 
SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 

M2 49,69 95,76 4.758,31 76,11 3.781,90 

5.8 SINAPI 89472 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 

M2 0,75 99,51 74,63 79,09 59,31 

5.9 SINAPI 88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 

M3 3,67 395,48 1.451,41 314,30 1.153,48 

5.10 SINAPI 83534 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 
MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 8,25 653,67 5.392,77 519,49 4.285,79 

5.11 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 02 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 949,38 10,17 9.655,19 8,09 7.680,48 

5.12 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 04 

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO 
CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM 

KG 603,29 8,89 5.363,24 7,07 4.265,26 

5.13 EMOP 
11.004.002

5-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA 
MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETOARMADO COM 
PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A 
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 8,53 91,61 781,43 72,81 621,06 

5.14 EMOP 
11.004.002

1-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA 
MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO ARMADO COM 
PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVIND
O A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 13,81 59,95 827,90 47,65 658,04 

5.15 EMOP 
11.024.000

1-B 

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE 
EQUIPAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 
355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E 
PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A 
APLICACAO REALIZADA CONTRA 
SUPERFICIE VERTICAL OU 
HORIZONTAL SUPERIOR E A 
MEDICAO FEITA PELO CONCRETO 
APLICADO 

M3 14,10 1.287,95 18.160,09 1023,57 14.432,33 

5.16 EMOP 
11.025.001

2-A 

CONCRETO 
BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREE
NDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSA
MENTO MECANICO E ACABAMENTO 

M3 30,07 540,20 16.243,81 429,31 12.909,35 
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5.17 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 08 

DESEMPENO MANUAL DE PISO DE 
CONCRETO 

M² 94,02 34,77 3.269,07 27,64 2.598,71 

5.18 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 03 

DESEMPENO DE PISO DE CONCRETO, 
COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA. 
INCLUSIVE OPERADOR. 

M² 225,96 1,39 314,08 1,11 250,81 

5.19 EMOP 
08.019.000

9-A 

JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM 
DISCO DE DIAMANTE,PARA 
PAVIMENTOS DE PLACAS DE 
CONCRETO,COM 5CM DE 
PROFUNDIDADE 

M 269,16 15,11 4.067,00 12,01 3.232,61 

5.20 SCO 
ET 

29.10.0150 
(/) 

Junta de dilatacao e vedacao 
confeccionada com aplicacao de 
Sikaflex 1A sobre superficie limpa, 
na espessura de 20mm e 
profundidade de 15mm, inclusive 
alimpeza. Foenecimento e 
colocacao.(desonerado) 

M 41,60 58,62 2.438,59 46,59 1.938,14 

6.0     
IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 
      8.414,76   6.689,71 

6.1 EMOP 
16.030.000

1-A 

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA 
(HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA 
SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

M2 109,31 21,61 2.362,18 17,18 1.877,94 

6.2 SINAPI 98561 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018 

M2 85,93 42,69 3.668,35 33,93 2.915,60 

6.3 SINAPI 68053 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

M2 329,77 7,23 2.384,23 5,75 1.896,17 

7.0     ESQUADRIAS E FERRAGENS       31.355,41   24.919,42 

7.1 SINAPI 84862 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 

M 102,71 301,57 30.974,25 239,67 24.616,50 

7.2 EMOP 
09.016.006

1-A 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 4,00 95,29 381,16 75,73 302,92 

8.0     REVESTIMENTO E PINTURA       13.625,09   10.828,66 

8.1 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 06 

REVESTIMENTO DE BORDA DE PISTA 
DE SKATE EM CONCRETO MOLDADO 
(COPING BLOCK) DE 
0,60X0,30X0,06M, ASSENTES COM 
RESINA EPOXI. 

UNIDADE 79,00 122,08 9.644,32 97,02 7.664,58 

8.2 EMOP 
13.024.001

1-A 

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE 
VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE3 
X 3CM,NAS CORES 
AZUL,VERDE,MARROM 
ROSADO,CARAMELO,BEGE,CINZA,PR
ETO,PEROLA,LILAS E 
BRANCO,EXCLUSIVE 
CHAPISCO,EMBOCO E 
REJUNTAMENTO 

M2 9,40 169,34 1.591,79 134,58 1.265,05 

8.3 EMOP 
13.025.008

0-A 

REVESTIMENTO COM NATA DE 
CIMENTO E ADESIVO APLICADO 
UNIFORMEMENTE SOBRE 
SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA 
OU CERAMICA,ALISADO A COLHER E 
LIXADO 

M2 9,40 25,49 239,60 20,26 190,44 

8.4 EMOP 
13.025.002

0-A 

REJUNTAMENTO DE 
AZULEJOS,PASTILHAS OU 
LADRILHOS,EM PAREDES,COM 
PASTA DE CIMENTO BRANCO 

M2 9,40 2,40 22,56 1,91 17,95 
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8.5 SINAPI 74145/1 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). 

M2 47,37 22,49 1.065,35 17,88 846,97 

8.6 EMOP 
17.018.008

0-A 

PINTURA COM TINTA 
LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD 
(NBR 15079),PARA 
EXTERIOR,INCLUSIVE 
LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO 
DE SELADOR ACRILICO E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 76,42 13,89 1.061,47 11,04 843,67 

9.0     
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO 
      28.158,36   23.167,57 

9.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 12,92 96,36 1.244,97 76,58 989,41 

9.2 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3 12,44 58,42 726,74 46,43 577,58 

9.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05 1,06 12,77 0,85 10,24 

9.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82 7,73 6,33 6,15 5,04 

9.5 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 42,00 4,64 194,88 3,69 154,98 

9.6 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 300,00 6,48 1.944,00 5,15 1.545,00 

9.7 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 80,00 8,69 695,20 6,91 552,80 

9.8 SINAPI 72251 
CABO DE COBRE NU 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 18,00 16,87 303,66 13,41 241,38 

9.9 EMOP 
15.018.025

5-A 

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 
EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECI
MENTO E COLOCACAO 

UN 5,00 34,07 170,35 27,08 135,40 

9.10 SINAPI 97888 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_05/2018 

UN 2,00 522,03 1.044,06 414,87 829,74 
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9.11 SINAPI 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018 

UN 6,00 31,10 186,60 24,72 148,32 

9.12 SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 6,00 61,56 369,36 48,93 293,58 

9.13 
COTAÇ

ÃO 
COTAÇÃO 

01 

LUMINÁRIA LED PÉTALA POTÊNCIA 
100W - LINHA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA,  TENSÃO BIVOLT - 
TEMPERATURA DE COR DE 5000 A 
6500K. FORNECIMENTO 

UN  12,00 320,00 3.840,00 320,00 3.840,00 

9.14 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 09 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 
PÉTALA POTÊNCIA 100W - LINHA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA,  TENSÃO 
BIVOLT. EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA. 

UND 12,00 104,32 1.251,84 82,91 994,92 

9.15 EMOP 
21.005.005

0-A 

POSTE DE 
ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMP
LES,COM ENGASTAMENTO DA 
PARTE INFERIOR DA COLUNA 
DIRETAMENTE NO SOLO,DE 
7,00M.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 6,00 2.185,70 13.114,20 1737,03 10.422,18 

9.16 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 07 

BASE EXTERNA PARA RELE 
FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 12,00 26,63 319,56 21,17 254,04 

9.17 SINAPI 83399 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO 
DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 12,00 38,66 463,92 30,73 368,76 

9.18 SINAPI 83401 

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 
1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, 
P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00 127,42 1.529,04 101,27 1.215,24 

9.19 SINAPI 91844 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 81,00 7,02 568,62 5,58 451,98 

9.20 SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 18,00 9,57 172,26 7,61 136,98 

10.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES       157.147,36   124.900,25 

10.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 0,48 96,36 46,25 76,58 36,75 

10.2 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL 

M2 0,48 9,73 4,67 7,74 3,71 

10.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05 1,06 12,77 0,85 10,24 
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10.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82 7,73 6,33 6,15 5,04 

10.5 EMOP 
11.013.013

0-A 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS CONFORME O 
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS 
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72 1.821,07 1.311,17 1447,25 1.042,02 

10.6 EMOP 
05.050.000

1-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 
0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 528,88 528,88 420,32 420,32 

10.7 SINAPI 92402 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M2 316,97 74,18 23.512,83 58,96 18.688,55 

10.8 EMOP 
01.005.000

4-A 

PREPARO MANUAL DE 
TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 
0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MANUAL 

M2 588,81 16,24 9.562,27 12,91 7.601,53 

10.9 SINAPI 85180 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 
EM ROLO 

M2 747,57 18,45 13.792,66 14,67 10.966,85 

10.10 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 271,84 103,30 28.081,07 82,10 22.318,06 

10.11 EMOP 
09.015.033

0-A 

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 
PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, 
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE 
E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 2.165,15 4.330,30 1720,70 3.441,40 
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10.12 EMOP 
09.015.031

0-A 

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE 
FERRO GALV.(EXT.E 
INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E 1"E 
ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 
BALANCOS 
SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 
ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 
BALANCOP/CADEIR.RODAS 
C/RAMPA ACESS.PIVOT.,TRAVA 
P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO 
MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.
CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO 
GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE 
SINT.FORNEC./COLOCACAO 

UN 3,00 8.060,27 24.180,81 6405,69 19.217,07 

10.13 EMOP 
09.015.032

4-A 

ESCORREGA DE 5/10ANOS 
C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA 
APARELHADA ETUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE E2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 2.921,87 5.843,74 2322,08 4.644,16 

10.14 EMOP 
09.015.033

2-A 

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" 
HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" 
E ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE 
CONCRETO E COM PINTURA DE 
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 5.374,63 5.374,63 4271,35 4.271,35 

10.15 EMOP 
09.013.000

2-A 

BANCO PARA JARDINS COM 14 
REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO 
DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 
2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE 
PORCAS NOS PES DE FERRO 
FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA 
DE FERRO AO CENTRO DO 
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 
ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE 
CONCRETO DE 15X15X30CM,E 
PINTURA NA COR A SER INDICADA 

UN 4,00 1.518,00 6.072,00 1206,39 4.825,56 

10.16 EMOP 
09.014.001

5-A 

MESA DE JOGOS COM 4 
BANCOS,TAMPO DE MESA EM 
MARMORITE ARMADO,NA COR 
NATURAL,TENDO NO CENTRO 
TABULEIRO DE XADREZ EM 
MARMORITE NAS CORES BRANCA E 
PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE 
CONCRETOARMADO.FORNECIMENT
O E COLOCACAO 

UN 4,00 1.423,56 5.694,24 1131,34 4.525,36 

10.17 SCO 
PJ 

24.13.0300 
(/) 

ALONGADOR COM TRES ALTURAS 
CONJUGADO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00 2.952,42 2.952,42 2346,36 2.346,36 

10.18 SCO 
PJ 

24.13.0400 
(/) 

ESQUI TRIPLO CONJUGADO, EM 
TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00 8.424,75 8.424,75 6695,35 6.695,35 

10.19 SCO 
PJ 

24.13.0800 
(/) 

ROTACAO VERTICAL, APARELHO 
TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE 
ACO ARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 

UND 1,00 3.649,52 3.649,52 2900,36 2.900,36 
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FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

10.20 SCO 
PJ 

24.13.1000 
(/) 

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO 
CONJUGADO, EM TUBO DE ACO 
ARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00 4.525,29 4.525,29 3596,36 3.596,36 

10.21 SCO 
PJ 

24.13.1100 
(/) 

SIMULADOR DE CAMINHADA, 
TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE 
ACO ARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00 6.200,26 6.200,26 4927,49 4.927,49 

10.22 SCO 
PJ 

24.13.1200 
(/) 

SURF DUPLO CONJUGADO, EM 
TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00 3.040,50 3.040,50 2416,36 2.416,36 

11.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100 235,2900 23.529,00 235,29 23.529,00 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM) 393.539,24 

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM) 494.029,80 

TOTAL BDI 100.490,56 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI 23.529,00 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI 517.558,80 
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B - PROPOSTA DETALHE 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 B - PROPOSTA DETALHE 

TOMADA DE PREÇO N.º  07/2019 

A Realizar-se em  

Processo:  

A firma ao lado mencionada propõe Prestar  

Serviço ao Município de Maricá, pelos preços  

abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às  

condições estipuladas constantes do EDITAL n.º 07/2019 

 

CARIMBO DO CNPJ 

 

 

Item Especificação Unid. Valor Total  

01 Implantação de Pista de Skate no Bairro de São José 

Município de Maricá – RJ, de acordo com o Termo de 

referência 

Unid.  
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Anexo da Proposta Detalhe 

                
 

  

ITEM 

TABEL
AS/ 

COMP
OSIÇÕ

ES/ 
COTAÇ

ÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PÇ. UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL C/ 

BDI 
PÇ. UNIT. S/ BDI TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS          

1.1 EMOP 
02.002.000

7-A 

TAPUME DE VEDACAO OU 
PROTECAO EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 429,66     

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00     

1.3 SINAPI 73847/1 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL 
INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS 
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 6,00     

1.4 EMOP 
02.006.005

0-A 

ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 
2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 
1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 
QUIMICA 
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO 
E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA 

UNXMES 12,00     

1.5 EMOP 
02.016.000

1-A 

INSTALACAO E LIGACAO 
PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 
TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00     

1.6 EMOP 
04.005.030

0-A 

TRANSPORTE DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXKM 97,20     

1.7 EMOP 
04.013.001

5-A 

CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006 

UN 2,00     

1.8 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 01 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS. FORNECIMENTO. 

UN 2,00     

1.9 
COMP
OSIÇÃ

O 

09.005.003
7-6 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EQUIVALENTE A 1,0 M³ COM CARRO 
PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA. 

UN 48,00     

2.0     
SERVIÇOS TÉCNICOS E 

PRELIMINARES 
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2.1 SINAPI 73859/1 

DESMATAMENTO E LIMPEZA 
MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.712,40     

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES 
EM TERRA COM MOTONIVELADORA 

M2 1.712,40     

2.3 SINAPI 73686 
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE NIVELADOR 

M2 365,59     

2.4 EMOP 
01.001.015

0-A 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS 
EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O 
CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE 
COLETA,MOLDAGEM E 
CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO AOS 28 DIAS 
E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE 
CONCRETO COLOCADO NAS 
FORMAS 

M3 60,35     

2.5 EMOP 
01.050.023

0-A 

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE 
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE 
ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E 
PASSARELAS) EM CONCRETO 
ARMADO E/OUPROTENDIDO OU 
ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE 
PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 
500M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD 

M2 365,59     

3.0     
MOVIMENTO DE TERRA - BOWL E 

PLATAFORMA 
        

3.1 EMOP 
20.104.000

1-A 
SAIBRO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO 

M3 334,02     

3.2 EMOP 
03.010.001

9-A 

ATERRO COM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 
RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS 
DE 20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E 
COMPACTADO A 90% COM 
SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 
2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA TERRA 

M3 334,02     

3.3 SINAPI 83338 

ESCAVACAO MECANICA, A CEU 
ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 
M3 

M3 202,00     

3.4 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 5.047,98     
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3.5 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 343,40     

3.6 EMOP 
01.005.000

4-A 

PREPARO MANUAL DE 
TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 
0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MANUAL 

M2 329,77     

4.0     DRENAGEM          

4.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 5,30     

4.2 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3 4,82     

4.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05     

4.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82     

4.5 EMOP 
06.014.004

9-A 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE 
TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 
EM VOLUME,COM FUNDO EM 
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE 
CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES 
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A 
MESMA ARGAMASSA 

UN 1,00     

4.6 EMOP 
15.036.008

4-A 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 
150MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E 
FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 21,50     
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4.7 EMOP 
15.003.018

1-A 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA 
RALO,COM 20X20CM,CARGA 
MINIMA PARA TESTE 
176KG,RESISTENCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO DE 228KG EFLECHA 
RESIDUAL MAXIMA DE 8MM 

UN 1,00     

5.0     FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS         

5.1 EMOP 
01.001.007

5-B 
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A 
TRADO ATE 6" 

M 150,00     

5.2 EMOP 
10.028.002

5-A 

ESTACA DE CONCRETO 
FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA 
NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE 
PVC DEFOFO DE 150MM,COMO 
FORMA REMOVIVEL,SERVINDO 10 
VEZES,COM CAPACIDADE PARA 
15T,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS 
MATERIAIS E CONCRETAGEM COM 
ADENSAMENTO 
MANUAL,EXCLUSIVEPERFURACAO 

M 150,00     

5.3 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 3,82     

5.4 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 163,02     

5.5 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 11,09     

5.6 EMOP 
11.013.008

0-A 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE 
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGE
M E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 16,18     

5.7 SINAPI 89473 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 
SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 

M2 49,69     
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5.8 SINAPI 89472 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 

M2 0,75     

5.9 SINAPI 88628 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 

M3 3,67     

5.10 SINAPI 83534 

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 
MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 8,25     

5.11 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 02 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 949,38     

5.12 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 04 

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO 
CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM 

KG 603,29     

5.13 EMOP 
11.004.002

5-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA 
MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETOARMADO COM 
PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A 
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 8,53     

5.14 EMOP 
11.004.002

1-B 

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA 
MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO ARMADO COM 
PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVIND
O A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M2 13,81     

5.15 EMOP 
11.024.000

1-B 

CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE 
EQUIPAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO,CONSUMO DE 
355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E 
PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A 
APLICACAO REALIZADA CONTRA 
SUPERFICIE VERTICAL OU 
HORIZONTAL SUPERIOR E A 
MEDICAO FEITA PELO CONCRETO 
APLICADO 

M3 14,10     

5.16 EMOP 
11.025.001

2-A 

CONCRETO 
BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREE
NDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSA
MENTO MECANICO E ACABAMENTO 

M3 30,07     

5.17 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 08 

DESEMPENO MANUAL DE PISO DE 
CONCRETO 

M² 94,02     

5.18 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 03 

DESEMPENO DE PISO DE CONCRETO, 
COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA. 
INCLUSIVE OPERADOR. 

M² 225,96     
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5.19 EMOP 
08.019.000

9-A 

JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM 
DISCO DE DIAMANTE,PARA 
PAVIMENTOS DE PLACAS DE 
CONCRETO,COM 5CM DE 
PROFUNDIDADE 

M 269,16     

5.20 SCO 
ET 

29.10.0150 
(/) 

Junta de dilatacao e vedacao 
confeccionada com aplicacao de 
Sikaflex 1A sobre superficie limpa, 
na espessura de 20mm e 
profundidade de 15mm, inclusive 
alimpeza. Foenecimento e 
colocacao.(desonerado) 

M 41,60     

6.0     
IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS 
        

6.1 EMOP 
16.030.000

1-A 

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA 
(HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA 
SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA 

M2 109,31     

6.2 SINAPI 98561 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018 

M2 85,93     

6.3 SINAPI 68053 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

M2 329,77     

7.0     ESQUADRIAS E FERRAGENS         

7.1 SINAPI 84862 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 

M 102,71     

7.2 EMOP 
09.016.006

1-A 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 4,00     

8.0     REVESTIMENTO E PINTURA         

8.1 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 06 

REVESTIMENTO DE BORDA DE PISTA 
DE SKATE EM CONCRETO MOLDADO 
(COPING BLOCK) DE 
0,60X0,30X0,06M, ASSENTES COM 
RESINA EPOXI. 

UNIDADE 79,00     

8.2 EMOP 
13.024.001

1-A 

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE 
VIDRO,DIMENSOES DE 1 X 1CM ATE3 
X 3CM,NAS CORES 
AZUL,VERDE,MARROM 
ROSADO,CARAMELO,BEGE,CINZA,PR
ETO,PEROLA,LILAS E 
BRANCO,EXCLUSIVE 
CHAPISCO,EMBOCO E 
REJUNTAMENTO 

M2 9,40     

8.3 EMOP 
13.025.008

0-A 

REVESTIMENTO COM NATA DE 
CIMENTO E ADESIVO APLICADO 
UNIFORMEMENTE SOBRE 
SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA 
OU CERAMICA,ALISADO A COLHER E 
LIXADO 

M2 9,40     

8.4 EMOP 
13.025.002

0-A 

REJUNTAMENTO DE 
AZULEJOS,PASTILHAS OU 
LADRILHOS,EM PAREDES,COM 
PASTA DE CIMENTO BRANCO 

M2 9,40     

8.5 SINAPI 74145/1 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO 
DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). 

M2 47,37     

8.6 EMOP 
17.018.008

0-A 

PINTURA COM TINTA 
LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD 
(NBR 15079),PARA 
EXTERIOR,INCLUSIVE 

M2 76,42     
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LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO 
DE SELADOR ACRILICO E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO 

9.0     
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 

ILUMINAÇÃO 
        

9.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 12,92     

9.2 SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

M3 12,44     

9.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05     

9.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82     

9.5 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 42,00     

9.6 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 300,00     

9.7 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 80,00     

9.8 SINAPI 72251 
CABO DE COBRE NU 16MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 18,00     

9.9 EMOP 
15.018.025

5-A 

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 
EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECI
MENTO E COLOCACAO 

UN 5,00     

9.10 SINAPI 97888 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_05/2018 

UN 2,00     

9.11 SINAPI 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_05/2018 

UN 6,00     

9.12 SINAPI 96985 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 6,00     
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9.13 
COTAÇ

ÃO 
COTAÇÃO 

01 

LUMINÁRIA LED PÉTALA POTÊNCIA 
100W - LINHA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA,  TENSÃO BIVOLT - 
TEMPERATURA DE COR DE 5000 A 
6500K. FORNECIMENTO 

UN  12,00     

9.14 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 09 

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 
PÉTALA POTÊNCIA 100W - LINHA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA,  TENSÃO 
BIVOLT. EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA. 

UND 12,00     

9.15 EMOP 
21.005.005

0-A 

POSTE DE 
ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMP
LES,COM ENGASTAMENTO DA 
PARTE INFERIOR DA COLUNA 
DIRETAMENTE NO SOLO,DE 
7,00M.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 6,00     

9.16 
COMP
OSIÇÃ

O 

COMPOSIÇ
ÃO 07 

BASE EXTERNA PARA RELE 
FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 12,00     

9.17 SINAPI 83399 

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO 
DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 12,00     

9.18 SINAPI 83401 

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 
1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, 
P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00     

9.19 SINAPI 91844 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 81,00     

9.20 SINAPI 91867 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 18,00     

10.0     SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

10.1 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 0,48     

10.2 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL 

M2 0,48     

10.3 EMOP 
04.005.014

3-B 

TRANSPORTE DE CARGA DE 
QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO SERVENTE 
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE12T 

T X KM 12,05     

10.4 EMOP 
04.011.005

2-B 

CARGA E DESCARGA 
MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERADOS PARA O 
CAMINHAO OS TEMPOSDE 
ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO 
PARA CARGAS DE 100T POR DIA 
DE8H 

T 0,82     
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10.5 EMOP 
11.013.013

0-A 

CONCRETO 
ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS CONFORME O 
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS 
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72     

10.6 EMOP 
05.050.000

1-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 
0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00     

10.7 SINAPI 92402 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M2 316,97     

10.8 EMOP 
01.005.000

4-A 

PREPARO MANUAL DE 
TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 
0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MANUAL 

M2 588,81     

10.9 SINAPI 85180 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA 
EM ROLO 

M2 747,57     

10.10 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 271,84     

10.11 EMOP 
09.015.033

0-A 

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 
PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, 
ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE 
E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00     

10.12 EMOP 
09.015.031

0-A 

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE 
FERRO GALV.(EXT.E 
INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E 1"E 
ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 
BALANCOS 
SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 
ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 
BALANCOP/CADEIR.RODAS 
C/RAMPA ACESS.PIVOT.,TRAVA 
P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO 
MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.
CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO 
GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE 
SINT.FORNEC./COLOCACAO 

UN 3,00     

10.13 EMOP 
09.015.032

4-A 

ESCORREGA DE 5/10ANOS 
C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA 
APARELHADA ETUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE E2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 

UN 2,00     
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COLOCACAO 

10.14 EMOP 
09.015.033

2-A 

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" 
HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" 
E ESPESSURA DE PAREDE DE 
1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE 
CONCRETO E COM PINTURA DE 
BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00     

10.15 EMOP 
09.013.000

2-A 

BANCO PARA JARDINS COM 14 
REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO 
DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 
2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE 
PORCAS NOS PES DE FERRO 
FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA 
DE FERRO AO CENTRO DO 
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 
ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE 
CONCRETO DE 15X15X30CM,E 
PINTURA NA COR A SER INDICADA 

UN 4,00     

10.16 EMOP 
09.014.001

5-A 

MESA DE JOGOS COM 4 
BANCOS,TAMPO DE MESA EM 
MARMORITE ARMADO,NA COR 
NATURAL,TENDO NO CENTRO 
TABULEIRO DE XADREZ EM 
MARMORITE NAS CORES BRANCA E 
PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE 
CONCRETOARMADO.FORNECIMENT
O E COLOCACAO 

UN 4,00     

10.17 SCO 
PJ 

24.13.0300 
(/) 

ALONGADOR COM TRES ALTURAS 
CONJUGADO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     

10.18 SCO 
PJ 

24.13.0400 
(/) 

ESQUI TRIPLO CONJUGADO, EM 
TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     

10.19 SCO 
PJ 

24.13.0800 
(/) 

ROTACAO VERTICAL, APARELHO 
TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE 
ACO ARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     

10.20 SCO 
PJ 

24.13.1000 
(/) 

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO 
CONJUGADO, EM TUBO DE ACO 
ARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     

10.21 SCO 
PJ 

24.13.1100 
(/) 

SIMULADOR DE CAMINHADA, 
TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE 
ACO ARBONO, PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     
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10.22 SCO 
PJ 

24.13.1200 
(/) 

SURF DUPLO CONJUGADO, EM 
TUBO DE ACO ARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.(DESONERADO) 

UND 1,00     

11.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100     

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM)  

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM)  

TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI  

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa e um 

CD contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da 

impressa.  

OBS: Deve ser colocada na Proposta a marca do produto ofertado. 

OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de 

Custos Unitários, com a indicação da respectiva data-base (mês/ano). 

OBS: Os valores unitários dos itens NÃO podem ser acima do valor estimado constante na planilha 
orçamentária, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, salvo nas hipóteses da cláusula 12.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em, ____ de ______________ de 2020. 

 

Firma Proponente (Assinatura) 

 

Nº de Inscrição Municipal ou Estadual 
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ANEXO II: Declarações 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE EMPRESÁRIAS E 

SOCIEDADE EMPRESÁRIAS DE PEQUENO PORTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ/ CPL 

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

REF.:TOMADA DE PREÇOS Nº    /2020 

Prezados Senhores:  

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da carteira de identidade nº 

.........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob o nº ................................................... , poderes 

para representar esta Sociedade empresária ...........................................( razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº 

..................................., Inscrição Estadual nº ........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos 

os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, formular 

propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, receber notificações e 

manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame.  

Atenciosamente,  

__________________________________ 

(Assinatura) 

_______________________________ 

(Nome e cargo do outorgante) 

Observação:  

A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um representante legal que tenha poderes 

para constituir mandatário.  

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverão ser entregues pelo credenciado, ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os envelopes de Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 

DA LEI Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre  e (assinalar com “x”, conforme o caso): 

 

(     ) não emprega menor de dezesseis anos. 

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO 

ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., bem como seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARAM não ser: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II – no caso de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo; 

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consórcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

IV - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20627/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 250 

Rubrica  
 

 

250 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim 

como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal  

 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

 

 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20627/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 252 

Rubrica  
 

 

252 

 

ANEXO III 

A - PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE 01 PISTA DE SKATE EM SÃO SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO/2019 
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1. OBJETO 

Contratação de empresa para a Implantação de Pista de Skate no Bairro de São José do Imbassaí, 
Município de Maricá - RJ, sito o local entre as Ruas dois, atual Rua Gardênias e Rua quinze atual Rua 
Cravos – Loteamento 26 de Maio.   Com base no disposto na Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 
158/2018. 

2. JUSTIFICATIVA 

Trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para a Implantação de Pista de Skate 
no Bairro de São José Município de Maricá – RJ, sito o local entre as Ruas dois, atual Rua Gardênias e Rua 
quinze atual Rua Cravos – Loteamento 26 de Maio.    

O crescimento urbano, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias ao 
desenvolvimento harmônico da cidade, provoca desigualdades locais, havendo localidades dotadas de inúmeros serviços 
públicos em detrimento de outras. 

Nesse sentido, cabe ao ente público municipal promover ações efetivas para assegurar o bem-estar de todos os 
munícipes, sem qualquer distinção. Para tanto, após identificar as áreas mais carentes de serviços, deve o Poder Público 
atuar para promover as melhorias utilizando-se de suas prerrogativas. 

Verifica-se que a construção das 03 pistas, beneficia a população de Maricá, tendo como maior objetivo incentivar 
a prática desse esporte no município, no intuito de acolher, acompanhar, pessoas de todas as idades, proporcionando 
qualidade de vida para todos. Sendo assim, considerando que é dever do ente público promover o bem-estar de todos, dá-se 
início ao presente processo licitatório com o objetivo de contratar empresa para construção da edificação, naquela 
localidade. 

Assim, ante o exposto, requer seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo objetivo é a contratação de 
pessoa jurídica para Implantação de Pista de Skate no Bairro de São José do Imbassaí Município de Maricá - RJ 
garantindo o pleno atendimento da população local. 

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado a ser contratado é de R$ 517.558,80 (quinhentos e dezessete mil e quinhentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta centavos) e considerar-se-á a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Projeto Básico, 
bem como todas as despesas com mão-de-obra, encargos trabalhistas e sociais, custos diretos e indiretos, taxas, 
remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessárias, não especificadas neste documento, mas julgadas 
essenciais ao cumprimento do seu objeto. 

4. DA BASE ORÇAMENTÁRIA 

O orçamento acostado ao presente Projeto Básico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos com 
indicação de todos os custos unitários, elaborado com base em Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo Catálogo das 
Tabelas SINAPI e EMOP, com parâmetro de referência de outubro de 2018, com incidência de BDI diferenciado, 
sendo: 25,83% (vinte e cinco inteiros e oitenta e três décimos por cento), para execução de serviços, inclusive insumos; 
e 16,86% (dezesseis inteiros e oitenta e seis décimos por cento) para aquisição de insumos/materiais e equipamentos 
indiretos. 

Ademais, informa-se a realização de pesquisas junto ao mercado, com fornecedores do ramo, no período de 
maio de 2018, para cotação de itens não constantes nos sistemas de custos de referência, nos termos do previsto pelo art. 40, 
§ 2º, II, c/c art. 7º, § 2º, II e § 9º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

5. DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO 
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Quanto à cláusula de reajustamento, será adotado como parâmetro o Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC-M) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aplicada à data da proposta, conforme entendimento firmado 
na Portaria-Segecex nº 33 de 7 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU e ACÓRDÃO 347/2004 - Plenário – TCU, tendo 
como marco inicial a data da Proposta Detalhe. 

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O presente procedimento licitatório respeitará os critérios da tomada de preços, pelo Critério de 
Julgamento Menor Preço Global, com Execução Indireta pelo Regime de Empreitada por Preço 
Unitário, considerando as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 158/2018. 

7. DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Em observância ao previsto pelo art. 21, da Lei nº 8.666/1993 e tendo em vista que para o custeio da 
presente contratação serão utilizados recursos próprios e verbas oriundas de convênio com a União, a 
publicação do instrumento convocatório dar-se-á nos Diário Oficial da União, Jornal Oficial de Maricá 
– JOM e Jornal de Grande Circulação. 

8. CAPACIDADE TÉCNICA 

Das Condições de Participação 

As pessoas jurídicas ou físicas para participar da licitação deverão atender as exigências legais dos arts. 27 
e seguintes, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

Somente poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas e estabelecidas 
anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o objeto 
do certame, e que atenderem às exigências do Edital. Será vedada a participação no certame de empresas: 

 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 Com falência decretada ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 

 Em dissolução ou em liquidação; 

 Suspensa de licitar e contratar com a Administração Municipal de Maricá; 

 Reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição; 

 Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

Da Participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

Admitir-se-á a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 
art. 47, caput c/c art. 48, II, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto, aos 
itens referentes a parcela de maior relevância. 

Visita Técnica/Vistoria Técnica 

As empresas participantes do certame poderão tomar ciência do objeto, por meio de Profissional 
(munido de documento de identidade e devidamente registrado no CREA/CAU OU Responsável Técnico, 
desde que este apresente Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA/CAU, incluindo-o, 
comparecendo a sede da Secretaria Requisitante, localizada na Álvares de Castro, nº 346, Centro, Maricá-
RJ, no antepenúltimo OU penúltimo dia útil anteriores a data marcada para realização do certame, às 
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14:00h (quatorze horas) para proceder a Visita Técnica do local indicado, com posterior emissão do Certificado 
de Visita Técnica, sendo concedido 15 min (quinze minutos) de tolerância para atrasos. 

As empresas interessadas poderão dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em 
hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e 
condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, ou de qualquer documento parte 
desta contratação. 

Qualificação Técnica 

Para fins de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, com fundamento no art. 30, da Lei 
nº 8.666/1993 c/c a Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.025, do CONFEA, as licitantes deverão apresentar: 

 REGISTRO junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e dos profissionais, envolvidos na execução 
dos serviços; 

 A qualificação técnico-operacional envolve a comprovação de que a empresa licitante, como 
unidade econômica agrupadora de bens e pessoas, já executou, de modo satisfatório, atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação: 

 Admite-se, a fins de comprovação técnico-operacional: 

 Apresentação de atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) respectiva(s) entidade(s) 
profissional(is), que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade compatível com o 
objeto da licitação, em características, quantidades e prazos, nas proporções mínimas 
estabelecida como parcelas de maior relevância;  

 O acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos acervos dos profissionais do 
quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará em função de 
alteração do acervo do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela Resolução nº 317, de 
31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia. 

 A qualificação técnico-profissional refere se à qualificação dos profissionais que integram os 
quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto licitado. 

 A comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se à indicação de 
profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da celebração da 
avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de 
serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum,  
sem, necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante. 

 Admite-se, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional: 

 Um ou mais atestado(s) e/ou certidão (ões) de acervo técnico ou de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional (is) 

 Será admitida a comprovação da aptidão por meio de certidões ou atestados de 
obas e serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior.  

 Será aceito o somatório de atestados e/ou certidões de períodos concomitantes 
para comprovar a capacidade técnica, desde que expedidos em nome do mesmo 
profissional; 

 Deverá ser juntada declaração do profissional indicado como Responsável 
Técnico, autorizando a utilização de seu acervo técnico, caso este não se seja 
contratado da licitante, no momento de realização do certame; 
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 Considera-se como parcela de maior relevância: 

Parcela de Maior Relevância 
Quantitativo mínimo a 
ser comprovado (25%) 

ESTACA DE CONCRETO FCK DE 15MPA 37,50 m  

CONCRETO ARMADO, FCK= 30MPA 4,045 m³ 

IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA (HIDRO-
ASFALTO) 

              27,32 m² 

  
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio 
ou sede da licitante; 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Normas técnicas 

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as normas 
editadas pela ABNT e Prefeitura de Maricá e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com 
os materiais e serviços objetos do contrato. 

9. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

a) Do Local e Forma da Execução 

A execução do contrato se dará no endereço sito entre a Rua2 (atual Gardênias) e Rua 15 (atual Cravos), 
no loteamento 26 de Maio – São José do Imbassaí, nesta cidade, após Ordem de Serviço emitida pela Secretaria 
Requisitante, que deverá ser executado fielmente, de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento 
convocatório e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da rescisão contratual e a 
sua inexecução, total ou parcial. 

As atuações da Contratante e da fiscalização do objeto do contrato não excluem ou atenuam a 
responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o serviço com máxima excelência, observando todas as 
normas regulamentadoras vigentes, bem como os órgãos fiscalizadores e as necessidades da Contratante. 

A execução do serviço deverá observar: 

 A segurança dos funcionários e dos munícipes; 

 Não causar impacto ambiental danoso; 

 O correto uso dos serviços públicos (água e energia, p. e.); 

 A economicidade durante a execução e a conservação, sem prejuízo da durabilidade da obra. 
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Em caso de solicitação de alteração por parte da Comissão de Fiscalização, bem como do 
Secretário da Pasta, será concedido prazo de 10 (dez) dias para a realização dos ajustes necessários. 

É importante salientar que a listagem acima não inibe a responsabilidade da Contratada de referenciar e 
se adequar as documentações exigidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas regulamentadoras 
vigentes. 

b) Do prazo de execução 

A execução, além do acima exposto, deverá respeitar o seu respectivo Cronograma e terá como prazo o 
período de 09 (nove) meses, contados da Ordem de Início, emitida pela Secretaria Requisitante. 

c) Do prazo de vigência do contrato e da prorrogação 

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e a Contratada será de 9 (nove) 
meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram algumas das hipóteses previstas pelo § 1º, do art. 57, 
da Lei nº 8.666/1993. 

d) Dos Materiais e Insumos 

Os materiais deverão ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, e quando necessário, deverão ser submetidos a exame e  

aprovação antes da sua aplicação, por parte da Comissão de Fiscalização, à qual caberá impugnar seu emprego se 
não atendidas às condições exigidas nas presentes especificações.  

Quando solicitado cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela 
Comissão de Fiscalização, e servirá de referencial para aceitação de outros fornecimentos. 

e) Da entrega 

A Contratada efetuará a entrega da obra em perfeitas condições, em estrita observância às especificações 
do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria Requisitante, em até 06 (seis) 
meses, a contar da Ordem de Serviço, com a apresentação de documentos comprobatórios da plena execução 
dos serviços, tais como: Relatórios Fotográficos, Diário de Obras e Mapa de Medições, devendo estar 
obrigatoriamente assinada pela Secretaria Requisitante, salvo em caso de prorrogação justificada. 

A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas. 

f) Do recebimento do contrato 

Executado o contrato, o recebimento provisório será realizado nos moldes do art. 73, II, alínea “a”, da 
Lei nº 8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alínea “b”, do mesmo dispositivo, sendo determinado que, 
provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, a contar da entrega da sede desta Secretaria e, 
definitivamente, em até 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo de execução das obras. 

10. FONTE DE RECURSOS 

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS 

708 4.4.9.0. 51.91 213/206/236 
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11. DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e a partir da apresentação da fatura no protocolo geral. 

Realizar-se-á o pagamento dos valores referentes à realização do contrato por meio de processo 
específico nos moldes do Capítulo VIII, do Decreto Municipal nº 158, de 21 de maio de 2018, observando-se os 
arts. 60 e 62, da Lei nº 8.666/1993 e no que dispuser a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

O pagamento será efetuado parceladamente, mês a mês, de acordo com o quantitativo medido 
pela Secretaria Requisitante, relativo ao serviço executado pela Contratada, nos moldes do Decreto 
Municipal nº 158/2018, mediante vistorias e medições dos serviços realizados, após a regular liquidação a 
despesa, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa à cobrança deverá ser atestada pela Secretaria Requisitante, 
Órgão Fiscalizador, conterá a descrição quantitativa de todos os serviços executados no mês, devendo ser 
emitida contra a Prefeitura da Cidade de Maricá, CNPJ nº 043.11955-0001/10, sito à  

Avenida Roberto Silveira, 46 - 3º andar - Centro-Maricá-RJ, sendo acompanhadas por comprovantes, 
caso já tenha havido o pagamento de impostos, taxas e encargos pertinentes para fins de evitar  retenção sobre os 
mesmos. 

Parágrafo segundo. Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, 
sendo que o prazo previsto no caput desta cláusula será contado a partir da nova apresentação. 

As medições serão efetuadas mediante conferência dos quantitativos efetivamente entregues e constantes 
na nota fiscal pela Comissão Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal. 

Nenhuma reivindicação para pagamentos adicionais será considerada se decorrer de erro, má 
interpretação ou avaliação pela Contratada em relação ao presente instrumento. 

12. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

As licitantes deverão apresentar garantia de até 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, no 
setor financeiro da Secretaria de Planejamento, orçamento e Gestão, até o 1º dia útil que anteceder a abertura do 
certame, através de uma das seguintes modalidades de garantia: 

 Na forma de fiança bancária, Caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou  Seguro-garantia. 

 A licitante deverá acostar o recibo de entrega da garantida de proposta dentro do volume de 
habilitação, sob pena de inabilitação.  
 

13. DAS OBRIGAÇÕES 

As obrigações da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento, respeitando as 
outras obrigações oriundas da legislação vigente, instrumento convocatório e do contrato em razão dos 
princípios legais que regem as relações contratuais e em razão do princípio da pacta sunt servanda. 

a) Obrigações da Contratada 

Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispõem dos profissionais indicados no Memorial 
Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificação compatível, bem como registro do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

 A Contratada executará a obra no prazo estabelecido pela Contratante, nas descrições pré-
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estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservação; 

 Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial Descrito que 
acompanha o presente processo; 

 Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribuições 
resultantes da execução do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31, da lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, quando da apresentação de cada boleto de cobrança 
correspondente; 

 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 Apresentar anexo à Proposta de Preços, contendo planilha de quantitativos que expresse a 
composição de todos os custos unitários, com a indicação da respectiva data-base (mês/ano); 

 A Contratada é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução 
direta ou indireta do contrato; 

 A Contratada deve respeitar a legislação municipal, em especial o Código de Postura do 
Município e as disposições legais Estaduais e Federais que sejam pertinentes à execução dos 
serviços; 

 É obrigação da Contratada, reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após notificação da 
Secretaria Requisitante; 

 A Contratada deverá dispor de funcionários especializados, veículos e equipamentos de 
segurança em quantidade suficiente para execução dos serviços. Os funcionários deverão 
estar uniformizados de maneira a serem bem visualizados no período de trabalho; 

 A Contratada executará o contrato de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento 
convocatório, a legislação vigente, sendo responsável por qualquer prejuízo por sua 
inadimplência nos moldes da legislação vigente; 

  A Contratada não efetuará soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a melhor 
técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. Somente efetuará adequações 
para solucionar eventuais problemas de execução mediante anuência da Comissão de 
Fiscalização e autorização da Secretária Requisitante; 

 A Contratada deverá respeitar toda a legislação vigente e em especial a trabalhista. 

 

b) Obrigações da Prefeitura Municipal de Maricá 

 A Contratante é obrigada a designar 3 (três) gestores da Prefeitura Municipal de Maricá, da 
Secretaria Requisitante, para acompanhamento, fiscalização, validação e aprovação da 
execução contratual; 

 A Contratante orientará, acompanhará e fiscalizará a execução e bom andamento dos 
serviços; 
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 Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em função 
da execução do contrato; 

 Manifestar-se, por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela contratada, 
bem como exigir a adoção de providências necessárias à correção e revisão de falhas ou 
defeitos verificados nos bens adquiridos;  

 A Secretaria Requisitante será responsável por promover as devidas adequações e dirimir 
qualquer omissão constante neste e nos demais documentos contratuais. 

14. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, os 
quais irão compor a Comissão de Fiscalização nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.  

A Comissão de Fiscalização será indicada pela Secretaria Requisitante, e exercida por pessoas 
qualificadas, de seus quadros ou não, podendo, durante o período do contrato, desde a emissão da Ordem de 
Serviço até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequações, alterações e substituições de material e 
mão de obra, troca de equipamentos, paralisação total ou parcial dos serviços ou qualquer ato conveniente ao 
interesse público. 

A atuação da Comissão de Fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da Contratadapelos 
prejuízos causados a terceiros ou a própria Contratante. 

Cabe à Contratada total responsabilidade na execução dos serviços, equipamentos, inclusive de 
segurança, uniformes e condições de limpeza e organização da obra, disponibilizando todos os meios necessários 
para que todos os serviços sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos Projetos, 
especificações técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observância aos prazos e demais condições 
contratuais estabelecidas. 

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na 
planilha de quantitativos de itens, a sua substituição deverá ser solicitada ficando a juízo da Comissão de 
Fiscalização e aprovação da Contratante. 

 

A Comissão de Fiscalização deverá ter pleno acesso as informações necessárias e aptas a permitir a 
medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos 
equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento. 

Caso seja verificada a ocorrência de condições e/ou situações diversas àquelas indicadas neste 
documento ou no Projeto Básico referente a esta contratação, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o 
quantitativo e a qualidade dos serviços, deverá a Contratada notificar, por escrito, a Comissão de Fiscalização, no 
prazo máximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constatação da ocorrência.  

Ficarão registradas no Diário de Obra (em folhas numeradas e em três vias) as ordens, reclamações, 
advertências e indicações técnicas, expedidas pela Comissão de Fiscalização, as quais a Contratada se obriga a 
cumprir, independentemente de qualquer comunicação oficial. 

A Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de 
qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, 
correndo sempre estas despesas por conta da Contratada. 

Todos os serviços e materiais empregados na execução da obra deverão obedecer rigorosamente: 
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 As normas e especificações constantes no presente Projeto Básico; 

 As normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 

Ficam reservados à Comissão de Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer 
casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nas especificações, no projeto e demais 
situações que, direta ou indiretamente, tenham correlação com os serviços. 

15. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; Lei nº 4.320/1964 e alterações; Decreto Municipal nº 158/2018; e 
Legislação pertinente ao objeto contratado. 

 

16. FORO 

Ficará eleito o FORO DA COMARCA DE MARICÁ para dirimir quaisquer questões decorrentes 
deste Projeto Básico, assim como do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as 
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Maricá, 27 de Dezembro de 2019. 

 

Romildo Candido da Silva 

Coordenador Responsável 

Mat.: 108.294 

 

 

 

 

Luiz André Furtado Barbosa 

Engenheiro Civil 

Mat.: 109.612 

 

 

 

 

Carlos Vagner Frauches 

Secretário de Esporte e Lazer 

Mat.: 2123 
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B - MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral. É de responsabilidade da CONTRATADA, o 

fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira qualidade, necessária ao 

cumprimento integral do objeto da licitação, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais 

vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de 

segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou 

serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos 

proprietários. 

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PMM OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA DEVERÃO SER 

REPARADOS À CUSTA DA MESMA. 

Quando houver dúvidas, nas especificações, nos serviços a serem realizados e/ou no memorial deverão ser 

consultados a FISCALIZAÇÃO para as definições finais. 

Observações Gerais 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na 

execução dos serviços acima citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, 

e constituirão parte integrante dos contratos. 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições contidas no 

presente memorial, com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), outras 

normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e 

outras pertinentes. 

A execução dos serviços deverá ser registrada no CREA/CAU, através de ART/RRT específica para cada caso, 

ou geral da obra. 

EXECUÇÃO E CONTROLE 

Responsabilidade 

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Maricá o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais e que não seja definido em outros documentos 

contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste memorial ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas 

para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, 

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, dos 
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projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a 

atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de 

conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na 

União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente/ Arquiteto Residente e/ou R.T. promova um trabalho 

de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos serviços, durante todas 

as fases de organização e construção. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do 

planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à 

melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais, deverá o 

fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e 

compatibilizações necessárias. 

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço. 

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais deverão ser 

complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente 

mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas 

necessárias, para o término dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá se necessário manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as 

necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções 

pertinentes e providenciar todos os materiais e serviços necessários a estas ligações às suas expensas. 

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, após definição de FISCALIZAÇÃO, e inspecionar as 

condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, redes existentes, árvores existentes, passeios 

existentes, cercas existentes, etc. 

 Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços. 

Acompanhamento 

Os serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela Prefeitura Municipal de Maricá o qual será doravante, 

aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar 

serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, 

para que o cronograma seja cumprido à risca. 
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A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo 

de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU, com visto no Estado do Rio de 

Janeiro, que no caso da CONTRATADA deverá ser o responsável técnico, cujo curriculum será apresentado no 

ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO será indicado pela Prefeitura Municipal de Maricá. 

Caso haja necessidade de substituição do profissional residente ou RT da CONTRATADA, deverá ser 

comunicado previamente a Prefeitura Municipal de Maricá, cujo curriculum também deverá ser apresentado para 

fins de aprovação, e que também deverá ter o mesmo visto no CREA/CAU-RJ. 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo 

aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos 

serviços. 

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra", sempre 

anexando, no mínimo, um croqui do serviço autorizado a ser executado, nada além do solicitado que não seja 

devidamente justificado, será medido. 

Normas Técnicas Aplicáveis e Controle. 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual para todos os fins 

de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMM e demais normas pertinentes, direta e 

indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na 

execução, estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas. 

OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS 

Observações Gerais. 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, 

entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser 

utilizado, satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características 

técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do 

material, equipamento ou serviço especificado, sendo que para sua utilização deverá haver aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

O material, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 

72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a Prefeitura Municipal de 

Maricá. 

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, 

ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser estudado, sempre anteriormente, os 

locais para estocagem temporária próxima dos trechos autorizados. 
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É vedado a utilização de materiais, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam. 

Não será permitido o emprego de materiais usados e ou danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de 

substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o 

que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal de Maricá, dos pedidos de substituição, só serão efetuados 

quando cumpridas as seguintes exigências: 

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes. 

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, 

compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 

tecnológico idôneo, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as exigências dos motivos 

ponderáveis ou aprovada à possibilidade de atendê-las. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, ferramentas, etc., para 

acompanhar os trabalhos. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

Este documento tem por finalidade estabelecer o processo de execução dos serviços a serem executados na obra 

de Implantação de uma pista de skate no Bairro de São José do Imbassaí, no  Município de Maricá (RJ) - 

Conforme Projetos, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-financeiro. 

GENERALIDADES 

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. A elaboração e a 

manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da CONTRATADA. Nele, deverão ser anotadas 

diariamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o andamento da obra, tais como: número de 

funcionários, equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em 

relação ao cronograma proposto. Será de responsabilidade da fiscalização verificar em todas as visitas, todas as 

informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couber.  

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter 

resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção. 

A obra deverá ser executada de acordo com as plantas de situação, canteiro de obras, arquitetura e cortes, juntas 

e formas, cotas, urbanização (paginação de piso), urbanização, acessibilidade, drenagem, perspectiva, armação do 

bowl, escavação e aterro, estrutura e este memorial descritivo. Em caso de dúvidas, antes da execução do serviço, 

projetista e a Fiscalização deverão ser consultados, devendo o acordado ser registrado no Diário de Obra.  
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A CONTRATADA deverá a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de partes de obra 

executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que apresentarem vícios ou 

defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem ônus para o município. 

Todo o material empregado na obra devera possuir certificado de qualidade do INMETRO. 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as normas vigentes relativas a cada serviço necessário para a 

elaboração dos projetos executivos, assim como as necessárias para a perfeita execução da obra. Em caso de 

dúvidas a CONTRATADA deverá reportar-se a FISCALIZAÇÃO para saná-las.  

É expressamente proibido mudanças em projetos executivos e na execução sem consulta e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Ficando todos os ônus provenientes destes serviços sobre sua total responsabilidade. A CONTRATADA deverá 

estar ciente que qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária, só poderá ser executada 

depois de autorizada pela FISCALIZAÇÃO e, consequentemente, pela CONTRATANTE. Sendo assim, ao final 

dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer em formato impresso e digital o “as built” da obra. 

Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, a CONTRATADA deverá reportar-se à 

FISCALIZAÇÃO, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

A ocorrência de erros na locação da obra acarretará à CONTRATADA a obrigação de proceder, por sua conta, 

as demolições, modificações e reposições necessárias a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser realizada em observância à última versão das normas da ABNT. 

As normas abaixo (NBR da ABNT e NR da CLT) deverão ser observadas mais atentamente: 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 

NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio; 

NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura; 

NBR 7211 – Agregados para concreto – Especificação; 

NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

NBR 7480 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação; 

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais; 

NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento; 
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NR-10 – Norma Regulamentadora nº 10 – Instalações elétricas na Indústria da Construção, da Lei 3214/1978 – 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

NR-18 - Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 

da Lei 3214/1978 – CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

NR-35 - Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura, da Lei 3214/1978 – CLT - Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

CANTEIRO DE OBRAS  

O canteiro de serviços deverá ser localizado junto ao local de execução dos mesmos ou em local a ser 

determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela CONTRATADA, inclusive todas as adaptações 

que se fizerem necessárias para o melhor andamento e execução dos serviços. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à Segurança do Trabalho, à proteção do trabalhador e do público, 

em perfeito atendimento à NR-10 - Norma Regulamentadora Nº 10 – Instalações elétricas na Indústria da 

Construção, da Lei 3214/1978 – CLT. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à Segurança do Trabalho, à proteção do trabalhador e do público, 

em perfeito atendimento à NR-18 - Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção, da Lei 3214/1978 – CLT. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à Segurança do Trabalho, à proteção do trabalhador e do público, 

em perfeito atendimento à NR-35 - Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura, da Lei 3214/1978 – 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas a serem 

estocados. 

Deverá ser previsto espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser feito o controle de presença de modo a garantir que somente pessoal autorizado esteja presente ao 

canteiro de serviços. 

Deverão ser providenciados os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual e os EPCs - Equipamentos de 

Proteção Coletiva, conforme o caso, em conformidade com a NR-18 da Lei 3214/1978 - CLT. 

Deverá ser garantido que todas as pessoas que estejam presentes ao canteiro de obras (trabalhadores, fiscais e 

autoridades) utilizem os equipamentos de proteção, EPIs e EPCs, conforme o caso, durante todo o período em 

que estiverem presentes ao canteiro de serviços. 

Deverá ser instalado no canteiro de obras, tapume executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado 

possuindo espessura igual a 0,5mm e altura igual a 2,00 m, sem pintura considerando 4 vezes de reutilização. 

Deverá ser instalado um container, tipo escritório possuindo dimensões iguais a 6,00m de comprimento, 2,30m 

de largura e 2,50m de altura em chapa de aço com nervura trapezoidal, bem como forro com isolamento termo 
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acústico, chassis reforçados e piso em compensado naval, e dois banheiros químicos com medidas de altura de 

2,31m, largura de 1,56m e profundidade de 1,16m, com fornecimento de química desodorizante, bactericida e 

bacteriostática, papel higiênico e veículo próprio com unidade móvel de sucção para limpeza. 

Deverão ser instaladas 02 (duas) placas de identificação de obra pública em banner/plotter, pintura e suporte de 

madeira, medindo 3,00 m x 2,00 m no padrão da CONTRATANTE, com os nomes do autor do projeto e do 

responsável técnico. 

Deverão ser utilizadas duas caixas d’água para abastecimento com carro pipa uma vez na semana para utilização 

da mesma no canteiro de obras, considerando 4 semanas no mês e um total de 6 meses de obra, após o término 

da obra quando houver a desmobilização do canteiro as caixas d’água deverão ser entregues à PMM. 

A CONTRATADA deverá ser responsável por todos os serviços de ligações provisórias, manutenção e 

instalação do canteiro de obras, devendo esta providenciar ligação provisória de energia elétrica, água e 

esgotamento sanitário. 

A CONTRATADA deverá estar ciente de que todos os ônus financeiros referentes ao canteiro de obras serão de 

inteira responsabilidade desta. 

SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer em formato impresso e digital o “as built” da obra. 

Em caso de haver alguma alteração nos projetos, caberá à CONTRATADA todas as providências e despesas 

concernentes as modificações do respectivo.  

A CONTRATADA deverá estar ciente que qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça 

necessária, só poderá ser executada depois de autorizada pela FISCALIZAÇÃO e, consequentemente, pela 

CONTRATANTE. 

Terraplanagem/desmatamento 

A CONTRATADA deverá realizar a terraplanagem e o desmatamento necessário do local de implantação da 

pista de skate. 

Locação topográfica e locação convencional da obra 

Fica a cargo da CONTRATADA a locação com equipamentos topográficos da área de projeção do bowl e da 

plataforma, afim de respeitar as dimensões exatas do projeto. 

A CONTRATADA deverá realizar a locação convencional de obras com gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas com reaproveitamento de 10 vezes, para área do flat (fundos), transição(paredes) do bowl e para 

área da plataforma. 

Controle tecnológico de obras em concreto armado 
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A CONTRATADA ficará responsável pelo controle tecnológico do concreto de toda estrutura do bowl e 

plataforma da pista, moldagem e capeamento de corpos de prova com ensaios de resistência a compressão aos 

28 dias e “Slump test” medido por m³ de concreto colocado nas formas. 

O ensaio de resistência à compressão é capaz de indicar eventuais variações da qualidade de um concreto, seja 

com relação à dosagem, seja quanto a seus insumos, já o ensaio do abatimento do concreto, também conhecido 

como “Slump Test”, é realizado para verificar a trabalhabilidade do concreto em seu estado plástico, buscando 

medir sua consistência e avaliar se está adequado para o uso a que se destina, sendo assim os dois ensaios são 

essenciais para verificação da resistência e qualidade do concreto a ser utilizado na obra. 

 Projeto Executivo Estrutural 

 Deverá ser realizado o projeto executivo estrutural final de engenharia de obras de artes especiais, sendo 

a obra do nosso objeto a área do bowl da pista de skate, contemplando os detalhes da transição e do flat do 

bowl, ele deve conter de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a 

perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

MOVIMENTO DE TERRA 

As áreas do bowl e da plataforma que serão as áreas internas da alvenaria de bloco de concreto estrutural, 

deverão ser aterradas conforme detalhes em projeto, o aterro deverá ser espalhado por retroescavadeira, em 

camadas de 20cm de material adensado, regado por caminhão tanque e compactado a 90% com soquete 

vibratório, dentro do perímetro da alvenaria estrutural afim de preencher, compactar de maneira a deixar o 

material firme, e para delimitar a área a ser escavada para realização da estrutura do bowl, e da plataforma, o 

material de aterro deverá ser o saibro que é material de 1ª CATEGORIA e ideal para execução da moldagem do 

bowl, os materiais de escavação dos próprios terrenos não serão reaproveitados por não serem ideais para os 

tipos de serviços a serem executados nas pistas de skate, então deverá ser utilizado o saibro que deverá estar livre 

de quaisquer material orgânico ou impurezas e deverá ser fornecido pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá realizar a escavação mecânica do terreno com escavadeira hidráulica na área do bowl, 

com o intuito de retirar o material para implantação do mesmo. Parte do material escavado deverá ser reutilizado 

“in loco” para execução dos taludes, apenas da sobra do material para bota-fora, e quando não houver execução 

de taludes, o material deverá ser transportado para local licenciado de bota-fora. 

Deverá ser realizado o preparo manual do terreno compreendendo acerto e raspagem eventual até 30cm com 

compactação manual em toda área de transição (paredes) e flat (fundos) do bowl, afim de molda-lo 

minuciosamente para execução da armação e concretagem do mesmo, e também em toda área da plataforma. 

SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA DE SKATE 

Deverá ser executada a escavação manual de valas com profundidade média de acordo com projeto para 

tubulação dentro e fora do perímetro do bowl. Devendo também serem escavadas as caixas de passagem de 

0,40x0,40x0,60m. 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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O reaterro deverá ser executado em todo perímetro de passagem do tubo. 

Todo material proveniente da sobra de escavação deverá ser transportado para local de bota-fora licenciado. 

Deverá ser executada a caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço(7x10x20cm) em paredes de uma vez de 

0,40x0,40x0,60m nos fundos do bowl afim de receber a água proveniente de chuva dentro do bowl. Deverá ser 

assente a grelha de ferro fundido de 20x20cm nos fundos do Bowl acima da caixa de passagem afim de 

direcionar a água diretamente para caixa e para o tubo de drenagem. 

O tubo para drenagem deverá ser o tubo de pvc rígido de 150mm da linha reforçada soldável.  

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

A CONTRATADA deverá realizar perfuração manual do solo a trado de 6” para execução das estacas armadas 

da alvenaria de bloco de concreto estrutural, após perfuração a trado deverão ser executadas as estacas de 

concreto armado com FCK=15Mpa moldada no próprio terreno utilizando tubo de PVC DEFOFO (tubos 

fabricados em MPVC, composto modificador de impacto), de 150mm como forma removível, servindo 10 vezes 

com capacidade de 15T, com espaçamento, concreto e armadura conforme detalhes em projeto de fundação e 

estrutura.  

O material proveniente da perfuração para as estacas de concreto armado e o material proveniente da escavação 

manual de valas para viga de amarração do bowl, deverão ser transportados para local licenciado de bota-fora, 

tendo em vista que a cinta de fundação da alvenaria estrutural da plataforma e a viga de amarração da plataforma 

serão sobre o terreno terraplanado não necessitando de escavação.  

A CONTRATADA deverá executar a cinta de fundação da alvenaria estrutural, viga de borda da plataforma, viga 

de amarração do bowl e rampas e escadas nos locais indicados em projetos, devendo ser todos executados em 

concreto armado FCK=30Mpa, com formas e escoramentos necessários. 

A CONTRATADA deverá realizar a alvenaria de blocos de concreto estrutural de 14x19x29cm (espessura de 

14cm) e FBK=14Mpa, em todo perímetro da plataforma com alturas de cada pista conforme projetos, afim de 

delimitar a área da plataforma e conter o material que será depositado na área da mesma para execução do bowl, 

e nos locais onde houver fechamentos de acesso indicados em projeto. 

Os vazados dos blocos da alvenaria estrutural deverão ser preenchidos com argamassa de traço 1:3 (cimento e 

areia média), conforme detalhes em projeto estrutural. 

Deverá ser executado o lastro de concreto magro, com traço de 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) nas 

áreas de transição e flat do bowl e nas áreas de plataforma. 

As áreas do bowl (transição e flat) deverão ser armadas com malha 15x15cm de aço CA-50 de 8,0mm, conforme 

detalhamento em planta de armação do bowl e planta de estrutura. A plataforma deverá ser armada com tela de 

aço soldada Q 196, malha 10x10cm aço de 5mm. 
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A CONTRATADA deverá utilizar as formas em parâmetros curvos para área de transição e flat do bowl em suas 

juntas como indicado em projeto, e deverá utilizar as formas em parâmetros retos para área da plataforma em 

suas juntas como indicado em projetos de juntas e formas. 

As formas com parâmetros curvos para o bowl deverão ser executadas afim de delimitar a espessura do concreto 

projetado de 15cm nas paredes do mesmo. Como exemplo a seguir: 

 

A CONTRATADA deverá executar concreto projetado na transição (paredes) do bowl, com equipamento de ar 

comprimido, consumo de 355kg/m³ de cimento aditivos e perdas por reflexão, sendo a aplicação realizada 

contra superfície vertical ou horizontal superior, o método de projeção deverá ser por VIA ÚMIDA. 

No método por via úmida todos os materiais incluindo a água são misturados previamente antes de serem 

introduzidos no equipamento de projeção, facilitando assim o desempeno manual do concreto após a projeção. 

Já nos fundos do bowl e em toda área da plataforma A CONTRATADA deverá executar o concreto bombeado 

com FCK= 30Mpa importado de usina, colocado em suas formas, espalhado, adensado e acabado.  

 O concreto projetado da transição deverá ser desempenado manualmente e minuciosamente, já as áreas 

de concreto bombeado deverão ser desempenadas com desempenadeira elétrica. 

 Toda área do bowl e da plataforma deverão conter juntas de retração e dilatação nos locais indicados em 

projetos. As juntas de retração ou serradas são espaços criados em pisos de concreto para que não hajam trincas, 

após a concretagem usa-se uma serra com disco de diamante para serrar essa juntas com um disco de 

aproximadamente 4 mm e após é aplicado o selante elástico. As juntas de dilatação com Sikaflex 1A, são a base 

de um selante elástico, monocomponente de baixo módulo, à base de poliuretano, que cura com a umidade do 

ar, a junta de dilatação para piso de concreto oferece resistência a vários tipos de movimentação, tais como 

tração, compressão, cisalhamento, recalque diferencial e rotação, além de movimentos combinados.  

Todos os serviços de fundações e estruturas serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão seguir os 

projetos e a esse memorial, devendo qualquer mudança ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 
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A impermeabilização das cintas, vigas e alvenaria estrutural com áreas conforme projetos deverão ser realizadas 

com manta hidro-asfalto, consumo de 1,2kg/m², a manta hidro-asfalto é uma solução para impermeabilização 

produzida a partir de asfaltos modificados e é indicada para aplicação em diferentes situações, que vão desde 

áreas úmidas até coberturas. 

Nas áreas externas da alvenaria estrutural deverão ser impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia, para 

emboço com aditivo impermeabilizante espessura de 2cm.  

Deverá ser realizada a impermeabilização de toda área do bowl (flat e a transição), parte externa da parede de 

bloco de alvenaria estrutural onde indicado em projeto e toda área da plataforma, com lona plástica preta para 

impermeabilização, espessura 150 micras, afim de proteger o bowl contra umidades provenientes do solo. 

Todos os serviços de impermeabilização e proteções serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão 

seguir os projetos e a esse memorial, devendo qualquer mudança ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

Deverá ser executado guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado de 1 ½” em todo o perímetro da 

plataforma, afim de delimitar e proteger as bordas da plataforma, assim como deverá ser instalado o tubo de 

ferro galvanizado de 2” para o slide de manobras como demostrado em projeto. 

REVESTIMENTO E PINTURA 

A CONTRATADA deverá executar o revestimento de toda borda do bowl com coping block, o coping block 

deverá ser assentado com adesivo estrutural , ele é uma peça em concreto moldado de 0,60x0,30x0,06m revestida 

com tinta a base de resina de borracha clorada, de secagem rápida e acabamento, para execução do coping block 

podem ser utilizadas formas em parâmetros curvos para que seja alcançada a forma do coping block e concreto 

FCK=30Mpa, as peças devem ser desempenadas manualmente e devem ser revestidas com tinta a base de resina 

de borracha clorada para maior resistência, os detalhes do formato do coping block estão em projeto e podem 

ser vistos no o modelo a seguir: 
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Deverá ser executado o revestimento de pastilhas de vidro, nas dimensões de 3x3cm na cor a ser definida pela 

FISCALIZAÇÃO, deverão ser assentes com nata de cimento e adesivo aplicado uniformemente sobre superfície, 

e deverá ser rejuntado com pasta de cimento branco. 

A CONTRATADA deverá executar a pintura das paredes de alvenaria de bloco de concreto estrutural com tinta 

latex, classificação standard (nbr 15079), para exterior com lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e 

duas demãos de acabamento. 

Deverá ser executada a pintura em esmalte fosco duas demãos, sobre superfície metálica do guarda-corpo e do 

tubo de manobra com uma demão de fundo anticorrosivo afim de protege-la. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 

As instalações elétricas deverão ser executadas em observância à norma NBR 5410 – Instalações elétricas de 

baixa tensão e em conformidade com o projeto de instalações elétricas. 

A rede elétrica deverá ser ligada diretamente na rede de iluminação pública do respectivo local como indicado em 

projeto. 

A rede elétrica deverá ser subterrânea com escavação manual de vala, as valas deverão possuir 0,30x0,50m, o 

reaterro deverá ser manual e apiloado com soquete. 

O material de sobra de escavação deverá ser transportado para local licenciado de bota-fora. 

Deverão ser utilizados seguintes materiais: Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, cabo 

de cobre flexível isolado 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, cabo de cobre nu 16mm2, caixa de passagem de 15x15x10cm, caixa enterrada elétrica retangular, em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m, caixa de inspeção 

para aterramento circular em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, haste de aterramento 5/8  para spda, 

luminária led pétala potência 80w - linha iluminação pública, tensão bivolt - temperatura de cor de 5000 a 6500k, 

poste de aço, continuo reto cônico simples, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo 

de 7,00m, base externa para rele fotoelétrico, rele fotoelétrico para comando de iluminação externa 220v/1000w, 

braço para luminária publica 1 x 1,50 m, em tubo aço galv ¾”, eletroduto flexível corrugado, pvc dn 25 mm 

(3/4"), eletroduto flexível corrugado, pvc dn 32 mm (1"), eletroduto rígido roscável, pvc dn 25 mm (3/4") e 

eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diâmetro de 2". 

Todas as instalações elétricas deverão respeitar os respectivos projetos de elétrica e deverão ser verificadas e 

devidamente testadas após a conclusão de suas instalações por profissional tecnicamente habilitado da 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 Deverá ser executada a escavação manual de valas para fundação do totem de inauguração com o 

preparo manual da vala e a sua execução deverá ser toda em concreto armado FCK=20Mpa, o material 

proveniente da sobra da escavação deverá ser transportado para local licencidado de bota-fora e deverá ser 
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instalada uma placa de inauguração em alumínio medindo 0,40x0,60m com 1mm de espessura com inscrição em 

plotter. 

PARTICULARIDADE DO LOCAL: 

PISTA SÃO JOSÉ IMBASSAÍ: O terreno da pista de São José Imbassaí não possui declive, deverá haver o 

desmatamento e limpeza da área e a utilização de motoniveladora apenas para acerto do terreno, a pista deverá 

ser elevada a 1,20m conforme o projeto, a escavação do bowl contemplará grande parte do aterro que é o 

SAIBRO, ótimo material para moldagem manual do bowl e pequena parte no solo local. A pista deverá possuir 

escada de acesso  e rampa de acessibilidade em concreto armado FCK=30Mpa moldada “in loco”, com suas 

devidas formas e aço necessários, conforme detalhes em planta de estrutura, a alvenaria de bloco de concreto 

estrutural deverá ser emboçada com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante espessura de 

2cm, após o emboço ela deverá ser pintada como já descrito com tinta latex, classificação standard (nbr 15079), 

para exterior com lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento. 

A CONTRADA será responsável por todos os serviços detalhados em projetos e descritos neste memorial na 

área de intervenção da pista de skate. 

ANEXOS 

1. PROJETOS DE ENGENHARIA: Em anexo neste documento, encontra-se os seguintes projetos em 

plantas de engenharia referente Pista de Skate: 

- PLANTA DE TOPOGRAFIA 

- PLANTA DE SITUAÇÃO 

- PLANTA DE LOCAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 

- PLANTA DE ARQUITETURA E CORTES 

- PLANTA DE JUNTAS E FORMAS 

- PLANTA DE COTAS E GUARDA-CORPO 

- PLANTA DE URBANIZAÇÃO (PAGINAÇÃO DE PISOS) 

- PLANTA DE ACESSIBILIDADE 

- PLANTA DE DRENAGEM 

- PLANTA DE PERSPECTIVA 

- PLANTA DE ARMAÇÃO DO BOWL 

- PLANTA DE ESCAVAÇÃO E ATERRO 

- PLANTA DE ESTRUTURA  
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- PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

- PLANTA DE ELÉTRICA 

2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO: 

Pista  – São José Imbassaí – Entre a Rua das Gardênias e Rua Gadernia – 3º Distrito – Maricá – Rj. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: O objeto deverá ser implantado e construído conforme todos os 

projetos descritos, executivos e básicos e este memorial descritivo. 

 

________________________                           

Luiz André Furtado Barbosa 

Engenheiro Civil 

CREA: 1991102850 

Matricula. 109.612 

__________________________ 

Fillipe Dias Bittencourt 

Secretario de Esporte e Lazer 

Matricula. 106.011 
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C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

iO:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE MARICÁ (RJ) - PISTA DE SÃO JOSÉ

LOCAL: ENTRE A RUA 2(ATUAL GARDÊNIAS) E RUA 15 (ATUAL CRAVOS) - LOTEAMENTO 26 DE MAIO - SÃO JOSÉ - 3° DISTRITO DE MARICÁ - RJ

SINAPI, EMOP, SCO, COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES NOVAS - OUTUBRO/2018CRONOGRAMA

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL  % 

1.0 CANTEIRO DE OBRAS 
           
38.365,79  

7,41% 

2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES 
           
59.744,97  

11,54% 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA - BOWL E PLATAFORMA 
           
32.979,36  

6,37% 

4.0 DRENAGEM  
             
2.600,90  

0,50% 

5.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
        
121.637,80  

23,50% 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 
             
8.414,76  

1,63% 

7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
           
31.355,41  

6,06% 

8.0 REVESTIMENTO E PINTURA 
           
13.625,09  

2,63% 

9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 
           
28.158,36  

5,44% 

10.0 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

  
        
157.147,36  

30,36% 

11.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
           
23.529,00  

4,55% 

    
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 
        
517.558,80  

100,0000% 
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MÊS 1 
 

MÊS 2 
 

MÊS 3 

% % AC 
 

% % AC 
 

% % AC 

55,5766% 55,5766% 
 

8,8847% 64,4613% 
 

8,8847% 73,3459% 

19,4778% 19,4778% 
 

26,8407% 46,3185% 
 

26,8407% 73,1593% 

0,0000% 0,0000% 
 

100,0000% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

98,5970% 98,5970% 
 

0,0000% 98,5970% 

6,0172% 6,0172% 
 

25,6455% 31,6627% 
 

30,0476% 61,7104% 

0,0000% 0,0000% 
 

28,2029% 28,2029% 
 

28,2029% 56,4058% 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 
 

0,0000% 0,0000% 

8,1531% 8,1531% 
 

17,9253% 26,0784% 
 

11,8145% 37,8929% 

8,1531% 8,1531% 
 

17,9253% 26,0784% 
 

11,8145% 37,8929% 

    
 

    
 

    

                 42.196,92  
           

42.196,92   
                  92.773,92          134.970,84  

 
             61.146,99                196.117,83  

 

MÊS 4 
 

MÊS 5 
 

MÊS 6 

% % AC 
 

% % AC 
 

% % AC 

8,8847% 82,2306% 
 

8,8847% 91,1153% 
 

8,8847% 100,0000% 

26,8407% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

0,0000% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

1,4030% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

28,8093% 90,5196% 
 

9,4804% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

21,7971% 78,2029% 
 

21,7971% 100,0000% 
 

0,0000% 100,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

49,3922% 49,3922% 
 

50,6078% 100,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

70,7835% 70,7835% 
 

29,2165% 100,0000% 

9,7012% 9,7012% 
 

17,4304% 27,1316% 
 

72,8684% 100,0000% 

0,0000% 0,0000% 
 

38,9164% 38,9164% 
 

61,0836% 100,0000% 

11,9608% 49,8537% 
 

21,8550% 71,7087% 
 

28,2913% 100,0000% 

11,9608% 49,8537% 
 

21,8550% 71,7087% 
 

28,2913% 100,0000% 

    
 

    
 

    

        
61.904,23  

        258.022,07  
 

     113.112,59          371.134,65  
 

        146.424,15          517.558,80  
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D - PLANTAS 

(remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL) 
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A - MINUTA CONTRATUAL 
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