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PREAMBULO

Processo n.° 19193/2018

Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alteracoes e Lei 12.846/13

Construcao de Ponte sobtre o Canal da Costa, na Rua 70, no Bairro Jardim|

Finalidade: Atlantico — 4° distrito do municipio de Matica.

Critério de Julgamento: | Menor Preco Global

Execucio: Indireta

Data: 08/02/2019

Horario: 10H

lLocal de Realizacio: Rua: Rua Alvares de Castro, n. 346, Centro — Marica/ R].

O Municipio de MARICA — R]J, através da comissio permanente de licitagio, torna publico, para ciéncia
dos interessados, que realizara licitacao na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA?”, nos termos
constantes deste Hdital e seus Anexos. A Comissao Permanente de Licitacdo dara inicio a Concorréncia,
recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de precos e os documentos de habilitacao,
iniciando o evento na data e horario acima estipulados, na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —

Marica/R].
01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E TIPO.

71.1. A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Marica, através de sua Comissao Permanente de
Licitagao, torna publico que tendo em vista autorizagdao superior, nos autos do processo administrativo n.°
19193/2018 fari a licitagao na Modalidade de Concorréncia Piblica, sob o regime de empreitada por

prego unitdrio, Execugao Indireta, tipo menor Preco Global.
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02. DA REGENCIA

2.1. A presente licitacio e o contrato que dela resultar serao regidos pelas disposi¢oes contidas na Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, pelo Decreto Municipal 158/2018, pela Lei
Complementar n.° 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 ¢ demais normas
aplicaveis a espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalicio, como se nele

estivessem transcritas e as quais as partes, desde ja, sujeitam-se incondicionalmente.
03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A Comissao Permanente de Licitacao recebera os envelopes com a documentacdo para habilitacao e
com as Propostas de Precos das empresas proponentes, na data e horario retroestipulados, sala de

licitacbes. Endereco: Prefeitura Municipal de Marica - Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marica/R].

3.2. Na data e horario acima aprazados, a Comissao Permanente de Licitagao, em sessao publica, dara inicio
aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentacdo para habilitacdo e, se possivel, as

Propostas de Preco.
04. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitagao ¢ a Construcao de Ponte sobre o Canal da Costa, na Rua 70, no Bairro
Jardim Atlantico — 4° distrito do municipio de Marica, conforme especificacdes constantes dos Anexos

que integram o presente Edital.
05. DO PRAZO DE EXECUQAO DO OBJETO

5.1. A Contratada prestara os servicos objeto da presente Licitagao pelo prazo de 6 (seis) meses contados a
partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras.

5.2. O Contrato oriundo da presente licitagdo podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos” por
iguais e sucessivos perfodos, se houver interesse da Administragio, nos termos permissivos do art.

57, Pardgrafo Primeiro, da Lei n.° 8.666/93.
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06. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto da presente licitacio correrdo a conta da dotagao

orcamentaria PT n © 22,01,15.451.0022,1.017, CD n © 4.4.90.51, Fonte 0206,0236

0.2. O servico ora licitado esta orcado em R$ 2.323.246,82 (Dois milhdes e trezentos e vinte trés mil e
duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), baseado na Tabela EMOP, referente ao
més de maio de 2018, considerado o B.D.I. de 19% (dezenove por cento) para prestagao de servigos e

13%(treze por cento) para fornecimento de bens e/ou insumos.
07. DA EXECUGAO DO SERVICO

07.1-O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do servico.

07.2-Todos os equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos serdo de responsabilidade da
empresa vencedora.

07.3 — A empresa somente iniciard os servicos apos a emissao da nota de empenho, e o prazo para
execucao dos mesmos sera o definido no item 5.1 a contar da autorizacio expedida pela Secretaria
Requisitante denominada Ordem de Inicio.

07.4 — A fiscalizagdo e acompanhamento dos servicos ficardo sob a responsabilidade da Secretaria
Requisitante.

07.5 — O aceite ou entrega dos setvicos sera feito através de wvistoria no local, com os respectivos
representantes legais da empresa. Caso nao haja divergéncia na execucao dos servigos, a Secretaria
Requisitante expedird o Aceite Definitivo.

07.6 — Os servigos serdo executados pelo regime de preco unitario.

07.7 — As medicGes serdo mensais e o faturamento proporeional aos servigos executados.

07.8 — O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverio ser completos, conforme
descrito no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Or¢amentarias e Memoria de Calculo. Havendo
necessidade de alteracdes no Projeto, as mesmas serdo submetidas a apreciacio e aprovagao da

Procuradoria Geral do Municipio, e serdo processadas através de Termo Aditivo.
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07.9— Os funcionarios envolvidos nos servicos deverao utilizar os equipamentos de seguranca individual e
coletiva.

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracao.

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

07.12 - O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, apods

verificagao da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao de 30 (trinta) dias, ou

vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

07.13 - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

07.14 - O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da

execu¢ao ou de matetiais empregados.

07.14.1 - O servico prestado que contiver vicio ou defeito oculto, que o tornem improprio, sera enjeitado,
devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vicios e defeitos ocultos
identificados devem ser sanados no prazo de até 5 (cinco) dias apds a comunicagao dos mesmos a
Contratada.

07.15 — A execucao dos servicos ora licitados se dara na Rua na Rua 70, bairro Jardim Atlantico, no 4°

distrito do municipio de marica.
08. CONDICOES DE PARTICIPACAO E AQUISICAO DA COPIA DO EDITAL

8.1 - Podem participar da presente licitagdo todas as empresas:
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a) que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacao exigidos neste Edital.
8.2 - Nio sera permitida a participacdao de empresas reunidas em consoércio.
8.3 - Nio serao admitidos os licitantes que:

A) Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, da

Lei n® 8.666/93;

B) J4 estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei n® 8.666/93, seja qual for o Orgio ou

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica;
C) Estiverem em regime de recuperacao judicial ou faléncia;

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme disposi¢ao

do inciso III do artigo 9° da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administragao Puablica.

8.4 - Nio sera permitida a participacdo de mais de uma empresa sob o controle acionario de um mesmo

grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

8.5 - A participagao nesta licitacdo significara a aceita¢ao plena e irrestrita dos termos do presente Edital e

de todas as disposicoes constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preambulo deste Edital.

8.5.1 Os interessados poderao, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas ddavidas acerca da
b 5
presente Licitacdo, por esctito, até o terceiro dia util, anterior a data marcada para abertura dos envelopes,

no endereco acima mencionado.

8.5.2 A Comissao Permanente de Licitagao respondera as possiveis dividas suscitadas até vinte e quatro
horas antes da data marcada para o inicio do certame na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —

Marica/R]J, ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com

8.6 - Os participantes deverao atentar para o objeto da licitagdo e respectivas condigdes e quantidades. Em
nenhum momento, podera ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos como

elemento impeditivo da correta formulagao da Proposta.
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8.7 - O presente Edital e seus anexos fardao parte integrante do Contrato a ser firmado, como se transcritos

nele estivessem.

8.8 - Deverdo ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restriches pertinentes a cada caso especifico
dos servicos objeto da licitagao, principalmente no tocante as normas e padroes ambientais ditados pelos

6rgios de controle ambiental federais, estaduais e municipais.

8.9 Os licitantes participantes do Certame deverao encaminhar profissional determinado expressamente
em declaracao da empresa para o fim de tomar conhecimento do objeto a ser executado, devidamente
munido de carteira de identidade e ser devidamente registrado no CREA/CAU, para comparecer na
Secretaria Requisitante, localizada na Estrada do Caxito, s/n°, Caxito, Matici/R], nos antepenultimo ou
ultimo dias uteis a data marcada para a realizacao do certame, tendo inicio as 14:00h para proceder a Visita
Técnica, com posterior emissao do Certificado de Visita Técnica emitido pela Secretaria Requisitante.
Serdao concedidos 15 minutos de tolerancia. A empresa também podera se fazer representar pelo
Responsavel Técnico da mesma, desde que este apresente a Certiddo de Cadastro de Pessoa Juridica
emitido pelo CREA/CAU, contendo os Responsaveis Técnicos. Caso a empresa licitante opte por nao

realizar a visita técnica devera apresentar declaragao de declinio a este direito.
09. DA PRESTACAO DE GARANTIA CONTRATUAL.

09.1. A adjudicataria devera prestar garantia no percentual de 1,0% (um por cento) do valor do Contrato a

ser celebrado, apos a lavratura do Termo de Contrato.

09.2. A garantia sera prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n°

8.666/93, a saber:
I — Caucido em dinheiro ou Titulo da Divida Puablica;
IT - Seguro Garantia;

11T — Fianca Bancaria.
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09.3. A CONTRATADA devera encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o quinto dia util
posterior a assinatura do Contrato, munido do documento original de prestacao da garantia, momento em
que recebera o Certificado de Prestacao de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com as

condig¢oes preestabelecidas neste Edital.

09.4. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a sert CONTRATADA, ap6s a
aceitacao definitiva dos servigos, respeitada as disposi¢oes legais, dependera da solicitacio da interessada,
mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de

Administracao da Prefeitura do Municipio Marica.

09.5. Em caso de rescisio do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente aos cofres do MUNICIPIO, o qual cobrard a mesma a diferenca apurada entre o

valor da garantia depositada e do débito apurado.

09.6. Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0 MUNICIPIO recorrerd a garantia citada a fim
de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com
o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias uteis apos sua notificagao.

09.7. O Municipio de Marica reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da CONTRATADA,

a fim de garantir o aludido ressarcimento.

09.8. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do contrato e, quando

em dinheiro, atualizada monetariamente.
10. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

70.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentardio a documentagao para habilitacio e a
Proposta de Preco em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassiveis e lacrados, designados,
respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as

seguintes indicagdes:
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10.1.1. Envelope “01” — Documentagao — Habilitagio:
Prefeitura Municipal de Maricd;

Comissdo Permanente de Licitagdo;

Concorréncia Publica n.° 31/2018;

(nome completo e enderego da empresa proponente).
10.1.2. Envelope “02” — Proposta de Preco:

Prefeitura Municipal de Maricd;

Comissiao Permanente de Licitagao;

Concorréncia Publica n.° 31/2018;

(nome completo e enderego da empresa proponente).

10.2. Os envelopes poderdo ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da Sessao
publica, por correio ou por qualquer outro servico de entrega, ndo se responsabilizando a CPL pelo nio

recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro servico de entrega.

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos socios ou diretores contratualmente
habilitados, estes deverao apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cépia autenticada) e o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cépia autenticada), devidamente arquivado no

6rgio competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a empresa.

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada devera
apresentar procuragio ou credencial, e especifica para esta licitagdo, no qual conceda amplos

poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do certame.
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10.4.1 — O credenciamento far-se-a4 por meio de instrumento publico de procuracio ou instrumento
particular, com poderes para formular lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da representada. Em sendo soécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa,
devera o mesmo apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus

poderes para exercerem direitos e assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;

70.5. Juntamente com a procuragao ou credencial, devera ser apresentada a Cédula de Identidade (Original
ou copia autenticada) do procurador ou credenciado, e 0 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
(Original ou copia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o mesmo tem poderes

para constituir Procurador ou Credenciado representante.

10.6. A falta dos documentos referentes a procuragao ou credenciamento nao exclui o direito da empresa
proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o desenvolvimento
dos trabalhos da Comissao de Licitacdo, fica impossibilitada de responder pela empresa proponente e, em

seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas vista-la.

10.7 — A procura¢ao/credenciamento que nao contenha prazo de validade especificado no préptrio corpo

sera valida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedicio.
10.8 - Nio sera permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa a0 mesmo tempo.

10.9 - E vedada a substitui¢io do representante da empresa junto a Comissao Permanente de Licitagio em

qualquer fase da licitacdo a ndo ser em caso de for¢a maior devidamente comprovado.
11. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO — ENVELOPE “01”

11.1. O Envelope “01” contera obrigatoriamente todos os documentos necessarios a comprovagao relativa

a habilitagcdo juridica, a qualificacdo técnica e econdmico-financeira e a regularidade fiscal da

empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:

a) Declaracgdo relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao Federal

(art. 27, V, da Lei n.° 8.666/93);
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b) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9° da lei

federal n°® 8.666/93;

c¢) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaragao de declinio do direito de

procedé-la;

11.1.2 — As documentagbes solicitadas deverio ser apresentadas na sessdo de licitagdo obedecendo a
ordem descrita no edital e numerada.

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitacao.
11.2. HABILITACAO JURIDICA

11.2.1 - Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se tratando

de empresirio individual ou sociedade empresaria;

11.2.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus

administradores;
11.2.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

11.2.3. - Inscri¢ao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente ano Cartério de Registro

Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composicao da diretoria em exercicio;

11.2.4. - As Sociedades Anonimas deverdo apresentar a copia da publicagdo da ata da assembléia geral ou
da reuniao do Conselho de Administracdao atinente a eleicao e ao mandato dos atuais administradores e do
seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 1406, § 1°
combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n® 6.404/76);

11.2.5. — As demais sociedades deverdo apresentar os documentos que indiquem os atuais responsaveis

pela sua administra¢do, salvo se ja constarem no contrato social em vigor;
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Nota: Conforme Resolugio CGSIM n° 16/2009, para o MEI — Empresario Individual, onde ha a
exigéncia de apresentagdo do contrato social, este serd substituido pelo Certificado da Condigao
de Microempreendedor Individual — CCMEI e para fins de comprovagao da Qualificagdo
Econémica — Financeira sera aceita a apresentagdao da Declaragao Anual do Microempreendedor
Individual / Declaragido de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica (DIRPF)

em substitui¢io a exigéncia do Balango Patrimonial.
11.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.3.1 — Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do altimo exercicio social, que comprovem a boa
situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da

proposta.

11.3.1.1 - Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o Balanco Patrimonial e DemonstracGes

Contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n® 11.638/07 (Sociedade Anénima): publicados em Diirio Oficial ou
publicados em jornal de grande circulacao; ou por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial

da sede ou domicilio do licitante.

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (ILTDA): por fotocopia do Livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente ou por fotocopia do Balanco e das Demonstragoes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
¢) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 —
Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocépia do Livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou em Orgio equivalente ou por fotocopia do balanco e das
demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou

domicilio do licitante.
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d) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e) O Balanco Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverao estar assinados por Contador ou
Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no art.
25 da Lei n°® 9.295/46, com as alteragdes introduzidas pela Lei n° 12.249/10, e na forma da Resolu¢io n°
560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima referidos

deverdo promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente.

f) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucio Normativa RFB n°787, de 19 de
novembro de 2007, que institui a Escrituracdo Contébil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciarios
poderio apresentar o Balanco Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, em
versao digital, obedecidas as normas do paragrafo tnico do art.2° da citada Instrugao quanto a assinatura
digital nos referidos documentos, quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade Credenciada
pela infraestrutura de Chaves Publicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB n°926, de 11 de
marco de 20009.

11.3.3 — Certidao negativa de faléncia ou recuperacio judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
licitante. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de Janeiro - R] deverdo as certidoes ser
expedidas pelos 1°, 2°, 3° e 4° Oficios. Se a licitante nao for sediada na Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicio para expedir

certides negativas de faléncias e concordatas ou recuperacao judicial.
11.4. QUALIFICACAO TECNICA

11.4.1 -Para fins de qualificagdo técnico-operacional e téenico-profissional, com fundamento no art. 30, da
Lein® 8.666/1993 ¢/c a Lei n°® 5.194/1966 e Resolucio n® 1.025, do CONFEA, as licitantes deveriao

apresentar:

11.4.1.1 -Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da empresa licitante;
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11.4.2-A qualificagio técnico-operacional envolve a comprovagao de que a empresa licitante, como

unidade econdmica agrupadora de bens e pessoas, ja executou, de modo satisfatério, atividade pertinente e

compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao:

11.4.2.1 -Admite-se, a fins de comprovagao técnico-operacional:

11.4.2.1.1 -Apresentacio de atestado(s)e/ou certidao(des) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na respectivaentidade profissional, que

comprovem aptidao para o desempenho de atividade compativel com o objeto da licitagio, em
caracteristicas, quantidades e prazos, nas propor¢des minimas estabelecida como parcela de maior

relevancia;

11.4.2.2 - O acervo técnico de uma pessoa juridica ¢ representado pelos acervos dos profissionais do
quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variara em funcio de alteracao do
acervo do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela Resolucao n® 317, de 31 de outubro de

1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

11.4.3- A qualificagao técnico-profissional refere-se a qualificacdo dos profissionais que integram os

quadros da sociedade empresarial que executardo o objeto licitado.

11.4.3.1 -A comprovagao da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se a indicagdo de
profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, a data da celebragdo da avenga com a
Administragao, esteja vinculado a empresa por meio de contrato de prestacao de servigos celebrado de
acordo com a legislagdo civil comum, sem, necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da

empresa licitante.
11.4.3.2 -Admite-se, para fins de comprovacao da qualificacao técnico-profissional:

11.4.3.3 -Um ou mais atestado(s) e/ou certidao(ées) de acervo técnico ou de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade

profissional.

11.4.3.4 - Sera admitida a comprovagao da aptidio por meio de certiddes ou atestados de obas e servigos

similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.
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11.4.3.5- Serd aceito o somatério de atestados e/ou certidoes de periodos concomitantes para comprovar a

capacidade técnica, desde que expedidos em nome do mesmo profissional;

11.4.3.6 -Devera ser juntada declaragdo do profissional indicado como Responsavel Técnico,
autorizando a utilizagdo de seu acervo técnico, caso este nao se seja contratado da licitante, no

momento de realizacao do certame;
11.4.3.7 -Considera-se como parcela de maior relevancia:

. A s Quantitativo minimo a
Parcela de Maior Relevancia
ser comprovado

Cravacdo de Perfil de Ago I ou

H de 10” 2 12” 0z
Superestrutura de ponte ou

viaduto, pré-fabricada, em Vao de 27 m
concreto protendido, Classe 45

Ponte Branca, em Madeira de

Lei, Sobre Estacas de 20,25 m?

Eucalipto

11.4.4 - Declaracdo, de que recebeu todos e documentos necessarios para participar da licitacio e de que
tomou conhecimento de todas as informacoes e condi¢oes locais para o cumprimento das obrigagoes

objeto desta licitagdo.
11.5. REGULARIDADE FISCAL

11.5.1 - Prova de inscri¢aio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pelo Ministério da

Fazenda;

11.5.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou

ambos, dependendo do seu ramo de atividade.

11.5.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresenta¢io de Certidio Conjunta Negativa

de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria da Receita
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Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispoe a regulamentacdo federal sobre a matéria. Portaria
Conjunta PGFN/SRF n.° 03/2005, que abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do

paragrafo unico do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

11.5.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentacdo de Certidio Negativa
de Débito com a Fazenda Estadual, Certidao Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidao para nao
Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro devera ser
acompanhada, obrigatoriamente, da Certidao Negativa de Débito com a Divida Ativa Estadual emitida pela
Procuradoria Geral do FEstado, conforme Resolucao do Orgio, mesmo quando for apresentada
CERTIDAO PARA NAO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolucio Conjunta
PGE/SER n.° 33, de 24 de novembro de 2004).

11.5.5 - Em relagao a regularidade fiscal municipal: a) Para todos os licitantes sediados no Municipio de
Marica: Certidao Negativa de Débitos Municipais / Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
municipais para com o Municipio de Maricd; b) Para os licitantes que nao possuam qualquer inscri¢ao neste
Municipio deverao apresentar a Certidao Negativa de Débitos Municipais / Certidao Positiva com Efeitos
de Negativa de débitos municipais, expedidas pelo Municipio de sua sede; e, também, Certidio de Nao
Contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Marica; c)Para todos os licitantes que possuam inscri¢ao,
ainda que eventual, no cadastro mobiliario do Municipio. de Marica: Certidio Negativa de Débitos
Municipais / Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Municipio de
Marica e Certidao Negativa de Débitos Municipais / Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos

municipais, expedida pelo Municipio de sua Sede.
11.5.6 - Certidao de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Setvico (FGTS).

11.5.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacio de Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos. trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2° da

CLT.

11.6 Os documentos exigidos no Envelope “01” — Documentagio de Habilitagdo: deverio ser
apresentados em original ou em copia reprografica autenticada, na forma do art. 32, da Lei Federal

n.” 8.666/93, e rubricadas pelo representante legal da empresa proponente.
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11.7 — No caso de apresentagao de copias, as mesmas deverdo estar autenticadas por cartoério competente
ou por servidor publico dos quadros da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA, ou referirem-se a

publicagao em 6rgao da imprensa oficial.

11.7.1 — Na hipétese de autenticacao de documentos por membros da Comissao Permanente de Licitagao,
deverdo ser apresentados em até 02 (dois) dias uteis anteriores a data prevista para a abertura dos envelopes,

evitando assim, situagdes que atrasem o procedimento do Certame.

11.7.2 — Os referidos documentos poderao, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARICA, na forma da lei, caso em que nio sera necessario a antecedéncia citada no

subitem 11.5.1.1.

11.8 - A Comissdao Permanente de Licitacdo podera solicitar a exibi¢ao do original de qualquer documento,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada a inclusdao

posterior de documento ou informacgao que deveria constar originalmente dos envelopes (§ 3, art. 43, Lei

Federal n.° 8666,/93).

11.9 - Todas as Certidoes e Declaracoes exigidas para habilitacao do presente certame valerdo nos prazos

que lhes sdo préprios; inexistindo esse prazo, serdo consideradas validas por 90 (Noventa) dias
corridos, contados de sua expedigao.

11.10 - Nao serao admitidas, sob qualquer pretexto, modificacbes ou substituicdes de quaisquer

documentos, uma vez entregues os envelopes a2 Comissao Permanente de Licitacdo.

11.11 - A apresentacido do Certificado de Cadastro NAO isentara o licitante de apresentar dentro do
envelope de documentagao os documentos listados na Habilitagdo Juridica e na Regularidade Fiscal, ainda

que as referidas certidoes estejam na validade na data de entrega dos envelopes.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “02”

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Precos sera apresentado em 1 (uma) via, na formatagao
fornecida pela Administracdo, a qual devera ser preenchida com seus pregos unitarios e totais, dos servicos,

pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal.
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12.1.1 — A Licitante devera apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a decomposicao

dos custos e os valores unitarios e o total por extenso.

12.2. Declaragao em papel timbrado proprio da empresa proponente de que nos pregos propostos estao
incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita execucao dos

servicos objeto deste Edital.

712.3. Nao serdo aceitas propostas em desacordo com as condi¢des do presente Edital e que contenham

ofertas de vantagens nao previstas.

12.4. Caso haja divergéncia entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerao os valores

escritos por extenso.

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtragao, multiplicacdo ou divisao, prevalecerao os valores

corrigidos pela CPL.

12.6. Os licitantes deverdo preencher a Proposta com o nome da empresa, o endereco, o numero da
Inscricio Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, assim

como devera ser colocado o carimbo do CNPJ, de modo legivel, também em todas as vias.

12.7. Apos a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentagio e a
Proposta Comercial da licitante, nenhum outro sera recebido, tampouco sera permitida a sua troca ou o
recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no

paragrafo 3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serio rubricados pelos membros que estiverem

constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

12.9 — A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no or¢amento analitico (no item cédigo
04.025.0200-00 da Categoria 04 — Transportes da Planilha Orgamentaria). Caso a licitante nao seja capaz

de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢iao de
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custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de trafego, a fim de que sua proposta

espalhe as reais condigdes ofertadas no certame.

12.10 — Nao serdo aceitas, ap0Os a realizagao da licitagao, solicitagdes para alteragao das velocidades de
transporte consideradas nos or¢amentos analiticos e projetos. Caso a licitante nao seja capaz de praticar a

velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao de custos.

12.11 — As Propostas que apresentarem precos unitarios superiores aos estimados ou pre¢os unitarios

manifestamente inexequiveis serdo desclassificadas.
13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
13.1. DO PROCESSAMENTO

713.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverao comparecer, com 0s

Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida.

713.1.2. No inicio da sessao de abertura, os documentos de representacio, apds examinados e conferidos,

serdo retidos e rubricados pela Comissao Permanente de Licitagao.

13.1.3. Em seguida, serdo recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, e
abertos os Envelopes “01”, podendo a documentagdo deles constante ser examinada por todos os
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da Comissao

Permanente de Licitacao.
13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

713.2.1. Na mesma sessao de abertura, se for possivel, atendidas as previsdes legais, a critério da Comissao
Permanente de Licitagao, poderao ser analisados os documentos contidos nos Envelopes “01”, referentes
a habilitagdao, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessio podera ser suspensa para julgamento da

habilitagao, designando-se dia e hora para a sua divulgacao e prosseguimento.
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713.2.2. Na hipotese da suspensao da sessao para o julgamento da habilitagao, os

Envelopes “02” serao mantidos fechados, sob a custédia da Comissao Permanente de Licitagdao, que os

rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes.

713.2.3. Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” sera lavrada Ata

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-la, se assim o desejarem.

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame ¢ ocorrendo a renincia expressa do direito de
recurso contra a habilitacio ou inabilitacdo por parte das empresas proponentes, na forma prevista na
alinea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.° 8.666/93, a Comissio Permanente de Licitaciao
consignara o fato em Ata, e devolvera a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda
fechado, e procedera imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Precos dos

Ilicitantes habilitados.

13.2.5. Nio havendo a desisténcia expressa do direito de recurso a habilitacio ou inabilitacio, a sessao sera
encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposicao de recurso, mantendo-se fechados
os Envelopes “02”, sob a custédia da Comissio Permanente de Licitagdo, que os rubricara, juntamente

com os representantes credenciados das empresas proponentes.

13.2.6. Os documentos de habilitacio constantes dos Envelopes “01” serio apensados ao processo

administrativo.

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposicao dos mesmos, o Presidente da
Comissao Permanente de Licitagao designara dia e hora em que se dara a abertura dos Envelopes “02” em
ato publico, ocasido em que devolvera os citados envelopes, ainda fechados, as empresas proponentes

inabilitadas.

713.2.8. Nao cabera aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem obje¢ao apds o julgamento desfavoravel

de sua documentacio, conforme dispoe o § 2°do art. 41 da Lei Federal n.” 8.666/93.
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13.2.9. A inabilitacio das empresas proponentes importa a preclusio do seu direito de participar das fases

subsequentes, na forma do § 4, do art. 41, da Lei Federal n.° 8.666/93.

13.2.10. Ultrapassada a fase de habilitacao dos concorrentes, e abertas as Propostas de Precos, a Comissao
Permanente de Licitagdo nao mais podera inabilitar os mesmos por motivos relacionados com a
habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento (incisos 1, II e

IIT do § 5°do art. 43 da Lei Federal n° 8666/93).

13.2.11. Apos a fase de habilitacao, nao cabe desisténcia de Proposta de Pregos, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitagao, em conformidade com o

que dispoe o § 69 do art. 43, da Lei Federal n.° 8.666/93.
13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissao Permanente de Licitagao para o julgamento das
Propostas de Precos, tendo havido a desisténcia expressa do recurso por todos os licitantes contra a
habilitacio ou inabilitacdo, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposi¢cdao, ou apds o julgamento
dos recursos interpostos, serao abertos os Envelopes ‘“02” - Proposta de Pregos, dos licitantes

habilitados.

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Precos serdo rubricadas obrigatoriamente pelos
membros da Comissao Permanente de Licitacao e pelos licitantes presentes, e, apos a devida analise, sera

procedida a classificagao das mesmas.

13.3.3. Serdo desclassificadas as Propostas de Precos que nao atenderem as exigéncias contidas neste Edital
e aquelas que apresentarem precos superiores a0 valor estimado pela Administracio ou manifestamente

inexequiveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3.4. Havendo duvida sobre a exeqibilidade de uma ou mais Propostas de Precos, fixara a Comissao

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preco.
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13.3.5. Nao serao considerados pela Comissao, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteracio dos precos

cotados, de complementacio, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Pregos apresentada.

13.3.6. No caso de absoluta igualdade de precos e condi¢des entre duas ou mais propostas, sera obedecido,
para fins de adjudicago, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2° do art.45, da Lei Federal n.°

8.666/93.

13.3.7. O julgamento das Propostas de Precos e a classificagdo final das propostas sera objeto de ata

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubtica-las, se assim o desejarem.

13.3.8. O resultado dos trabalhos da Comissdo sera divulgado através da publicacio do ato da autoridade
competente, no 6rgao oficial da imprensa do Municipio, garantida, desde logo, a interposi¢ao de recursos,

como previsto na alinea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

13.3.9 — A proposta final do licitante vencedor, ndo podera ser superior ao valor estimado para a presente

licitacio.

13.3.10 — Os precos estabelecidos pela empresa para pagamento deverao considerar os custos na data de
realizagao da licitacdo, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneragoes, encargos sociais e financeiros e quaisquer

outras necessarias a0 objeto desta licitagao.

13.3.11 — Com relagdo as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serdo observadas as regras

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006.
13.4 DO DIREITO DE PREFERENCIA

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preco, o Presidente da CPL verificara a existéncia de licitante
presente e credenciado com direito de preferéncia. Existindo beneficiario e se o valor da respectiva
Proposta de Precos estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao preco da Proposta

classificada em primeiro lugar ser-lhe-a permitido apresentar preco inferior ao da Proposta classificada.
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13.4.2 - A nao apresentacao de preco pelo licitante beneficiario de preferéncia implicara na decadéncia do
direito conferido pela Legislagao e, havendo outros licitantes beneficiarios o Presidente da CPL os
convocara, na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito.

13.4.3 - Na hipétese de nao haver oferta de preco pelos beneficiarios de preferéncia concorrentes desta
licitagao, o Presidente da CPL dara continuidade a Concorréncia Publica com a Proposta de Precos
originalmente classificada em primeiro lugar.

13.4.4 - Os beneficiarios do direito de preferéncia, na fase da Habilitacio, deverdo apresentar todos os
documentos exigidos no Edital para efeito de comprovacao da Regularidade Fiscal, mesmo que estes
documentos apresentem alguma testricao, consoante dispoe o art.43 da Lei Complementar n® 123/2000,
com as alteragdes introduzidas pela Lei Complementar n® 147/2014.

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiario do direito de preferéncia, na fase do exame dos documentos de
habilitagao sera observado o direito de saneamento quanto a regularidade perante as Fazendas, INSS,
FGTS e Justica Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o
Presidente da CPL concedera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacao da documentacdo apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiario de preferéncia.
13.4.5.1. - O nio atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4.

implicara a inabilitagao do licitante.
14. DA INABILITAGAO OU DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

74.7-. Na hipotese de inabilitacio de todos os participantes ou desclassificagao de todas as propostas, a
Comissao Permanente de Licitacio podera fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias uteis para a
apresentacao de nova documentacdo ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que
o

deram origem a tal situagdo, em conformidade com o disposto no § 3° o art. 48 da Lei Federal n.

8.666,/93
15- DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

15.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissao, decorrido iz albis o prazo recursal, a Comissio

Permanente de Licitagdo encaminhara o processo a Autoridade Superior para adjudicagao e homologacio.
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15.2. Até a data da assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitacio qualquer participante que
tenha apresentado documento ou declaragao incorreta, bem como aquele cuja situagdo econoémico-
financeira tenha se alterado apds o inicio do processamento do pleito licitatério, prejudicando o seu

julgamento.
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A Administracio convocara no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologacio da Licitacio
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou tretirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e condi¢Ges estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

san¢oes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.1.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela

parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.

16.1.2. E facultado a Administracio, quando o convocado nio assinar o termo de contrato ou néo aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢oes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢bes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato

convocatério, ou tevogar a licitacdo independentemente da cominagio prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocag¢ao para a contratacao,

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. . O contrato advindo desta licitagdo nao podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a nao ser com prévio e expresso consentimento do Municfpio e sempre mediante instrumento

proprio, devidamente motivado, a ser publicado.

16.2.1 Na hipoétese de anuéncia do Municipio, o cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagdes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacio estabelecidos no instrumento

convocatorio e legislacao especifica.
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16.2.2 A empresa a ser contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais legais, podera
subcontratar parte dos servicos, desde que autorizada, por escrito pelo Municipio, e nos limites

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante.

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execugao dos servicos parciais devera ser previamente
aceita pelo Municipio. O pedido formal devera indicar quais os setrvigos realizados e concluidos pela

subcontratada.

16.2.4 Em caso de subcontratacao, a empresa a ser contratada permanecera, integral e exclusivamente, a
unica responsavel, tanto em relacdo ao municipio como perante terceiros, assim como, pelos servicos
potventura subcontratados, podendo inclusive, o Municipio exigir a substituicao da empresa subcontratada,

caso esta nao esteja executando os servicos de acordo com os dispositivos contratuais.

16.2.5 Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco desses
servicos sera calculado considerando o custo de referéncia ¢ a taxa de BDI de referéncia especificada no
or¢amento-base da licita¢ao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio

econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢ao do percentual de desconto ofertado pelo contratado.

16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaracdo acerca de estar inserida em algum Regime
Tributario Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua
parcela de composi¢ao no B.D.I, de forma que tal beneficio seja repassado a Administragao Publica em

observancia ao equih’brio econdmico-financeiro.
17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO CRITERIO DE REAJUSTE

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de crédito em conta corrente,
em banco e agéncia, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme Portaria

001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administra¢ao).

17.2. O pagamento se efetivara apos a regular liquidacao da despesa, a vista de fatura apresentada pelo

contratado, atestada e visada por, no minimo, 02 (dois) servidores do 6rgao requisitante.
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17.3. O pagamento se realizara mediante encaminhamento de pedido préprio, observado o disposto no

Decreto Municipal n.° 158/2018.

17.3.1. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de cada
patcela, nos termos da letra “@’, do inciso XIV, do att. 40, da Lei n.° 8.666/93, mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois servidores, que nio o ordenador de

despesas, designados para a fiscalizagao do contrato, a reparticdo competente.

17.3.2. Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo

de 30 (trinta) dias ficara suspenso e reiniciar-se-a a contar da data da respectiva reapresentacio.

17.3.3. Ocotrrendo atraso no pagamento das obrigacoes ¢ desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de
0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo de compensacao financeira, a serem

calculados sobre a parcela devida.

17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior serd efetivado mediante autorizagao
expressa do Chefe do FExecutivo, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento da
CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.

17.3.5 Caso o Municipio antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera ser descontado da
importancia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipacao.

17.3.6 — As medi¢oes dos servicos executados deverdo ser acompanhadas das respectivas memorias de

calculo.

17.4. Os precos que vierem a ser contratualmente pactuados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses, a contar da data base utilizada para formulacio das propostas. Os eventuais reajustes seguintes que
sejam necessarios s6 poderio ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a data da
apresentacao das propostas, observando a variagao do indice INCC-M.

17.5 — A revisdo dos valores podera ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutengdo do
equilibrio econémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei Federal

n.° 8.666/93.

18. DAS PENALIDADES
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18.1. Aplicam-se ao presente Edital ¢ ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposi¢oes gerais e
especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.° 8.666/93 e do Decreto Municipal
158/2018.

18.2. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Administracio podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as sanc¢oes estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.° 8.666/93, ficando

fixadas as san¢oes descritas a seguir:
18.2.1. Adverténcia;

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecugao parcial sobre o valor referente a

parcela do Contrato nao cumprida;

18.2.3. Suspensiao temporairia de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administra¢ao, pot prazo nao supetior a 02 (dois) anos; e 78.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administracao Publica Municipal.
18.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pablica Municipal.
19. DO DIREITO DE RECURSOS

719.1. Os recursos contra as decisdes da Comissao Permanente de Licitacao serdo apresentados por escrito,
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da intimagao do ato ou da data de lavratura de qualquer das

atas a Comissiao Permanente de Licitagao para pronunciamento.

19.1.1. Os recursos das decisdes da Comissio Permanente de Licitacao deverao ser protocolizados no

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marica.

719.2. A Comissao Permanente de Licitagio dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderao

impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

112



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 113
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

719.3. Caso a Comissao Permanente de Licitagao nao reconsidere a sua decisao, esta, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso, devidamente informado, a Autoridade Competente, que proferira a

decisdo no mesmo prazo.

79.4. Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacio ou inabilitacio de licitante, ou contra o

julgamento das Propostas de Precos, terdo efeito suspensivo.

719.5. A intima¢ido dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei
Federal 8.666/93, scré feita mediante publicacio no Orgio de Imprensa Oficial do Municipio, salvo para
os casos de habilitacio ou inabilitacao dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os
representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisao, hipétese em que a comunicagao

sera feita diretamente aos interessados e que constara em ata.
20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO OBJETO

20.1. A Prefeitura Municipal de Marica exercera o acompanhamento dos servicos através da Secretaria

Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

20.2. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada,
sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do

cumprimento do contrato.

20.3 — A CONTRATADA devera observar, na execucdo contratual, os dispositivos estabelecidos na

Resolugao n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos residuos de construgio civil.
20.4 — A medicdo dos itens de transportes devera indicar a origem, o destino e o percurso.

20.5- O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do servico;

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessarios a execu¢ao dos servigos serao de responsabilidade da

Contratada;
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20.7 - Os servicos serao executados pelo regime de preco unitario irreajustavel.
20.8- As medic¢Oes serdo mensais e deverdao ser acompanhadas das respectivas memorias de calculos. O

faturamento sera proporcional aos servicos executados, observado o seguinte:

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitarios, originariamente ou em virtude

de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) Nao serao considerados nas medigoes quaisquer setvicos executados, mas nao discriminados na

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteracoes no curso do contrato.
c) Para obtencao do valor de cada medi¢ao sera observado o seguinte procedimento:

I - as quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

IT - o valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais dos servicos nos termos da

alinea anteriort;

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverao ser completos, mesmo aqueles
nao explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execugao dos servigos.
20.9.1 - Caso haja necessidade de execucdo de servicos que nao constem no projeto, assim como alteragao
deste, os precos unitarios dos mesmos deverdo ser compostos mediante acordo entre a Contratada e a
Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebracao de Termo Aditivo de Servigos,
observados 0s  precos estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou outros
(FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens nio constem dos referidos sistemas, seus precos sejam cotados
em, no minimo, quatro empresas especializadas na execu¢ao dos servicos, adotando-se o menor valor.
Cumpre ressaltar que nao se pode aditivar servicos/matetiais nao licitados.

20.10 - Os funcionarios envolvidos nos servigos deverao utilizar os equipamentos de seguranga individual
e coletiva.

20.11 - O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra ou servigo, para

representa-lo na execug¢ao do contrato.
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20.12 - O contratado ¢é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execu¢ao ou de materiais empregados.

20.13 - O contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragido ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

20.14 — A Administracdo local sera paga conforme o percentual de execugao da obra.

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administracao local, devera ser observada a metodologia
de calculo da EMOP para o valor do contrato, e ndo apenas pata a parcela aditivada, visando o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato como um todo.

20.15 - O contratado devera observar na execu¢ao dos servicos as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 ¢ NBR
9050.

21 DO FORO

.1. Fica desicnado o foro da Comarca do Municipio de MaricAi como o competente para dirimi
21.1. Fica designad foro da Comarca do Municipio de Mari tent dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo e a adjudicacao, contrataciao e execucdo dela decorrentes,

excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Qualquer cessio, subcontratacao ou transferéncia feita sem autorizagao da Prefeitura Municipal de
Marica, sera nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infracio passivel das

cominagoes legais e contratuais cabiveis.

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Marica a subcontratagao, a
contratada permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado, tanto em relagdo a Prefeitura,

como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condi¢ées do contrato.

22.2.1. Com relacio a subcontratacio serd observado o estabelecido na Lei n.° 8.666/93 e neste Edital.
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22.3. Os licitantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais e
de todas as condi¢bes gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitagao, nao podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo de sua proposta e do perfeito

cumprimento do contrato.

22.4. A adjudicataria assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros,
pot si ou por seus sucessores e representantes na execucao do Contrato, isentando a Prefeitura Municipal

de Marica de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos.
22.5. As alteragdes contratuais obedecerao a Lei Federal n.° 8.666/93, com as suas alteracdes posteriores.

22.6. As retificacGes do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcancardo a todos as
empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Municipio e/ou

em jornal diario de grande circulacao.

22.7. A empresa vencedora devera obrigatoriamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.° 8.666/93, cumprir
o determinado no Projeto Basico/Termo de Referéncia ¢ Memorial Descritivo, assim como, obsetvar o

comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro com o realizado.

22.8. Se houver divergéncia entre o Termo de Referencia e o Edital, devera ser considerada a clausula do

edital.

22.9. Sao os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas

copias serdo custeadas pela empresa interessada:

- ANEXO I
A — Planilha de Valores e Quantitativos Unitarios
B - Proposta-Detalhe

- ANEXO II — Modelo de Declaragoes:

A- Modelo de Declarag¢io de Atendimento aos Requisitos de Habilitagao
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B- Carta de Credenciamento para participar de licitagoes
C- Modelo de Declaracio para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei n°® 8.666/93
D- Modelo de Declaracio referente ao art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

- ANEXO III:

A- Projeto Basico

B- Memortial Descritivo

C- Cronograma Fisico-Financeiro
D- Bota Fora

E- Plantas (remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)

- ANEXO IV:

A- Minuta do Contrato

Marica, de de 2018.

RENATO DA COSTA MACHADO

Secretario de Obras
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A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITARIOS - ORCAMENTARIA

TABELAS
/
COMPO
SICOES/
COTACO
ES

CODIG

DESCRICAO

UN

QUA
NT.

SEM BDI

COM BDI

PC.

UNIT. TOTAL

PC.
UNIT.

TOTAL

5=

01

SERVICOS DE ESCRITORIO,
LABORATORIO E CAMPO

R$
38.221,
75

RS
45.480
,86

EMOP

01.001.

0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS
DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOQS 28
DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO POR M3
DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.

M3

77,2

RS RS
16,71 1.290,34

RS
19,88

RS
1.535,
13

EMOP

01.001.

0247-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE
OBRAS,CONSIDERANDO APENAS 0]
CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE
CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE
TRACAO  SIMPLES,MEDID O  POR
TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE
NECESSARIO.

8,49

RS RS
126,18 | 1.071,26

RS
150,15

RS
1.274,
77

EMOP

01.005.

0001-0

PREPARO MANUAL DE
TERRENO,COMPREENDENDO

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO.

M2

66,3

RS RS
7,45 493,93

RS
8,86

RS
587,41

=

EMOP

01.018.

0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E
SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O
PERIMETRO A CONSTRUIR.

81,0

RS RS
16,13 | 1.306,53

RS
19,19

RS
1.554,
39

118



EMOP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

01.050.
0230-0

PROJETO  ESTRUTURAL  FINAL DE
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE
CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS)
EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU  ESTRUTURA  DE
ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON
TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD.

M2

283,
50

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero

19193/2018

Data do Inicio

30/08/2018

Folha

119

Rubrica

RS
34.059,6
9

RS
120,14

RS
142,96

RS
40.529

N

02

CANTEIRO DE OBRA

RS
12.696,
48

RS
15.108
,32

EMOP

02.006.
0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6
,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
c/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO NO FORRO,CHA  SSIS
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE  TRANSPORTE
(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015).

UN
XM
ES

6,00

RS RS
400,00 | 2.400,00

RS
476,00

RS
2.856,
00

EMOP

02.006.
0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO
C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
CoM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO  NO
FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO  NAVAL,  INCLUINDO
INSTALACOES  ELETRICAS E  HIDRO-
SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS, 1
VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015).

UN
XM
ES

6,00

RS RS
490,00 2.940,00

RS
583,10

RS
3.498,
60

EMOP

02.011.
0001-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE
3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE
1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE
UMA VEZ.

40,0

RS RS
19,84| 793,60

RS
23,60

RS
944,00




EMOP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

02.015.

0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO.

UN

1,00

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero

19193/2018

Data do Inicio

30/08/2018

Folha

120

Rubrica

RS
2.854,
29

RS
2.854,29

RS
3.396,60

RS
3.396,
60

EMOP

02.016.

0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE 0]
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

UN

1,00

RS
1.423,
62

RS
1.423,62

RS
1.694,10

RS
1.694,
10

EMOP

02.020.

0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE ~ PINTURA E S
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2

6,00

RS RS
325,57 | 1.953,42

RS
387,42

RS
2.324,
52

EMOP

02.030.

0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA
PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

UN

5,00

RS RS
66,31| 331,55

RS
78,90

RS
394,50

03

MOVIMENTO DE TERRA

R$
8.571,3

RS
10.198

EMOP

03.011.

0015-1

REATERRO DE  VALA/CAVA COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN
DO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL.

M3

205,
22

RS RS
19,70 | 4.042,83

RS
23,44

RS
4.810,
35

EMOP

03.020.

0060-1

ESCAVACAO  MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,U TILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E
ESCORAMENTO.

M3

40,9

RS RS
13,92| 569,88

RS
16,56

RS
677,96

EMOP

03.020.

0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFU NDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

M3

120,
29

RS RS
16,03 | 1.928,24

RS
19,07

RS
2.293,
93
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero

19193/2018

Data do Inicio

30/08/2018

Folha

121

Rubrica

w

EMOP

03.020.
0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFU NDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.

M3

92,0

RS RS
22,07|2.030,44

RS
2.415,
92

RS
26,26

=

04

TRANSPORTES

R$
27.396,
88

RS
32.537

EMOP

04.005.
0122-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA
DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T.

TX
KM

8.34
0,08

RS RS
0,88 7.339,27

RS
8.673,
68

RS
1,04

EMOP

04.005.
0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA  FAMILIA  02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015).

UN
XK

100,
00

RS RS
22,07 2.207,00

RS
2.626,
00

RS
26,26

EMOP

04.011.
0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE
50T POR DIA DE 8H.

441,
27

RS RS
8,84 3.900,86

RS
4.637,
78

RS
10,51

s

EMOP

04.013.
0015-0

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

2,00

RS RS
59,87| 119,74

RS RS
71,24 | 142,48




EMOP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

04.025.
0200-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU
SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO
EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON
TAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA
DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT
AR 0,6%

UN

1,15

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero

19193/2018

Data do Inicio

30/08/2018

Folha

122

Rubrica

RS
12.026

RS
13.830,0
1

RS
14.311,0
5

RS
16.457

&

05

SERVICOS COMPLEMENTARES

RS
75.603,
69

RS
89.965

EMOP

05.002.
0004-0

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO
ARMADO,EXCETO PISOS ou
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT
O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

124,
00

RS
498,43

RS
61.805,3
2

RS
593,13

RS
73.548
12

EMOP

05.010.
0001-0

ESGOTAMENTO NORMAL DE
VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA
ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA
ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE
3,25HP,D IAMETRO DE SUCCAO E
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO
UMA ALTU RA MANOMETRICA ATE
10,00M

M3

572,
36

RS
0,70

RS
400,65

RS
0,83

RS
475,05

EMOP

05.080.
0020-0

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE
ACO EM CAVAS OU VALAS COM
PROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO
INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E
RETIRADA DE TODOS oS
MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA
CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-
PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E
ESTRON

M2

248,
06

RS
54,01

RS
13.397,7
2

RS
64,27

RS
15.942

2

10

FUNDACOES

R$
231.051
,60

RS
274.61
0,60

EMOP

10.010.
0004-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12",12
E 28 ALMAS,PARA ESTACA
,CONSIDERANDO UM  CORTE AO
MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM
TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM
BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES
SURA,INCLUSIVE  FORNECIMENTO DE
TODO O MATERIAL

UN

60,0

RS
407,66

RS
24.459,6
0

RS
485,11

RS
29.106

EMOP

10.014.
0005-0

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA
DE 8" ATE 12",INCLUSIV E
PERDAS.FORNECIMENTO

KG

37.2
00,0

RS
4,89

RS
181.908,
00

RS
5,81

RS
216.13
2,00

122



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Nimero |19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inido 30/08/2018
Folha 123
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10"
A 12",INCLUSIVE UM CORT E AO RS RS
63' EMOP ]6%851_2 MACARICO,EXCLUSIVE M 40000' 61|;i 24.684,0 73i§ 29.372
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO ’ 0 ’ ,00
PER FIL
. R$ R$
0' 11 ESTRUTURAS 1.384.9 1.646.
93,60 360,44
CONCRETO PARA CAMADAS
PREPARATORIAS CoOM 180KG DE
7. EMOP 11.001. | CIMENTO POR M3 DE M3 | 213 RS RS RS RS
1 0020-1 | CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O ’ 168,43 358,75 200,43 | 426,91
FORNECIMENTO DOS MATE
RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
PREPARO MANUAL DE
7. EMOP 11.002. | CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE M3l 213 RS RS RS RS
2 0010-0 | HORIZONTAL C OM CARRINHO DE ’ 119,23 253,95 141,88 | 302,20
MAO,ATE 20,00M
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS
SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS
PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
7. EMOP 11.002. | CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 OM M3 | 2,13 RS RS RS RS
3 0027-1 | COM TORRE E 73,09 155,68 86,97 | 185,24
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H
ESCORAMENTO DE FORMA DE
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA RS
1' EMOP ]6:;250_% ATE 1,50M,COM 30% DE | M2 137;' 242i 430123 29F5{§ 5.117,
APROVEITAMENTO DA ’ ' ’ ! 88
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
ESCORAMENTO DE FORMAS DE
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA RS
75' EMOP ](-)::)ggoj_ DE 150 A 5,00M,COM 30% DE|M2 22’2 33 F2{§ 903 :? 39 I;i 1.075,
APROVEITAMENTO DA ! ! ! 48
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1
4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE s RS ; RS
7. 11.005. | 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS 200, R R
6 EMOP 0002-1 | ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE M2 57 86,96 17'441'2 103,48 20'73:
FORNECIMENTO E !
DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE
ESCORAMENTO




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 124
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
TORMACAO) SUPERFICIAL MINIMO ; RS ; RS
7. 11.009. | (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 2.70 R R
7 EMOP 0013-0 | 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE KG 2,70 3,45 9324’? 3,89 10'5;(3)
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS !
DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
TORMACAO) SUPERFICIAL MINIMO ; RS ; RS
7. 11.009. | (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 3.86 R R
8 EMOP 0014-1 | 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA KG 1,00 3,35 12‘93:5' 3,78 14‘5§:
DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS !
DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO RS RS
7. EMOP 11.009. | (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO KG 1.93 RS 5.559,8 RS 6.274,
9 0015-1 [ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A 0,50 2,88 4 3,25 12
ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
7 11.011. COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 2.70 RS RS RS RS
10 EMOP 0029-0 FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS | KG 270 425 11.486,4 5 05 13.648
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A ! ’ 7 ! ,63
6,3MM
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
7 11.011. COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 386 RS RS RS RS
11 EMOP 0030-1 FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS | KG 100 372 14.362,9 442 17.065
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A ! ! 2 ! ,62
12,5MM
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS RS
172 EMOP %)23?11_11 FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS | KG (1)23 3F1{g 6.158 I;g 353 7.316,
REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE ! ! ' ! ! 59
12,5MM
GROUT  (ARGAMASSA  FLUIDA DE RS RS ; RS
7. 11.015. | ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE 13,5 R
13 EMOP 0019-0 | PREPARO,LANCAMENTO E M3 5 3.09362; 41'955'2 3.684,69 499?2
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS !
CONCRETO
BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDEN ; RS ; RS
7. 11.025. | DO O FORNECIMENTO DE CONCRETO 77,2 R R
14 EMOP 0012-0 | IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS M3 2 433,85 33'501’2 516,28 39'8?2
FORMAS,ESPALHAMENT !
O,ADENSAMENTO MECANICO E
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Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Nimero |19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inido 30/08/2018
Folha 125
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
ACABAMENTO
APARELHO DE APOIO DE RS
7. EMOP 11.036. | NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE D | 352 RS RS RS 1.955
15 0002-1 | PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E | M3 5 46,62 | 1.643,35 55,47 3:{
COLOCACAO
SUPERESTRUTURA DE PONTE ou
VIADUTO, PRE-FABRICADA, EM
CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 45,
7| compo | 11.060. PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 27.0 RS RS RS RS
16 SICAO 0180-5 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO, COM | M 0 45.357|1.224.65 | 53.975,3 | 1.457.
GUARDA-RODAS, PASSEIOS E GUARDA- ,45 1,15 6| 334,72
CORPOS, COM LARGURA TOTAL DE
10,50M, SEM CAPEAMENTO, COM VAO
ENTRE 25,00 E 30,00, COLOCADA
8 RS RS
’ 20 CUSTOS RODOVIARIOS 57.059, 67.900
0
37 ,14
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM
CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,AC O ‘ RS ; RS
8. 20.175. | CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO 54,0 R R
1 EMOP 0002-1 | TOPO,0,40M NA BASE E 0 ,77M DE M 0 366,25 19'777'3 435,83 23'5:3
ALTURA,INCLUINDO FERROS DE LIGACAO !
E FORNECIMENTO DO S MATERIAIS
PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE RS RS
8. 20.198. | LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO 40,5 RS RS
2 EMOP 0001-0 | RNECIMENTO,COLOCACAO E M2 0 920,54 37'281’3 1.095,44 44'323
ARRANCAMENTO !
. ) RS RS
0' ADM ADMINISTRACAO LOCAL 118.570 141.08
,52 4,68
9. EMOP 05.105. | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA H 1.05 RS 48 238R3 RS 57 323
1 0029-0 | "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 6,00 45,68 ' '8 54,35 ' 60
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ‘ RS ; RS
9. 05.105. | ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE 240, R R
2 EMOP 0034-0 | PROJETOS ou SUPERVISOR DE H 00 187,29 44'949'8 222,87 53'42(8)
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
9 05.105. MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE 1.05 RS RS RS RS
3 EMOP 0098-0 ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L| H 6.00 18 69 19.736,6 2224 23.485
NOTURNO ! ! 4 ! ,44
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Prefeitura Municipal de Marica
. Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inidio 30/08/2018
Folha 126
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

UNIDADE DE  REFERENCIA  PARA
COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO
LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE
AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA,
MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO,
COMPUTADORES, LICENCA DE OBRA,
MOVEIS E UTENSILIOS, AR

CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT, RS

i’ EMOP %59‘018_% FOTOGRAFIAS, ~ UNIFORMES, DIARIAS, | UR 2732' 242? 5646;{3 29F1{i 6.716,

EXAMES MEDICOS  ADMISSIONAIS ’ B ’ 84
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE
CAPACITACAO/TREINAMENTO E DEMAIS
ITENS QUE COMPLEMENTEM  AS
DESPESAS  NECESSARIAS,  EXCLUSIVE
DESPESAS COM  SUBSIDIOS  EM
ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE

PESSOAL.

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (C/BDI) | R$2.323.246,82

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (S/BDI) | R$1.954.165,28

TOTAL BDI R$369.081,54

NOTAS:

0S ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO.

0S ITENS REFERENTES A COTAGCAO NAO POSSUEM INCIDENCIA DE BDI.
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Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 127
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

CP N.° 31/2018
B - PROPOSTA DETALHE -

A Realizar-se em

Processo:

A firma ao lado mencionada propde Prestar Servico ao Muni

de Marica, pelos precos abaixo assinalados, obedecendo
CARIMBO DA FIRMA

rigorosamente as condi¢Oes estipuladas constantes do EDIT

n.° 31/2018

Item Especificacao Valor Total

01 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CANAIL DA COSTA
— RUA 70

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Precos uma via da Proposta impressa e um CD
contendo arquivo do Word e Excel com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da impressa. OBS:
No dia marcado para a realizagdao do certame deve a empresa participante trazer a proposta impressa e em

CD-RW.

OBS: As propostas devem, obrigatotiamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de Custos

Unitarios, com a indicagio da respectiva data-base (més/ano)

OBS: Os valores unitarios dos itens NAO podem ser acima do valor estimado constante na planilha

orcamentaria, salvo nas hipoteses da clausula 12.5.

de de 2018.

N° de Inscricaio Municipal ou Estadual Firma Proponente (Assinatura)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DE OBRAS

Anexo da Proposta Detalhe

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero

19193/2018

Data do Inicio

30/08/2018

Folha

128

Rubrica

TABELAS
/
COMPO
SICOES/
COTACO
ES

CODIG

DESCRICAO

UN

QUA
NT.

SEM BDI

COM BDI

PC.

UNIT. TOTAL

PC.
UNIT. | TOTAL

01

SERVICOS DE ESCRITORIO,
LABORATORIO E CAMPO

EMOP

01.001.

0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS
DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28
DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO POR M3
DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS.

M3

77,2

EMOP

01.001.
0247-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE
OBRAS,CONSIDERANDO APENAS 0]
CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE
CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE
TRACAO  SIMPLES,MEDID O POR
TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE
NECESSARIO.

8,49

EMOP

01.005.
0001-0

PREPARO MANUAL DE
TERRENO,COMPREENDENDO

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO.

M2

66,3

=

EMOP

01.018.
0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E
SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O
PERIMETRO A CONSTRUIR.

81,0

EMOP

01.050.
0230-0

PROJETO  ESTRUTURAL  FINAL DE
ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPE
CIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS)
EM CONCRETO ARMADO E/OU
PROTENDIDO OU  ESTRUTURA  DE
ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZON
TAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO
EM AUTOCAD.

M2

283,
50
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CANTEIRO DE OBRA

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 129
Rubrica

EMOP

02.006.
0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6
,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
c/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE  TRANSPORTE
(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015).

UN
XM
ES

6,00

EMOP

02.006.
0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO
C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
CcCoM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO  NO
FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO  NAVAL,  INCLUINDO
INSTALACOES  ELETRICAS E  HIDRO-
SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS, 1
VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE
ITEM 04.013.0015).

UN
XM
ES

6,00

EMOP

02.011.
0001-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE
3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M
E 2 TABUAS DE MADEIRA DE
1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE
UMA VEZ.

40,0

N

EMOP

02.015.
0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA
PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO.

UN

1,00

EMOP

02.016.
0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE )

UN

1,00
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FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 130
Rubrica

EMOP

02.020.

0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
PUBLICA,INCLUSIVE ~ PINTURA E S
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

M2

6,00

EMOP

02.030.

0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA
PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO.

UN

5,00

03

MOVIMENTO DE TERRA

EMOP

03.011.
0015-1

REATERRO DE  VALA/CAVA  COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN
DO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL.

M3

205,
22

EMOP

03.020.
0060-1

ESCAVACAO  MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,U TILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E
ESCORAMENTO.

M3

40,9

EMOP

03.020.
0065-1

ESCAVACAO  MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFU NDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE  ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.

M3

120,
29

w

EMOP

03.020.
0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA
ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR
IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFU NDIDADE,UTILIZANDO

M3

92,0
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 131
Rubrica

04

TRANSPORTES

EMOP

04.005.

0122-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA
DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T.

TX
KM

8.34
0,08

EMOP

04.005.

0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA  FAMILIA  02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015).

UN
XK

100,
00

EMOP

04.011.

0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE
50T POR DIA DE 8H.

441,
27

&

EMOP

04.013.
0015-0

CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

2,00

EMOP

04.025.
0200-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU
SEM TORRE,INCLUSIVE HORAS
IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO
EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MON
TAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA
DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT
AR 0,6%

UN

1,15

05

SERVICOS COMPLEMENTARES

EMOP

05.002.
0004-0

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONC RETO
ARMADO,EXCETO PISOS ou
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT

M3

124,
00
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O LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 132
Rubrica

ESGOTAMENTO NORMAL DE
VALAS,MEDIDO POR VOLUME D'AGUA
ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA

51 emop 05.010. | ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE M3 572,
2 0001-0 |3,25HP,D IAMETRO DE SUCCAO E 36
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO
UMA ALTU RA MANOMETRICA ATE
10,00M
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE
ACO EM CAVAS OU VALAS COM
PROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO
INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E
5; EMOP %%'gg_% RETIRADA DE TODOS 0S| M2 zgg,
MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA
CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-
PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E
ESTRON
% 10 FUNDAGCOES
EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12",12
E 22 ALMAS,PARA ESTACA
,CONSIDERANDO UM  CORTE AO
6. | emop | 10-010. | MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM | | 60,0
1 0004-1 | TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM 0
BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPES
SURA,INCLUSIVE  FORNECIMENTO  DE
TODO O MATERIAL
6 10.014. PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA 37.2
5 | EMOP | o |DE 8"  ATE 12",INCLUSIV ~ E | KG | 00,0
PERDAS.FORNECIMENTO 0
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10"
A 12" INCLUSIVE UM CORT E AO
i‘ EMOP %3%851-70' MACARICO,EXCLUSIVE M 488'
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO
PER FIL
Z)' 11 ESTRUTURAS
CONCRETO PARA CAMADAS
PREPARATORIAS COM  180KG DE
7. 11.001. | CIMENTO POR M3 DE
1| EMOP 1 0020-1 CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O M3| 2,13
FORNECIMENTO DOS MATE

RIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
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11.002.

0010-0

PREPARO MANUAL DE
CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE
HORIZONTAL C OM CARRINHO DE
MAO,ATE 20,00M

M3

2,13

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 133
Rubrica

EMOP

11.002.

0027-1

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS
SEM  ARMADURA,INCLUSIVE ~ TRANS
PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 OM
COM TORRE E
GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA
PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3

2,13

~

EMOP

11.004.

0065-0

ESCORAMENTO DE FORMA DE
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE 1,50M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

173,
37

EMOP

11.004.

0069-1

ESCORAMENTO  DE FORMAS  DE
PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

27,2

EMOP

11.005.

0002-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1
4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE
20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS
,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE
ESCORAMENTO

M2

200,
57

EMOP

11.0009.

0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO  SUPERFICIAL  MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS
DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

2.70
2,70

N

EMOP

11.0009.

0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO  SUPERFICIAL  MINIMO
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA
DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS
DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

3.86
1,00
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Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 134
Rubrica

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA
OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO  SUPERFICIAL  MINIMO

7. EMOP 11.009. | (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO KG 1.93
9 0015-1 |ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A 0,50
ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DE  FERRAGENS NAS
ZO EMOP %)%)291_%) FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS| KG ;;g
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A ’
6,3MM
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
171 EMOP 1010??3_11 FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS| KG igg
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A ’
12,5MM
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
7 11.011. COLOCACAO DE FERRAGENS NAS 1.93
12 EMOP 0031-1 FORMAS, ACO CA-50,EM  BARRAS| KG 050
REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE ’
12,5MM
GROUT  (ARGAMASSA  FLUIDA  DE
7. EMOP 11.015. | ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE M3 13,5
13 0019-0 | PREPARO,LANCAMENTO E 5
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
CONCRETO
BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDEN
7 11.025. DO O FORNECIMENTO DE CONCRETO 77.2
14 EMOP 0012-0 IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS | M3 )
FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO
APARELHO DE APOIO DE
7. EMOP 11.036. | NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE D | 352
15 0002-1 | PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E|{M3| 5
COLOCACAO
SUPERESTRUTURA DE PONTE OU
VIADUTO, PRE-FABRICADA, EM
CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 45,
PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM
236 CsCl)é\'/I&I;O :(l):;l[ggg 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO, COM | M 22'0
GUARDA-RODAS, PASSEIOS E GUARDA-
CORPOS, COM LARGURA TOTAL DE
10,50M, SEM CAPEAMENTO, COM VAO
ENTRE 25,00 E 30,00, COLOCADA
8. 20 CUSTOS RODOVIARIOS
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20.175.

0002-1

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM
CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,AC O
CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO
TOPO,0,40M NA BASE E 0 ,77M DE
ALTURA,INCLUINDO FERROS DE LIGACAO
E FORNECIMENTO DO S MATERIAIS

54,0

Prefeitura Municipal de Marica

Processo Numero | 19193/2018
Data do Inicio 30/08/2018
Folha 135
Rubrica

EMOP

N

20.198.

0001-0

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE
LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO
RNECIMENTO,COLOCACAO E
ARRANCAMENTO

M2

40,5

ADM

ADMINISTRAGCAO LOCAL

EMOP

~ Yo ©

05.105.
0029-0

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA
"A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.05
6,00

EMOP

05.105.
0034-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU
ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE
PROJETOS ou SUPERVISOR DE
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

240,
00

EMOP

05.105.
0098-0

MAO-DE-OBRA  DE  VIGIA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L
NOTURNO

1.05
6,00

EMOP

05.100.
0900-0

UNIDADE DE  REFERENCIA  PARA
COMPLEMENTO DA ADMINISTRACAO
LOCAL, CONSIDERANDO: CONSUMO DE
AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA,
MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO,
COMPUTADORES, LICENCA DE OBRA,
MOVEIS E UTENSILIOS, AR
CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, RRT,
FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIARIAS,
EXAMES  MEDICOS  ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSIONAIS, CURSOS DE
CAPACITACAO/TREINAMENTO E DEMAIS
ITENS QUE COMPLEMENTEM  AS
DESPESAS  NECESSARIAS,  EXCLUSIVE
DESPESAS COM  SUBSIDIOS  EM
ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE
PESSOAL.

UR

230,
74

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (C/BDI)

SUB TOTAL DO ORCAMENTO (S/BDI)

TOTAL BDI

NOTAS:

0S ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI DIFERENCIADO.

0S ITENS REFERENTES A COTAGAO NAO POSSUEM INCIDENCIA DE BDLI.
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, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 136
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
ANEXO II: Declaragies

A - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE
EMPRESARIAS E SOCIEDADE EMPRESARIAS DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA/ CPL
Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/ RJ.
REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 31/2018

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos a0 St.................... (nome, qualificacao e enderego), portador da carteira
de identidade n° .....cccccovineiiiines , expellifla pelo (B . DA .o , inscrito no CIC sob o n°
................................................... , poderes para representar esta Sociedade empresaria
........................................... (razao social e endereco da licitante ) CNPJ/MF n° .............cccceeucvueucneene, Inscricdo
Estadual n° ...t na licitacio referida em epigrafe, podendo praticar todos os atos

necessarios e indispensaveis a0 bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos,
formular propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n°® 123/2000,

receber notificagdes e manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de participar do

certame.
Atenciosamente,
(Assinatura)
(Nome ¢ cargo do outorgante)
Observagao:
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SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um representante

legal que tenha poderes para constituir mandatdrio.

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverio ser entregues pelo
credenciado, ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, juntamente com os envelopes de Documentacao e Proposta

Comercial da licitante.
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, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inido 30/08/2018
Folha 138
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

B - MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27
DA LEI N° 8.666/93

Ref.: (identificacdo da licitacao)

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “x”, conforme o caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz () .

Local, em de de

(representante legal)

OBSERVACOES:

1 — Esta Declaracao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.
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SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

C - MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, IT e III DO
ARTIGO 9° DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Ref.: (identificacdo da licitacao)

N (empresa licitante), inscrito no CNP] n°................... , bem como seu
representante legal, 0(a) St(a).....cccevvveerrievienniiiiiiiinnis , portador(a) da Carteira de Identidade
0 Lo YU € do CPF N0 ..ccceiveniinnnccennnnns , DECLARAM nio ser:

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou jutidica;

IT — no caso de empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracio do projeto basico

Ou executivo;

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consorcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,

responsavel técnico ou subcontratado;
IV - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES:

1 — Esta Declaracdo devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.
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SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

D - MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E
INFORMAGOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

Ref.: (identificacdo da licitacao)

(nome da empresa), inscrita no CNP] n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

recebeu todos os documentos necessarios para patticipar da licitagio ¢ de que tomou conhecimento de

todas as informacées e condicoes locais para o cumprimento das obrigaces objeto desta licitagdo.

Local e data

assinatura do representante legal

Observagoes:

1 — Esta Declaragao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.
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ANEXO 1l

A- PROJETO BASICO

OBJETO

Contratacao de empresa para construcao de ponte sobre o Canal da Costa, na Rua 70, no bairro Jardim
Atlantico, 4° Distrito do Municipio de Maricd, com base no disposto na Lei n° 8.666/1993 e Decreto Municipal
n°158/2018.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de procedimento licitatério destinado a contratagcdo de empresa para construcdo de ponte
sobre 0 Canal _da Costa, localizado na rua 70, bairro Jardim Atlantico, 4° Distrito do Municipio de
Marica.

O referido local ja dispde de uma passagem para pedestres sobre o Canal da Costa. Porém, faz-se
necessaria a construcdo de uma ponte para substituicdo da travessia ja existente, por esta ndo possuir largura
necessaria para o trafego de veiculos leves/pesados, gerando transtornos para a populacgao da regido.

Nesse sentido, apos identificar a necessidade da populacéo, e com intuito de promover acGes efetivas
para assegurar 0 bem-estar dos municipes, o poder publico municipal, utilizando-se de suas prerrogativas,
promove o presente procedimento, a fim de contratar pessoa juridica para executar obra de constru¢do de ponte
sobre o Canal da Costa, na Rua 70, do bairro Jardim Atlantico, para propiciar condi¢6es de trafegabilidade no
local.

Ressalta-se, oportunamente, que a Secretaria de Obras é responsavel pela execucdo de projetos de
programas de obras no Municipio, nos termos do previsto pelo art. 18, |, da Lei Complementar Municipal n°
287, de 20 de junho de 2017 e, consequentemente, responsavel pela presente contratacao.

Assim, ante o exposto, requer seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo objetivo é a
contratacdo de pessoa juridica para construcdo de ponte sobre o Canal da Costa, localizado na Rua 70,
bairro Jardim Atlantico, no 4° Distrito do Municipio de Marica, garantindo o melhoramento das condicGes
de trafegabilidade do local.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O valor estimado a ser contratado é de R$ 2.323.246,82 (dois milhdes, trezentos e vinte e trés mil,
duzentos e guarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e considerar-se-a totalidade dos custos e despesas
do objeto do presente Projeto Basico e todas as despesas de mao-de-obra, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracdes, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e
necessarias nao especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto.

DA BASE ORCAMENTARIA

O orgamento acostado ao presente Projeto Béasico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos
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com indicagdo de todos os custos unitarios, elaborado com base em Sistema Oficial de Custos, fornecido pelo
Catalogo _das Tabelas EMOP, com parametro de referéncia de maio de 2018, e incidéncia de BDI
diferenciado de acordo com a natureza do objeto, sendo 19% (dezenove por cento) para prestacdo de
servicos e 13% (treze por cento) para fornecimento de bens e/ou insumos, nos termos do previsto pelo art.
40,829 11, c/cart. 7°, 8 2° Il e § 9°, da Lei n° 8.666/1993.

DO INDICE DE REAJUSTAMENTO

Quanto & clausula de reajustamento, sera adotado como parametro o Indice Nacional de Custoda
Construcdo (INCC-M) fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV), aplicada a data da proposta, conforme
entendimento firmado na Portaria-Segecex n® 33 de 7 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU e ACORDAO
347/2004 - Plenario — TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta Detalhe.

MODALIDADE = DE ~ LICITACAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

O presente procedimento licitatdrio respeitara os critérios da Concorréncia, pelo Critério de Julgamento

Menor Preco Global, com Execucdo Indireta pelo Regime de Empreitada por Preco Unitdrio, considerando as
disposicdes da Lei n2 8.666/93 e suas alteracdes e do Decreto Municipal n? 158/2018.

DA PUBLICACAO DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Tendo em vista que para o custeio da referida contratacdo serdo utilizados recursos préprios, ndo havendo a

participacdo de verbas oriundas de repasses estaduais e/ou federais ou convénios, dispensa-se a publicacdo
do instrumento convocatorio nos Didrios Oficiais do Estado e da Unido.

CAPACIDADE TECNICA

a) Das Condicoes de Participacao
As pessoas juridicas ou fisicas para participar da licitagdo deverdo atender as exigéncias legais dos arts. 27 e
seguintes, da Lei n2 8.666/93, sob pena de desclassificacdo.

Somente poderdo participar da licitacdo as empresas legalmente constituidas e estabelecidas anteriormente a
data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o objeto do certame, e
gue atenderem as exigéncias do Edital. Sera vedada a participacdo no certame de empresas:

e Declaradas inidoneas por ato do Poder Publico;
e Com faléncia decretada ou em recuperacdo judicial e/ou extrajudicial;
e Emdissolucdo ou em liquidacao;

e Suspensa de licitar e contratar com a Administracdo Municipal de Maric3;
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e Reunidas em consodrcio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo;

e Enquadradas nas disposi¢cdes do art. 92, da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteracdes.
b) Da Participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte

N3ao sera concedido tratamento diferenciado e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, lll, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sendo possivel a divisdo do objeto licitado ou mesmo
subcontratacgao.

c) Visita Técnica/Vistoria Técnica
As empresas participantes do certame poderdo tomar ciéncia do objeto, por meio de Profissional OU

Responsavel Técnico, devidamente identificados por meio de documento valido de desde que este apresente

Certidao de Cadastro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA, incluindo-o, comparecendo a sede da Secretaria
de Obras, localizada na Estrada do Caxito, s/n?, Caxito, Maricd-RJ, no antepentultimo OU penultimo dia util
anteriores a _data marcada para realizacdo do certame, as 14:00h (quatorze horas) para proceder a Visita

Técnica do local indicado, com posterior emissao do Certificado de Visita Técnica, sendo concedido 15 min
(quinze minutos) de tolerdncia para atrasos.

As empresas interessadas poderdao dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em hipdtese

alguma poderd ser alegado desconhecimento, incompreensdao, duvida ou esquecimento das cldusulas e
condi¢Bes do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, ou de qualquer documento
parte desta contratagdo.

d) Qualificacdo Técnica
Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, com fundamento no art. 30, da Lei n2
8.666/1993 c/c a Lei n? 5.194/1966 e Resolugdo n2 1.025, do CONFEA, as licitantes deverdo apresentar:

i. Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da empresa licitante;

ii. A qualificacdo técnico-operacional envolve a comprovagdo de que a empresa licitante, como
unidade econémica agrupadora de bens e pessoas, ja executou, de modo satisfatério, atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo:

e Admite-se, a fins de comprovagdo técnico-operacional:

e Apresentacdo de atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) na respectiva entidade profissional, que
comprovem aptiddo para o desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, nas proporcoes
minimas estabelecida como parcela de maior relevancia;

e O acervo técnico de uma pessoa juridica é representado pelos acervos
dos profissionais do quadro técnico e dos consultores técnicos

devidamente contratados, e variard em funcdo de alteracdo do acervo
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do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela Resolucdo n?
317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

iii. A qualificacdo técnico-profissional refere-se a qualificacdo dos profissionais que integram os
quadros da sociedade empresarial que executardo o objeto licitado.

e A comprovagao da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se
a indicacdo de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital
gue, a data da celebragdo da avenga com a Administra¢do, esteja vinculado a
empresa por meio de contrato de prestagao de servigos celebrado de acordo
com a legislagdo civil comum, sem, necessariamente, possuir liame com o
guadro permanente da empresa licitante.

e Admite-se, para fins de comprovagao da qualificagdo técnico-profissional:

e Um ou mais atestado(s) e/ou certiddo(6es) de acervo técnico ou de capacidade
técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado na entidade profissional.

e Sera admitida a comprovagao da aptiddao por meio de certiddes ou
atestados de obras e servigos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior.

e Serd aceito o somatério de atestados e/ou certiddes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica, desde que
expedidos em home do mesmo profissional;

= Deverd ser juntada declaracdo do profissional indicado como
Responsavel Técnico, autorizando a utilizacao de seu acervo
técnico, caso este ndo se seja contratado da licitante, no
momento de realiza¢do do certame;

e Considera-se como parcela de maior relevancia:

Quantitativo minimo a ser

Parcela de Maior Relevancia
comprovado

Cravacao de Perfil de Aco | ou H de
10" a 12"

200 m

Superestrutura de ponte ou
viaduto, pré-fabricada, em Vaode 27 m
concreto protendido, Classe 45

Ponte Branca, em Madeira de Lei,

. 20,25 m?
Sobre Estacas de Eucalipto

e) Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista
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i. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

ii. prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do domicilio
ou sede da licitante;

iii. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

iv. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.

f) Normas técnicas

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terdo validade, para todos os fins de direito, as normas
editadas pela ABNT e Prefeitura de Maricé e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas
com 0s materiais e servicos objetos do contrato.

DA EXECUCAO DO SERVICO, DA ENTREGA E DO
RECEBIMENTO

a) Da Execucéo

A execucdo do contrato se dard apos Ordem de Servico emitida pela Secretaria Requisitante, que devera ser
executado fielmente, de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento convocatério e a legislacdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da rescisdo contratual e a sua inexecucdo, total ou
parcial.

As atuacgbes da Contratante e da fiscalizacdo do objeto do contrato ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o servico com maxima exceléncia, observando todas as
normas regulamentadoras vigentes, bem como os érgdos fiscalizadores e as necessidades da Contratante.

A execucdo do servico deverd observar:

e Aseguranca dos funcionarios e dos municipes;

e N3o causar impacto ambiental danoso;

e O correto uso dos servigos publicos (agua e energia, p. e.);

e A economicidade durante a execugao ea conservagao, sem prejuizo da durabilidade da obra.

Em caso de solicitacdo de alteracdo por parte da Comissdo de Fiscalizacdo, bem como do Secretario da

Pasta, sera concedido prazo de 10 (dez) dias para a realizacdo dos ajustes necessarios.

E importante salientar que a listagem acima n&o inibe a responsabilidade da Contratada de referenciar e se
adequar as documentacdes exigidas pelos 6rgdos competentes, bem como pelas normas regulamentadoras
vigentes.

b) Do prazo de execugdo
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A execugao, além do acima exposto, deverd respeitar o seu respectivo Cronograma e terd como prazo o
periodo de 6 (seis) meses, contados da Ordem de Inicio, emitida pela Secretaria de Obras.

c) Do prazo de vigéncia do contrato e da prorrogacao
O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e Contratada serd de 12 (doze) meses,

admitindo prorrogacao, desde que ocorram algumas das hipdteses previstas pelo & 12, do art. 57, da Lei n2

8.666/1993.

d) Dos Materiais e Insumos
Os materiais deverdo ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT — Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas, e quando necessario, deverao ser submetidos a exame e aprovagao antes da sua
aplicacdo, por parte da Comissdo de Fiscalizagdo, a qual caberd impugnar seu emprego se ndo atendidas as
condigGes exigidas nas presentes especificagdes.

Quando solicitado cada material serd caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela
Comissdo de Fiscalizagdo, e servira de referencial para aceita¢do de outros fornecimentos.

e) Daentrega

A Contratada efetuara a entrega da obra em perfeitas condi¢des, em estrita observancia as especificacées do
contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria de Obras, na Estrada do Caxito, s/n?,
Caxito, Marica-RJ, em até 30 (trinta) dias, a contar o término do prazo destinado a execucdo, com a
apresentacdo de documentos comprobatoérios da plena execug¢do dos servigos, tais como: Relatérios
Fotograficos, Didrio de Obras e Mapa de Medigdes,devendo estar obrigatoriamente assinada pela Secretaria
Requisitante.

A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as especificacdes técnicas
exigidas.

f) Do recebimento do contrato
Executado o contrato, o recebimento provisdrio serd realizado nos moldes do art. 73, 11, alinea “a”, da Lei n2
8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alinea “b”, do mesmo dispositivo, sendo determinado que,
provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo destinado a entrega da obra, na

sede desta Secretaria e, definitivamente, em até 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo destinado ao

recebimento provisério.

Paragrafo unico. Considerar-se-a, para a contagem dos prazos, o transcurso do periodo de tempo destinado
ao cumprimento de cada etapa ou o efetivo cumprimento no periodo determinado.

FONTE DE RECURSOS

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS

146



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 147
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado nos termos do art. 40, XIV, alinea “a”, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e a
partir da apresentacdo da fatura no protocolo geral.

Realizar-se-a o pagamento dos valores referentes a realizacdo do contrato por meio de processo especifico nos
moldes do Decreto Municipal n? 158/2018, observando-se os arts. 60 e 62, da Lei n? 8.666/1993 e no que
dispuser a Lei n24.320, de 17 de margo de 1964.

O pagamento sera efetuado parceladamente, més a més, de acordo com o quantitativo medido pela

Secretaria Requisitante, relativo ao servico executado pela Contratada, nos moldes do Decreto Municipal n?

158/2018, mediante vistorias e medi¢des dos servicos realizados, apds a regular liquidacdo a despesa, nos
termos do art. 63, da Lei n? 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei n2 8.666/93.

Paragrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa & cobranga devera ser atestada pela Secretaria de Obras, Orgdo
Fiscalizador, contera a descricdo quantitativa de todos os servigos executados no més, devendo ser emitida
contra a Prefeitura da Cidade de Maricd, CNPJ n2 29.131.075/0001-93, sita & Rua Alvares de Castro, n2 346,
Centro, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes.

Paragrafo segundo. Verificados erros no documento de cobranga, ensejardo a devolugdo do mesmo, sendo
gue o prazo previsto no caput desta cldusula serd contado a partir da nova apresentacgao.

As medic¢oes serdo efetuadas mediante conferéncia dos quantitativos efetivamente entregues e constantes na
nota fiscal pela Comissdo Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal.

Nenhuma reivindicacdo para pagamentos adicionais sera considerada se decorrer de erro, ma interpretacao
ou avaliacao pela Contratada em relacdo ao presente instrumento.

DA GARANTIA

A garantia respeitara os limites legais elencados nas legislacGes pertinentes a matéria, como também o
principio da razoabilidade, exigindo-se garantia dos servigos executados, pelo periodo de 5 (cinco) anos, a

contar do recebimento definitivo da obra, devendo atender ao estabelecido no art. 618, do Codigo Civil de

2002, ndo abrangendo os desgastes naturais dos produtos e dos materiais utilizados, desde que, no ato da
entrega da obra, tenha sido verificado o estado e a qualidade do servico executado.

A garantia respeitara os limites legais elencados nas legislacGes pertinentes a matéria, como também o
principio da razoabilidade, exigindo-se para a presente contrata¢do garantia de execug¢do contratual na razao
de 1% (um por cento) do valor do contrato, no ato de sua assinatura, sendo posteriormente liberada com a

plena execugdo do contrato, nos moldes dos §§ 19, 22 e 49, do art. 56, da Lei n2 8.666/93.

DAS OBRIGACOES
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As obrigacoes da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento,
respeitando as outras obriga¢fes oriundas da legislacao vigente, instrumento convocatério e do
contrato em razdo dos principios legais que regem as relacdes contratuais e em razdo do
principio da pacta sunt servanda.

g) Obrigacdes da Contratada

I. Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispdem dos profissionais
indicados no Memorial Descritivo, anexo ao presente documento, com
gualificagdo compativel, bem como registro do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA,;

ii. A Contratada executara a obrano prazo estabelecido pela Contratante, nas
descricdes ' pre-estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de
conservacao,

i Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial
Descrito que acompanha o presente processo;

iv. Apresentar os comprovantes .de. recolhimentos dos impostos, taxas e
contribuicoes resultantes da execucao do objeto licitado e contratado, nos
termos do art. 31, da lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, quando da
apresentacao de cada boleto de cobranca correspondente;

v.. A Contratada mantera, durante toda ‘@ execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes
de habilitacédo e qualificacéo exigidas na licitacao;

vi.. Apresentar anexo a Proposta de Precos, contendo planilha de quantitativos
gue expresse a composicao de todos-0s-custos unitarios, com a indicacéo
da respectiva data-base (més/ano);

vii. * A Contratada € responsavel pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes
da execucdao direta ou indireta do contrato;

viii. .+A'Contratada deve respeitar a legislagdo municipal, em-especial o Codigo de
Postura do Municipio e as disposi¢cées legais' Estaduais. e Federais que
sejam pertinentes a.execucao dos servicos;

ix. E obrigacdo da Contratada; reparar.e corrigir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do-contrato.em-que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo contratual, no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos, apés notificacdo da Secretaria de Obras;

X. A Contratada deverd dispor de funcionarios especializados, veiculos e
equipamentos de seguranca em quantidade suficiente para execucao dos
servicos. Os funcionarios deverao estar uniformizados de maneira a serem
bem visualizados no periodo de trabalho;

xi. A Contratada executard o contrato de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento
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convocatorio, a legislacdo vigente, sendo responsavel por qualquer prejuizo por sua
inadimpléncia nos moldes da legislacdo vigente;

xii. A Contratada ndo efetuard solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacdo. Somente efetuard
adequacdes para solucionar eventuais problemas de execucdo mediante anuéncia da
Comissdo de Fiscalizagdo e autorizagao do Secretdrio de Obras;

xiii. A Contratada devera respeitar toda a legislagdo vigente e em especial a trabalhista.

h) Obrigacdes da Prefeitura Municipal de Marica

i. A Contratante é obrigada a designar 3 (trés) gestores da Prefeitura Municipal de Maric3, da
Secretaria de Obras, para acompanhamento, fiscalizagdo, validacdo e aprovagdo da
execucdo contratual;

ii. A Contratante orientara, acompanhara e fiscalizara a execu¢do e bom andamento dos
Servigos;

iii.  Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em func¢ao
da execug¢do do contrato;

iv. Manifestar-se, por escrito, sobre os relatérios e demais elementos fornecidos pela
contratada, bem como exigir a adogao de providéncias necessarias a corre¢do e revisao de
falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;

v. A Secretaria de Obras é responsdvel para promover as devidas adequac¢des e dirimir
qualquer omissdo constante neste e nos demais documentos contratuais.

DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, os quais
irdo compor a Comissdo de Fiscalizagdo nos termos do art. 67, da Lei n2 8.666/93.

A Comissdo de Fiscalizagdo sera indicada pela Secretaria de Obras de Marica, e exercida por pessoas
qualificadas, de seus quadros ou ndo, podendo, durante o periodo do contrato, desde a emissdo da Ordem de
Servico até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequagdes, alteragdes e substituicdes de material
e mao de obra, troca de equipamentos, paralisacao total ou parcial dos servigos ou qualquer ato conveniente
ao interesse publico.

A atuacdo da Comissao de Fiscalizacdo ndo exclui ou atenua a responsabilidade da Contratadapelos prejuizos
causados a terceiros ou a prépria Contratante.

Cabe a Contratada total responsabilidade na execugdo dos servicos, equipamentos, inclusive de seguranca,
uniformes e condicBes de limpeza e organiza¢do da obra, disponibilizando todos os meios necessarios para
gue todos os servicos sejam executados rigorosamente em concordancia com o disposto nos Projetos,
especificagdes técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observincia aos prazos e demais
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condicOes contratuais estabelecidas.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na planilha
de quantitativos de itens, a sua substituicdo devera ser solicitada ficando a juizo da Comissdo de Fiscalizacdo e
aprovagdo da Contratante.

A Comissdo de Fiscalizagdo devera ter pleno acesso as informag6es necessdrias e aptas a permitir a medicao
dos servicos executados, bem como a inspe¢do das instalagdes da obra, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspec¢des e medigdes para efeito de faturamento.

Caso seja verificada a ocorréncia de condigdes e/ou situacoes diversas aquelas indicadas neste documento ou
no Projeto Basico referente a esta contratagdo, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o
guantitativo e a qualidade dos servigos, devera a Contratada notificar, por escrito, a Comissao de Fiscalizagao,
no prazo maximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constata¢do da ocorréncia.

Ficardo registradas no Diario de Obra (em folhas numeradas e em trés vias) as ordens, reclamagoes,
adverténcias e indicagGes técnicas, expedidas pela Comissdo de Fiscalizagdo, as quais a Contratada se obriga a

cumprir, independentemente de qualquer comunicagdo oficial.

A Comissdo de Fiscalizacao poderd, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratdrio de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como poderda ser exigido um certificado de origem e qualidade,
correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

Todos os servigos e materiais empregados na execugao da obra deverao obedecer rigorosamente:
e Asnormas e especificacdes constantes no presente Projeto Basico;
e Asnormas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
e Aos regulamentos das empresas concessionarias;

e As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas.

Ficam reservados a Comissdo de Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nas especificacdes, no projeto e demais situacoes
que, direta ou indiretamente, tenham correlagdo com os servigos.

DA LEGISLACAO APLICADA

Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracGes; Lei n® 4.320/1964 e alteragdes; Decreto Municipal n® 158/2018;
e Legislagdo pertinente ao objeto contratado.

FORO

Ficara eleito o FORO DA COMARCA DE MARICA para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste Projeto
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Basico, assim como do Edital de Convocacdo e do contrato que o sucederdo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Elaborado por:

Revisado por:

De acordo:

Marica, de de 2018.

Eng. Jorge Heleno da Silva Pinto
Mat.: 106.232

Luis Coelho da Silva Junior
Assessor Juridico da Secretaria de Obras
Mat.: 106.234

Eng. Dalton Nobre Vilela Renato da Costa Machado
Subsecretario de Obras Secretario de Obras




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 152
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica

B - MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

A orla de Itaipuagu e o restante do bairro Jardim Atlantico sdo separados pelo Canal da Costa que se estende
desde o Recanto até a Lagoa de Maricd. Atualmente existem poucos acessos para veiculos a praia, o que
prejudica a fluidez do transito local.

A proposta para a substituicdo da ponte da rua 70, se faz necessaria devido a precariedade da travessia
existente, tanto no aspecto estrutural como geomeétrico, por permitir a passagem de apenas um veiculo por
vez.

A ponte terd 30,00 metros no seu comprimento total, com vao livre de 27,00 metros, largura de pista de 7,20
metros e calgadas de 1,10 metros em ambos os lados, com um total de 10,50 metros de largura, incluindo os
guarda-corpos.

Com a finalidade de se reduzir a altura das vigas, visando uma maior secao de vazao, optou-se pela
utilizagcdo de 5 vigas principais. Para a elaborac¢do do projeto basico, foram feitas as seguintes
consideracdes:

=  Trem tipo classe 45;

= |nfraestrutura em concreto fck 30MPa;

=  Mesoestrutura em concreto fck 30MPa;

=  Superestrutura em concreto fck 40MPa

2. INSTALACAO DA OBRA

Inicialmente serdo construidas as instalacGes provisérias tais como bases para contéineres de obra, ligacdes de
agua e energia, respeitando neste caso os padrdes das concessionarias.

Efetuada a mobilizagdo do canteiro de obras, serd executada a locag¢do da obra de acordo com o projeto e de
cotas e coordenadas fornecidas pela fiscalizacdo.
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3. OBILIZACAO

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal e equipamentos de
construcdo imediatamente apds a assinatura do contrato, de forma a permitir inicio efetivo as obras e
possibilitar o cumprimento do cronograma de execugao.

4. INFRAESTRUTURA

4.1. ESTACA METALICA, PERFIL HP 310X93, EM SOLO

As estacas devem ser cravadas através de martelos que podem ser de queda livre, pneumaticos, hidraulicos,
vibratodrios ou a diesel, de acordo com as caracteristicas da estaca, do solo e nivel de ruido e vibra¢do admitido
no local. O controle da cravagdo devera ser feito pela nega ou pelo repique.

Deverado ser feitos gabaritos no terreno natural, com a locagédo de cada estaca a ser cravada

As emendas deverdo ser feitas através de talas feitas a partir do préprio perfil com dimensdes adequadas para
gue oferecam na segao soldada, a mesma resisténcia do perfil.

Para prevencao de oxidagdo dos perfis devido as variagdes no nivel do lencol freatico, esta previsto
encamisamento das estacas, nos dois metros superiores de cada.

4.2. ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO)

Deverad ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro das normas. Cabe
destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificagao de projeto, compra,
recebimento, armazenamento e utilizagdo. A verificagdo da qualidade do ago deve ser feita por intermédio de
laboratdrio especializado.

Toda a armadura devera ser dimensionada para que a mesma suporte os esforcos solicitantes, respeitando o
projeto de arquitetura. Existem quatro categorias (CA25; CA40; CA50 e CA60) em fungao da resisténcia
caracteristica de escoamento (respectivamente 250MPa; 400MPa; 500MPa e 600MPa) e duas classes (A e B),
sendo certo que a classe A abrange as barras simplesmente laminadas e a classe B, as barras encruadas (que
sofreram processo de deformacdo a frio).

4.3. MOVIMENTO DE TERRA

Todo material excedente do volume escavado e ndo reaterrado devera ser removido para area de bota fora
licenciado. Ndo deverad restar depdsitos de terra, sobretudo dentro da calha do canal.
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5. ESRUTURAS DE CONCRETO

5.1. GENERALIDADES

Esta secdo trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para estruturas permanentes, de acordo com o
projeto executivo, incluindo material e equipamentos para fabrica¢do, transporte, langamento, acabamento,
cura e controle tecnoldgico.

As tensOes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela notagdo “fck”,
correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de ndao serem atingidos.

O concreto serd composto de cimento, dgua, agregados e qualquer componente, a critério da fiscalizagdo e
por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de dgua, retardador de pega,
impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em ensaios
laboratoriais e aprovados pela fiscalizagdo. Estes produtos devem assegurar:

® Trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;

= Homogeneidade em todos os pontos da massa;

= Apresentar, apds o langamento, compacidade adequada e, apds a cura, durabilidade,

impermeabilidade e resisténcia mecanica, conforme projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverao possuir caracteristicas que atendam as Normas e especificagdes

ABNT. Em casos de omissdo ou nao aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de outras normas e especificagdes
de acordo com a fiscalizagdo.

A Empreiteira devera, obrigatoriamente, dispor para consulta em canteiro de obras de um conjunto completo
das normas da ABNT relativas ao concreto armado, em especial a ABNT NBR 14931 — Execucdo de Estruturas
de Concreto: procedimento.

5.2. MATERIAIS

5.2.1. Cimento

Serd empregado cimento tipo Portland classe 32 de acordo com as prescricées da NBR 16697 da ABNT.

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50kg, sera realizado em local de facil acesso, isento de
infiltracdo de agua, ventilado e sem contato com o terreno. Em condi¢Ges normais, as pilhas serdo compostas
de no maximo 10 sacos e somente serdo abertos no momento de seu uso.
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N3o serdo aceitos nos casos em que sua embalagem estiver danificada ou quando apresentar sinais de inicio
de hidratacdo (empedramento).

5.2.2. Agregado Miudo

Areia quartzo com dimensao igual ou inferior a 4,8mm, atendendo aos requisitos de granulometria,
porcentagem maxima de argila, materiais organicos, mal pulverulentos e ensaios de qualidade constantes na
NBR 7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

5.2.3. Agregado Graudo

Os agregados a serem usados ndo deverdo conter materiais deletérios e ndo serem reativos. Serdo
dispensados destes ensaios os materiais que ja tiverem uso consagrado.

Seus graos deverdo ser resistentes, duros e estaveis e poderao ser de pedra britada, seixos rolados, nao
britados, de dimensao superior a 4,8mm, atendendo a NBR 7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

A estocagem sera feita evitando a contaminagao do material por agregados de diferentes tipos e procedéncia,
de maneira a preservar sua composi¢ao granulométrica original.

5.2.4.Agua

Deverad ser doce, isenta de substancias estranhas e nocivas como silte, 6leo, sais ou matéria organica em
propor¢Bes que comprometam a qualidade do concreto.

Serd submetida a analise laboratorial, conforme especificacdo da NBR 6118.

5.2.5. Aditivo

Seu uso sera restrito a casos especialmente necessarios sob autorizagdo e orientacdo da fiscalizacdo. Nestes
casos, deve-se observar rigorosamente as prescricdes do fabricante e realizar ensaios de laboratério para
determinar seu teor e eficiéncia.

5.3. DOSAGEM
5.3.1. Concreto Armado moldado “in loco”

O traco sera determinado por método racional, realizado em laboratdrio idoneo aceito pela fiscalizacdo, as
expensas da Empreiteira. Antes do inicio da concretagem deverdo ser realizados estudos de dosagem

compativeis com a natureza da obra, condic¢Ges de trabalho, durabilidade, condi¢Ges de transporte e
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lancamento. O fator agua/materiais secos devera considerar, em casos extremos, a temperatura e umidade
relativa do ar. A dosagem, aprovada pela fiscalizacao, devera resultar em produto final homogéneo com
argamassa trabalhavel e compativel com dimensdes, finalidade, disposicdo e densidade de armadura dos
elementos estruturais. Deve-se ainda atender as formas de transporte e adensamento.

O controle tecnoldgico a ser adotado para o calculo do trago de concreto sera do tipo rigoroso.

5.4. MISTURA E ADENSAMENTO

Somente serd admitido o processo mecanico. O tempo de mistura, contado o langamento, serd de dois
minutos e meio. Pode-se aumentar o tempo de mistura visandoa homogeneizagdo do concreto.

O concreto descarregado da betoneira terd composi¢ao e consisténcia uniforme em todos os elementos
estruturais e nas diversas descargas.

N3o serd permitida a mistura de concreto com indicios de inicio de pega.

A correcdo de dgua de amassamento em concretagens com temperatura ambiente alta serd realizada em
conformidade com a NBR 7212.

A tolerancia de erros nas dosagens dos materiais deverd atender aos niveis limites de controle tecnoldgico
adotado neste memorial.

A fiscalizagdo fornecera esclarecimentos nos casos de duvida.

5.5. TRANSPORTE, PREPARO DA SUPERFICIE E LANGCAMENTO

A concretagem das pecas moldadas no local somente serd realizada apés a liberagdo por parte da fiscalizagao.
O concreto devera manter as caracteristicas originais do traco liberado para uso, sob pena de rejeicdo da
carga.

Deve-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de evitar a segregacdo no transporte e
lancamento.

No caso de lancamento com distancias verticais superiores a 2m, poderao ser utilizados trombas, funis ou
calhas previamente aprovadas pela fiscalizacdo. A diminuicdo da altura podera ser obtida através de abertura
de janelas laterais nas formas. A altura das camadas de concretagem sera fixada em funcdo das dimensdes das
pecas e de acordo com a NBR 6118.
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5.5.1. Adensamento

O concreto moldado no local serd vibrado mecanicamente por meio de vibradores de imersdao com diametro
compativel para obtencdao de maxima compacidade.

O vibrador de imersao deverd operar verticalmente e a penetragdo serd feita com seu peso préprio. Deve-se
evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua retirada devera ser lenta para ndo ocasionar a
formagado de vazios. A agulha deverd penetrar ndao mais do que % de seu comprimento, e deve alcangar a
camada recém langada e também a anterior, enquanto esta ndo tiver iniciado processo de pega. Isto assegura
boa homogeneidade e unido entre as duas camadas e previne a formac¢do de juntas frias.

A quantidade de vibradores e respectivas poténcias serdo determinadas de acordo com o volume de concreto
a ser adensado. As aplicagBes sucessivas serao realizadas a distancia maxima equivalente ao raio de agdo de
vibragao.

Serdo tomadas todas as precaugdes para evitar a formacdo de ninhos, alteragdo na disposi¢ao das armaduras,
e a formagao excessiva de nata na superficie ou segregacao do concreto.

5.5.2. Cura e Protecao do Concreto

Enquanto n3o for atingido endurecimento satisfatdrio, o concreto sera protegido de chuva torrencial, agentes
guimicos, choque e vibra¢do com intensidade tal que produze fissura na massa ou ndo aderéncia da armadura
ao concreto.

A protecdo contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retragdo por secagem e fluéncia,
ao menos durante os primeiros sete dias apés o lancamento. Esta sera realizada mantendo-se umedecida a
superficie, através da utilizacao de pelicula impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidrdfilas.

O tempo de cura poderd ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra.

Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com aprovagao da fiscalizacdo.

6. FORMAS

6.1. CARACTERISTICAS

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdées indicadas em projeto, com material de boa qualidade e
adequado ao tipo de acabamento da superficie do concreto por ele envolvido.
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Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até saturacdo, e o excesso de dgua sera escoado
até furos nas formas, que serdo vedados em seguida.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas
prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente
poderdo ser utilizados, mediante aprovac¢do prévia da fiscalizacdo e de forma a ndo produzir manchas ou
alteragGes no aspecto externo das pegas.

6.2. RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTO

As férmas ndo deverdo ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos:

= 3 dias, para as faces laterais;
= 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;

= 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apds a desforma, ndo devera produzir esforco de sinal contrario ao do
carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento de trincas ou rompimento.

Somente sera permitido o uso da estrutura como elemento estrutural auxiliar da constru¢do, ou como
depdsito provisdrio de material, apés a verificacdo das condi¢cdes de estabilidade e aprovacao da fiscalizagao.

7. ACOS

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de segdo circular, de diversas bitolas do tipo CA-50/CA-60
conforme indicacdo do projeto estrutural.

Serdo observados os nimeros de camadas, didametros de dobramento, espacamento e bitola dos diversos
tipos de barras. Estas serdao amarradas com arame preto no. 16 ou 18. Deverdo ser cortadas e dobradas de
acordo com os detalhes do projeto.

Antes e depois da colocagdo em posicao, a armadura devera estar perfeitamente limpa, sem ferrugem,
pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou
sua conservagao.

A impureza serd retirada com escava de ago ou qualquer tratamento equivalente.
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8. PROTENCAO

O tabuleiro serd protendido longitudinal e transversalmente com a utiliza¢do de ago CP-190RB.

A ancoragem das cordoalhas deverd ser feita por cunhas de aco, equipadas com porcas e placas que permitam
um tensionamento de ajuste.

O conjunto “cordoalhas + ancoragem" deve apresentar resisténcia a fadiga garantida por um certificado de
testes com os seguintes resultados:
= Numero de ciclos: 2.000.000;
= Maxima tensdo nas cordoalhas: 45% da tensdo de ruptura (778,5N/mm?);
* Limite da variacdo de tensdo nas cordoalhas: 165N/mm?;
= CondigGes necessdrias apos os testes: rompimento maximo de 2% dos fios e resisténcia
residual acima de 90% da resisténcia ultima das cordoalhas.

As juntas serao vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas
prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente
poderdo ser utilizados, mediante aprovac¢do prévia da fiscalizagdo e de forma a nao produzir manchas ou
alterages no aspecto externo das pegas.

9. PREPARO E LANCAMENTO E CURA DO CONCRETO

O concreto para toda obra deverd ser misturado de maneira mecanica (betoneira), adensado por vibragdo
(vibradores mecanicos) e ter consisténcia adequada. O traco serd determinado em fung¢ao dos agregados
locais.

A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de endurecido.

10. DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deverdo ser removidas todas as instala¢des do canteiro de obra, equipamentos, edificagdes
temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc. A escolha do local de destino do material sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro em condig¢Ges seguras de utilizacdo.
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11. DISPOSICOES GERAIS

Para a execucdo dos servicos, deverao ser observadas, rigorosamente, o Projeto, as especificacdes técnicas e
planilhas orcamentarias acostadas, ndo podendo ser realizadas quaisquer modificacdes sem o consentimento,
por escrito, da Comissao de Fiscalizagao.

Deveré a Contratada fornecer toda a mdo de obra, devidamente munida com Equipamentos de Protecdo
Individual (EP1), materiais e equipamentos, necessarios a execucdo dos servicos.

Quanto a mao de obra, esta serd inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser qualificada para os fins
necessarios e a adequada e efetiva execugdo dos servigos contratados.

Deverd ainda providenciar todos os meios necessarios a execucao dos servigos dentro do prazo estabelecido, a
fim de que, uma vez iniciados, ndo sofram interrupg¢do, salvo exce¢des previstas em lei.

A determinac¢do supra aplica-se as atividades complementares a execugdo dos servigos ndo indicadas neste
Memorial e que poderdo ser autorizadas pela Comissdo de Fiscalizagdo.

a) Instalagoes Provisdrias

Competira a Contratada executar a implementacdo de todas as instalagdes provisorias para a execugao dos
servicos, devendo manter no local de execugdo dos servigos:

= Diario da Obra;

= ART do Responsavel da obra.

b) Da Fiscalizagao dos Servigos

A Administracdo Publica Municipal, representada pela Secretaria de Obras, realizara a fiscaliza¢cdo dos servicos,
conforme o disposto pelo art. 67, da Lei n2 8.666/1993, sendo composta por profissionais habilitados no CREA-
RJ, bem como seus respectivos auxiliares, doravante indicados pelo nome de Comissdo de Fiscalizacao.

A existéncia e a atuacdo da Comissao de Fiscalizacdo, a ser indicada pela Secretaria de Obras, ndo atenua a
responsabilidade uUnica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos servicos e suas implicacées

préximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil Brasileiro e demais leis e/ou

regulamentos vigentes.

Cabe a contratada total responsabilidade na execuc¢do dos servicos, equipamentos, inclusive de seguranga,
uniformes e condic¢es de limpeza e organizacdo da obra, disponibilizando todos os meios necessarios para
gue todos os servicos sejam executados rigorosamente em concordancia com o disposto nos Projetos,
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especificacOes técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observancia aos prazos e demais
condicOes contratuais estabelecidas.

Em hipdtese alguma, a Contratada poderad utilizar como justificativa ou argumento de defesa,

desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das cldusulas e condi¢ées deste Memorial e/ou
do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, nas Especificagdes e Métodos da
ABNT.

A Comissao de Fiscalizagdo devera ter pleno acesso as informacdes necessdrias e aptas a permitir a medicao

dos servicos executados, bem como a inspegdo das instalagdes da obra, dos materiais e dos equipamentos,

independentemente das inspegdes e medi¢des para efeito de faturamento.

Caso seja verificada a ocorréncia de condi¢des e/ou situacdes diversas aquelas indicadas neste documento ou
no Projeto Basico referente a esta contratacdo, que possam vir a alterar os prazos estabelecidos, o
guantitativo e a qualidade dos servigos, devera a Contratada notificar, por escrito, a Comissao de Fiscalizagao,
no prazo maximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constatagdo da ocorréncia.

Ficarao registradas no Diadrio de Obra (em folhas numeradas e em trés vias) as ordens, reclamacdoes,

adverténcias e indica¢des técnicas, expedidas pela Comissdo de Fiscalizagdo, as quais a Contratada se obriga a
cumprir, independentemente de qualquer comunicagdo oficial.

A Comissao de Fiscalizagdo podera exigir, a qualquer tempo, de pleno direito, que sejam adotadas pela
contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao bom andamento da obra.

Ficam reservados a Comissdo de Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no Contrato, nas especificacdes, no projeto e demais situacdes
que, direta ou indiretamente, tenham correlagdo com os servigos.

c) Da Segurancga do Trabalho e da Obra

Durante a execucao dos servicos, deverd a Contratada adotar todos os meios necessarios para garantir a
seguranca de seus funcionarios e de terceiros, bem como de todos os equipamentos utilizados,
independentemente da transferéncia dos riscos a companhias ou institutos seguradores.

Para tanto, a Contratada deverd cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional, concernente a
seguranca do trabalho e da obra, incluida a higiene do trabalho, bem como observar as normas impostas pela
Comissdo de Fiscalizacdo, especificas para a seguranca de cada tipo de servigo, sendo a Unica responsavel pela
seguranca, guarda e conservacgdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela
protecdo destes e das instalacdes da obra.
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Marica, de de 2018.

Elaborado por:
Jorge Heleno da Silva Pinto
Engenheiro Civil — CREA 2014137440
Mat. 106.232
Dalton Nobre Vilela Renato da Costa Machado
Subsecretario de Obras Secretario de Obras

MAT.: 106.227 MAT.: 106.021
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C- CRONOGRAMA
CAT DESCRICAO TOTAL %

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E .
01 CAMPO RS 45.480,86 1,96%
02 CANTEIRO DE OBRA RS 15.108,32 0,65%
03 MOVIMENTO DE TERRA RS 10.198,16 0,44%
04 TRANSPORTES RS 32.537,64 1,40%
05 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 89.965,98 3,87%
10 FUNDACOES RS  274.610,60 11,82%
11 ESTRUTURAS RS 1.646.360,44 70,86%
20 CUSTOS RODOVIARIOS RS 67.900,14 2,92%
ADM ADMINISTRACAO LOCAL RS  141.084,68 6,07%

TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI RS 2.323.246,82 100,00%

MES 1 MES 2 MES 3
% % AC % % AC % % AC

92,5302% 92,5302% 3,7349% 96,2651% 3,7349% 100,0000%
56,5256% 56,5256% 8,6949% 65,2205% 8,6949% 73,9154%
0,0000% 0,0000% 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000%
8,5085% 8,5085% 45,7457% 54,2543% 45,7457% 100,0000%
0,0000% 0,0000% 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000%
0,0000% 0,0000% 50,0000% 50,0000% 50,0000% 100,0000%
0,0000% 0,0000% 5,6813% 5,6813% 5,6813% 11,3627%
0,0000% 0,0000% 32,6695% 32,6695% 32,6695% 65,3391%
16,6667% 16,6667% 16,6667% 33,3333% 16,6667% 50,0000%
3,3103% 3,3103% 14,8291% 18,1394% 14,8291% 32,9685%
RS RS RS RS
RS 76.906,21 76.906,21 344.516,23 421.422,45 344.516,23 765.938,68
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MES 4 MES 5 MES 6
% % AC % % AC % % AC
0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
8,6949% 82,6102% 8,6949% 91,3051% 8,6949% 100,0000%
0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
29,5062% 40,8689% 29,6250% 70,4938% 29,5062% 100,0000%
0,0000% 65,3391% 0,0000% 65,3391% 34,6609% 100,0000%
16,6667% 66,6667% 16,6667% 83,3333% 16,6667% 100,0000%
21,9781% 54,9466% 22,0623% 77,0089% 22,9911% 100,0000%
RS RS RS RS R$ R$
510.606,00 1.276.544,68 512.561,31 | 1.789.106,00 534.140,82 2.323.246,82
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D - BOTA FORA

Legenda
¥ Bota Fora Caxito
Ponte Rua 70
! <5 Route

= Saida: Ponte Rua 70.

Endereco: Rua 70 — Jardim Atlantico Oeste — Itaipuacu.
= Destino Caxito — Bota Fora Secretaria de Obras.
Endereco: Estrada do Caxito — Marica — RJ
= Distancia: 18,90 KM.

» Velocidade Média: 35KM/H.
= |atitude: 22°58'13.00"S.
= Longitude: 42°56'19.48"0.
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E - MEMORIA DE CALCULO

1. o1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E
CAMPO
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM
CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O
oL | EITHOLE 00 CONCET0 ¢ coLTavoe o
EMOP '01050_ DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE 77,22| M3
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS
E"SLUMP TEST",MED IDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS.
vide volume
item (m3)
7.14 77,22

CONTROLE TECNOLOGICO DE
OBRAS,CONSIDERANDO - APENAS O CONTROLE
01.001 | DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE
EMOP | .0247- | CORPOS DE PROVA,TRANSP  ORTE  ATE 849 | T
0 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
SIMPLES,MEDID O POR TONELADA DE ACO
GEOMETRICAMENTE NECESSARIO.

vide dens. vol.
. o X = total (t)
item armagao concreto
7.14 0,11 x 77,22 = 8,49
Obs: Considerado 0,11t de aco por m* de
concreto.
PREPARO MANUAL DE

01.005 | TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EMOP | .0001- | EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 66,30 | M2
0 E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO.

comp.
(m)

quant. _drea

x larg.(m) x wn) - (m?)

11,05 «x 3,00 x 2,00

66,30
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LOCACAO DE OBRA COM APARELHO
01.018 TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
1. EMOP 0602_ ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE- 81.00| ™
4 ’ 0 LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E ’
TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRUIR.
com largura comp.
P- x  lados + & x lados = total(m
(m) (m)
)
30,00 «x 2,00 + 10,50 x 2,00 = 81,00
PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE
01.050 OBRAS-DE-ARTE ESPE CIAIS (PONTES,VIADUTOS E
1. EMOP 0&30- PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OU M2
5 ’ 0 PROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA| 283,50
DE PROJECAO HORIZON TAL INFERIOR A
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD.
largura x comml fn)as area
(m) 2 (m?)
10,50 «x 27,00 = 283,50
2.
0 02 CANTEIRO DE OBRA
ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
02.006 CHAPAS DE ACO c/ NERVURAS
2. ) TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO
1 EMOP '00010- NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM 0,00 NXRIES

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM
04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015).

tot.
quant. « meses (unxmé
(un) (un)
s)
1,00 x 6,00 = 6,00
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EMOP

02.006
.0015-

ALUGUEL  CONTAINER  PARA  ESCRITORIO
C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,
CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS, SUPRIDO DE ACESSORIOS, 1
VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015).

6,00

UNXMES

tot.
(unxmé
s)
6,00

quant. meses
(un) (un)

1,00 x 6,00

EMOP

02.011
.0001-

CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3"
DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE
COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,
COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE
MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE
SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA
VEZ.

40,00

comp. quant. _  total
(m) (un) (m)
20,00 «x 2,00 40,00

N

EMOP

02.015
.0001-

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVA  CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO.

1,00

UN

quant.
(un)
1,00

EMOP

02.016
.0001-

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE
ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE )
FORNECIMENTO DO MEDIDOR.

1,00

UN
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quant.
(un)
1,00
) 02.020 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
6. EMOP | .0001- | PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 6,00 | M2
0 MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
guant. _ comp. altura _  area
(un) (m) (m) (m?)
1,00 x 3,00 X 2,00 = 6,00
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA
5 02.030 | NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO
7' EMOP | .0005- | DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE 5,00 | UN
0 CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
quant.
(un)
5,00
% 03 MOVIMENTO DE TERRA
3 03.011 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE
1' EMOP | .0015- | BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO | 205,22 | M3
1 COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL.
1,27m?
2 \% o.( _ vol.reat
£ x lados = (m?)
= 2921

150

:B 0 x 2,00
vol.

95

r. = reat.
) (m?)
R323M4E Pl § 17;3'0

Obs: Volume de reaterro para cobertura da

ala da ponte.
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGOR 1A COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U
TILIZANDO  ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E
ESCORAMENTO.

03.020

EMOP | .0060- 40,94 | M3

150

%
t ( !
p. volume
QE\\ ) x lados = (m?)

0 x 2,00

150

95

40,94

Obs: Area hachurada referente
a se¢do a ser escavada, para
execucado de fundagao.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGOR 1A coM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU
NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DE  0,78M3,EXCLUSIVE =~ ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.

03.020

EMOP | .0065- 120,29 | M3

150

2. volume
2 5,23m? 722 ( X lados = (m?)

0 x 2,00

25

120,29

Obs: Area hachurada referente
a se¢do a ser escavada, para
execugdo de fundacgdo.
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM
MATERIAL DE 12CATEGOR 1A CoOM
03.020 PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
3. : REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
4 EMOP '00170_ FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFU 92,00/ M3
NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DE 0,78M3,,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO.
8 \
&
g 1p.( __volume
B | =D\ ) XA e
A
& 4,00m?
A
50 x 2,00 = 92,00
Obs: Area hachurada referente a secdo a ser
escavada, para execugdo de fundagdo.
4,
0 04 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
4 04.005 | DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO $.340.0
1' EMOP | .0122- |COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO ) '8 T X KM
0 AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T.
aplicag volu p. esp distanci totg)
do tot. (m3) X (t/m?3) X a (km) - (tx)km
sobra
escava 77,22 x 1,70 x 18,90 = 2'321'
¢ao
demoli 12400 x 250 x 1890 = oo
¢ao 00
8.340,
08
4 04.005 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO
2' EMOP | .0300- | DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 100,00 | UNXKM
0 CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015).
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vide quant. distancia _  total
item (un) (km) (unxkm)
2.1 1,00 x 50,00 = 50,00
2.2 1,00 x 50,00 = 50,00
soma = 100,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
4 04.011 | BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
3' EMOP | .0051- | UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO | 441,27 | T
1 OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPQOS
DE ESPERA E OPERAGAO PARA CARGAS DE 50T
POR DIA DE 8H.
peso (t)
441,27
4 S CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO
" | EMOP | .0015- : 2,00 UN
4 0 DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006
quant.
(un)
2,00
TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS C OM
4 04.025 | MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM
5' EMOP | .0200- | TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA 1,15| UN
0 EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA
MON TAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA
DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENT AR 0,6%
quant. 0,6%x25 _  total
(un) km (un)
1,00 + 0,15 = 1,15
% 05 SERVICOS COMPLEMENTARES
05.002 DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR
5. : COMPRIMIDO,DE  MASSAS DE CONC RETO
1 EMOP '00004_ ARMADO,EXCETO PISOS ou 124,00 M3
PAVIMENTOS,INCLUSIVE EMPILHAMENT 0
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LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

aplicag comp. larg. (m) fator _ total
30 (m) & (m¥/m?) = (m?)
OAE
existe 40,00 «x 6,20 x 050 = 123’0
nte

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR
05.010 VOLUME D'AGUA ESGOTAD O,UTILIZANDO

) BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE
EMOP| .000L 3,25HP,D IAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 24Py M3
1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTU RA

MANOMETRICA ATE 10,00M

volume « % x ot pd volum
(m?3) alagados e (md)
381,57 x 5,00% x 30,00 = 5762'3

Obs: Considerado volume cercado por ensecadeira, sendo
estimado 5% por se alagamento.

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM
CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE
05.080 | 4,00M.0 CUSTO INCLUI (0]
EMOP | .0020- | FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE| 248,06 M2
0 TODOS OS  MATERIAIS,CONSIDERANDO A
REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-
PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

comp. | larg. (m) altura - quant _  total
(m) ' (m) - (un) (m?)

)

X

( 11,50 + 4,20 395 x 4,00 248,06

i

10 FUNDACOES

EMENDA DE PERFIL DE ACO "|",DE 12",12 E 22
10.010 ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE

: AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O
EMOP | .0004- O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS 60,001 UN
DE 3/8" DE ESPES SURA,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL
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emend./ quant. total
estaca (un) (un)
300 x 2000 = 60,00
Obs: Emenda para perfis utilizados na
fundagdo da ponte.
10'014 mn " " n
6. EMOP | .0005- PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8 37.200, KG
2 ’ 0 ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO 00
comp. quant. subtotal total
= kg/m
(m) (un) (m) i (ke)
20,00 x 20,00 = 400,00 x 93,00 = 3762000’
10.017 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A
6. : 12",INCLUSIVE UM CORT E AO
3 EMOP '008)5- MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO 400,00 B
E PERDAS DO PER FIL
com uant Fa—
(m)p' q(un). total
(m)
20,00 x 20,00 = 400,00
7.
0 11 ESTRUTURAS
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS
7 11.001 |COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE
1' EMOP | .0020- | CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS 0} 2,13 | M3
1 FORNECIMENTO DOS MATE RIAIS,INCLUSIVE 5%
DE PERDAS
comp. g7 3 altura quant _ volume
(m) 7 (m) - (un) (m?)
10,15 «x 2,10 x 0,05 x 2,00 = 2,13
7 11.002 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE
2' EMOP | .0010- | TRANSPORTE HORIZONTAL C OM CARRINHO DE 2,13| M3
0 MAO,ATE 20,00M
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item (m3)
7.1 2,13

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM
ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE
11.002 | HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
EMOP | .0027- | VERTICAL ATE 10,0 OM COM TORRE E 2,13 | M3
1 GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 7,00M3/H

vide volume
item (m3)
7.1 2,13
11.004 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS
7. : VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE
EMOP '00065- APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE 173,37 §12
RETIRA DA
) comp. quant. area
aplica x altura(m) x —
e (m) )X un) 7 ()
10,05 «x 1,00 X 4,00 = 40,20
10,05 «x 1,00 X 4,00 = 40,20
2,00 X 1,00 X 4,00 = 8,00
bloco 060 x 1,00 x 400 = 240
coroa =
ment 10,05 x 0,90 X 4,00 = 36,18
10,05 «x 0,20 X 2,00 = 4,02
10,05 «x 1,30 X 2,00 = 26,13
1,30 X 0,70 X 4,00 = 3,64
laje
de
. 10,10 x 0,25 X 4,00 = 10,10
aproxi
magdo
2,50 X 0,25 X 4,00 = 2,50
173,3
7
11.004 ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS
: VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM
EMOP '00169_ 30% DE APROVEITAMENTO DA 27,20 M2
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
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com uant subto
aplicag (m)p- x altura(m) x q(un). tal
1) (m?)
| 1,50 x 2,00 x 800 = 24,00
ala
0,20 «x 2,00 x 800 = 3,20
27,20
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
11.005 COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1
. 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE
EMOP '00102_ ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 200,57 | M2
VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E
DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE ESCORAMENTO
comp.
(m)
200,57
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
11.009 MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
EMOP 0613_ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A| 2.702,7 KG
’ 0 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A 0
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER
DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
vide dens. vole total
item armacdo b == 7 Yl (kg)
(m?)
7.14 35,00 x 77,22 = 2'782'7
Obs: Sendo estimado 110kg de aco por m?
de concreto.
BARRA" DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
11.009 MOSSA,COEFICIENTE DE CON  FORMACAO
EMOP 0614_ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A| 3.861,0 KG
’ 1 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 0
ARMADURA DE CONCRETO  ARMADO,10% DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
vide dens. vol. total
item armagao X concreto = (kg)
(m?)
7.14 50,00 x 77,22 3'831'0

Obs: Sendo estimado 110kg de aco por m?
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de concreto.
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
11.009 MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
7. EMOP 0615_ SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A| 1.930,5 KG
9 ’ 1 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A 0
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
vide dens. vol. total
item armagao XA TS O (kg)
(m?)
7.14 25,00 x 77,22 = 1'9(3)0'5
Obs: Sendo estimado 110kg de aco por m?
de concreto.
7 11.011 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
1' EMOP 0629_ DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM | 2.702,7 KG
E BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 0
0 0
6,3MM
vide peso
item (kg)
7.7 2.702,70
7 11.011 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
1' EMOP 0630_ DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM | 3.861,0 KG
1 ’ 1 BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 0
12,5MM
vide peso
item (kg)
7.8 3.861,00
7 11.011 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO
1' EMOP 0631_ DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM| 1.930,5 KG
) ’ 1 BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 0
12,5MM
vide peso
item (kg)
7.9 1.930,50
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7. 11.015 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA
1 | EMOP | .0019- | RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO 13,55 M3
3 0 E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
vol. . vol.
Estaca - VO(I;nF;(;rﬁI = "(zlr:?;e X q(uuar:\)t total
(m?) ' (m?)
0,92 - 0,24 = 068 x 2000 = 13,55
Obs: Utilizado para encamisamento das estacas.
CONCRETO
7. 11.025 | BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO (0]
1 |EMOP | .0012- | FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 77,22 | M3
4 0 USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
interv comp. . m) x altura , lados _ volume
encio (m) S (m) (n) T (m?)
ala 0,20 «x 1,50 x 200 x 400 = 240
10,05 «x 2,00 X 1,00 x 2,00 = 40,20
bloco 1005 x 060 x 100 x 200 = 12,06
coroa 10,05 «x 0,20 x 090 x 200 = 3,62
mento 1005 x 1,30 x 020 x 200 = 523
1,50 X 0,20 x 0,90 x 4,00 1,08
laje de
aproxi 10,10 «x 2,50 x 025 x 2,00 = 12,63
macgao
total = 77,22
7. 11.036 | APARELHO DE APOIO DE
1 | EMOP | .0002- | NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B 35,25 | bM3
5 1 ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
comp. altura quant total
(dm) x larg. (dm) x (dm) X ! (Dm?)
3,00 X 2,50 x 047 x 10,00 = 35,25
7 | com |11.060 SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO, PRE-
1 | posic | .0180- FABRICADA, EM CONCRETO PROTENDIDO, CLASSE 27.00| M
6 i0 ’ 5 45, PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM !

7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO, COM GUARDA-
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RODAS, PASSEIOS E GUARDA-CORPOS, COM
LARGURA TOTAL DE 10,50M, SEM CAPEAMENTO,
COM VAO ENTRE 25,00 E 30,00, COLOCADA
comp.
vdo (m)
27,00
8' 20 CUSTOS RODOVIARIOS
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM
20.175 CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,AC O CA-
: 50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO
EMOP '00102- TOPO,0,40M NA BASE E 0O ,7/M  DE "
ALTURA,INCLUINDO  FERROS  DE LIGACAO E
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS

et comp.
(m) X lado = total
(m)

27,00 x 2,00 = 54,00

20.198 | PONTE BRANCA,EM MADEIRA  DE LEI,SOBRE
EMOP | .0001- | ESTACAS DE EUCALIPTO.FO 40,50 | M2
0 RNECIMENTO,COLOCACAO E ARRANCAMENTO

comp. largura(m -~
(m) X ) = total
(m)

27,00 x 1,50 = 40,50

Obs: Ponte provisoria utilizada para a execugdo da obra.

% ADM ADMINISTRAGAO LOCAL
05.105
9. EMOP | 0029- MAO-DE-OBRA DE ~ MESTRE ~ DE  OBRA| 1.056,0 H
1 ) 0 "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 0
quant. total

x carga(h) x meses
(un) ga (h) (h)
1.056,

1,00 176,00 6,00 =
7 X ’ X ’ OO
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05.105
EMOP | .0034-

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU
SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

240,00 | H

quant. total

x carga(h) x meses

(h)

(un)

1,00 x 4000 x 6,00 =

240,0

05.105
EMOP | .0098-

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

1.056,0

quant. total

x carga(h) x meses

(h)

(un)

1,00 x 176,00 x 6,00 =

1.056,

00

UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO DA ADMINISTRAGCAO LOCAL

w

05.100
EMOP | .0900-

UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLEMENTO
DA ADMINISTRAGAO LOCAL, CONSIDERANDO:
CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA
ELETRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE
ESCRITORIO, COMPUTADORES, LICENGA DE OBRA,
MOVEIS E UTENSILIOS, AR CONDICIONADO,
BEBEDOURO, ART, RRT, FOTOGRAFIAS,
UNIFORMES, ~ DIARIAS, EXAMES  MEDICOS
ADMISSIONAIS  PERIODICOS  E  DEMISSIONAIS,
CURSOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO E
DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTEM  AS
DESPESAS NECESSARIAS, EXCLUSIVE DESPESAS
COM SUBSIDIOS ~ EM  ALIMENTAGAO E

TRANSPORTE DE PESSOAL.

230,74 | UR

vide

item

9.1

9.2

9.3

cédigo pr. carga pr.

unitario (h) total

05.105.0 RS 1.056,0 RS

029-0 4568 X 0

8,08

05.105.0 RS Rs

034-0 187,29

x 240,00
9,60

05.105.0 RS 1.056,0 Ro

098-0 1869 X o

RS

48.23

44.94

19.73
6,64
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112.9
24,32
N2
percent custo
ual custo com
. Adm.
determi percent
Local
nado ual
RS RS
5,00% x 112.924,3 = 5.646,2
2 2
N
Custo
com thsto do UR
percent item
ual
RS RS -
5.646,22 / 24,47 230,74
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F-PLANTAS

(remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)
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ANEXO IV

A - MINUTA CONTRATUAL

MINUTA - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO
DE OBRAS DE
NO

MUNICIPIO DE MARICA E

O MUNICIPIO DE MARICA, pessoa juridica de direito plblico interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua

. Centro, MARICA, CNPJ n° , doravante denominado

MUNICIPIO, representado neste ato pelo lmo. Sr. (identificar a autoridade e qualificar), e a empresa , Situada na
, inscrita no CNPJ sob o n° , Inscricdo Estadual n° , doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por _ (IDENTIFICAR REPRESENTANTE E QUALIFICAR) , resolvem celebrar o
presente contrato cujo objeto é a CONTRATAGAO DE EMPRESA
, NO MUNICIPIO DE MARICA , de acordo com o

processo administrativo n° e o Edital de Licitagdo modalidade n° / , observando-

se as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, o Decreto Municipal n® 158/2018, considerando-se sempre as respectivas
alteragdes, de mais legislacdes aplicaveis ao tema, bem como as clausulas e condi¢des seguintes.

INDICE
e DO OBJETO
2a DO PRAZO
3e DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
42 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
52 DA REMUNERACAO CONTRATUAL
62 DA DOTACAO ORCAMENTARIA
72 DA EXECUCAO,
82 DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
02 DA RESPONSABILIDADE
102 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
112 DA GARANTIA
122 DA ALTERACAO DO CONTRATO
132 DA EXCECAO DE IMPEDIMENTO
142 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
152 DO RECURSO AO JUDICIARIO
162 DA CESSAO OU TRANSFERENCIA
172 DA RESCISAO
182 DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
192 DA CONTAGEM DOS PRAZOS
202 DO FORO DE ELEICAO

183



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Marica
, Processo Numero | 19193/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Data do Inicio 30/08/2018
Folha 184
SECRETARIA DE OBRAS Rubrica
CLAUSULA PRIMERA - DO OBJETO: 0 presente  contrato  tem por objeto a

Paragrafo primeiro. As obras e 0s servigos contratados serdo executados por execugao , SO0b 0 regime de
. Paragrafo Segundo. No prazo de __( ) dias a contar da data de assinatura do
presente Contrato, a CONTRATADA devera apresentar Projeto Executivo, descrevendo toda a metodologia a ser adotada
para o detalhamento do projeto e execucao das atividades contratadas, abrangendo os equipamentos a serem empregados
e os efetivos de méo-de-obra por equipamento. Paragrafo terceiro. Aplicam-se ao presente contrato as disposicoes
constantes do edital de licitagdo e do projeto Basico (Anexo _ ). CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O prazo de
vigéncia do presente contrato é de ( ) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo,
incluindo-se: a) o tempo de execugéo da obra (----) meses; e b) o periodo para recebimento provisério (--- dias). O periodo
para seu recebimento definitivo serd de _— ( ___ dias). Paragrafo primeiro. O prazo para execugéo da obra é de
_ ) MESES, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, contados a partir do dever da CONTRATADA de
iniciar a obra. Paragrafo segundo. O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado apenas nas condigdes previstas
no artigo 57 e §§ da Lei Federal n° 8.666/93. Paragrafo terceiro. Caso o prazo final de vigéncia deste contrato seja
verificado antes da efetiva conclusdo da obra efou de seu recebimento definitivo, considerar-se-a vigente o dever de
executar o objeto contratual, mesmo que n&do tenha se formalizado a correspondente prorrogacdo, ndo podendo a
CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinagdo do MUNICIPIO. CLAUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAGOES DO MUNICIPIO: Constituem obrigagées do MUNICIPIO: realizar os pagamentos devidos a
CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato; b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e
demais elementos que possuir, pertinentes a execugao do presente contrato; c) proceder a devida liberagéo da area para
execugdo da obra, assegurando durante todo o prazo de execugdo e na medida de suas atribuicdes, o acesso da
CONTRATADA aos locais de intervengao; d) exercer a fiscalizagdo do contrato; ) receber provisoria e definitivamente o
objeto do contrato nas formas definidas no paragrafo oitavo da clausula oitava deste contrato. CLAUSULA QUARTA - DAS
OBRIGAGOES DA CONTRATADA: Constituem obrigacdes da CONTRATADA: a) prestar os servicos com pessoal
adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho, observando todas as especificagdes técnicas exigidas no Projeto
Basico e no memorial descritivo, disponibilizando para o MUNCIPIO os projetos executivos, nos prazos estipulados, e as
memorias de calculo de dimensionamento a ele relativos, para fins de verificacdo da adequacéo das solugdes adotadas; b)
efetuar, sem qualquer 6nus para o MUNICIPIO, no tempo determinado por este, as corregdes e revisdes de falhas ou
defeitos verificados no servico, sempre que a ele imputaveis; c¢) iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos
estipulados; d) manter constante e permanente vigildncia sobre obras e servicos executados até seu recebimento
provisorio, bem como sobre 0s materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou
dano que venham a sofrer as referidas obras ou servicos; €) manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro — CREA/RJ, o registro dos servigos contratados e de seus
profissionais responsaveis pela execugéo, durante toda a vigéncia deste instrumento fornecendo a via especifica de cliente
da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART devidamente paga; f) requerer, junto aos 6rgdos competentes, a
autorizagdo para execugdo de quaisquer atividades envolvidas na prestacdo dos servicos objeto deste contrato,
responsabilizando-se pelo cumprimento dos mesmos e pela fiel observancia da legislagao aplicavel; g) manter sempre 1
(um) encarregado no local das obras; h) designar 1 (um) empregado como responsavel pelos servigos ajustados para
participar de reuniées de acompanhamento dos mesmos; i) encaminhar ao local das obras, sempre que solicitado pelo
MUNICIPIO, o responsavel técnico pela execugdo do objeto ajustado, para anélise em conjunto do andamento dos
trabalhos ou outras providéncias cabiveis; j) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a
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execucao dos servigos, responsabilizando-se por todos os cuidados relativos & seguranga de seus funcionarios, que
deverdo utilizar todos os Equipamentos de Protecdo Individual “EPI” necessarios e observar as normas de seguranca,
higiene e medicina do trabalho relacionadas & construgéo civil, bem como as orientagdes do MUNICIPIO; k) substituir, as
suas custas, os funcionarios que, a critério do MUNICIPIO, apresentarem comportamento inadequado, ou, em algum
momento, desrespeitarem as condicdes a eles inerentes; I) observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e
da Previdéncia Social e o disposto no paragrafo terceiro da clausula nona deste contrato; m) arcar com todas as despesas
de alocacéo e transporte de sua equipe, inclusive materiais, equipamentos e ferramentas, bem como aquelas relativas aos
detalhamentos; n) confirmar a adequagéo de todas as medidas previstas nos locais envolvidos na execugéo dos servigos;
0) executar quaisquer modificagbes das especificacbes ou do projeto somente apds a aprovagdo das mesmas pelo
MUNICIPIO; p) empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessérios, instalagbes e mao-de-obra
qualificada necessérios a total e perfeita execucdo dos servigos, inclusive no que se refere a limpeza durante e apés o
término dos mesmos; q) retirar, as suas custas, todo o entulho e material ndo-utilizavel nas obras, durante e apds o término
destas, sendo que, para esse Ultimo caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a entrega provisoria; r) reparar
quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos e/ou méo-de-obra ou
decorrentes de agdo ou omisséo, inclusive negligéncia, impericia, imprudéncia ou desidia, casual ou proposital, que
tenham sido causados a quaisquer equipamentos e instalacdes do MUNICIPIO efou a terceiros, bem como por erros ou
falhas na execugdo ou administragdo dos servigos; s) entregar todos 0s servigos, apds concluidos, em perfeito estado de
conservagao e limpeza, com todas as instalagbes previstas no projeto executivo € memorial descritivo; t) fornecer, ao
término da execugao dos servigos, todos os projetos e/ou detalhamentos de “as built” representando, integralmente, a
situacdo final de todas as instalagdes, materiais e equipamentos abrangidos no contrato; u) fornecer e manter atualizado o
Diario de Obra, permanentemente disponivel, transcrevendo, diariamente, a ocorréncia de fatos relevantes ocorridos no
local dos servigos, o qual devera ser entregue ao MUNICIPIO quando da conclusdo dos mesmos; v) manter-se durante
toda a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, no que tange as condi¢des de
habilitagdo e qualificago exigidas na licitagao; CLAUSULA QUINTA - DA REMUNERAGAQ CONTRATUAL: O valor total
previsto para este contrato é de R$ ( ), passivel de alteragéo apenas
pela ocorréncia de eventos supervenientes que alterem o equilibrio econémico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da Lei
Federal n° 8.666/93. Paragrafo Primeiro. O valor total do presente contrato & composto pelos valores unitarios
discriminados no anexo Il deste contrato. Paragrafo segundo. Consideram-se incluidos no prego previsto no caput desta
clausula todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos,
remuneragdes, encargos sociais € financeiros e quaisquer oufras necessarias ao-cumprimento do objeto contratual.
Paragrafo terceiro. Néo incidira reajuste sobre o valor previsto no caput desta clausula em periodo inferior a doze meses.
Paragrafo quarto. Caso haja parcelas de pagamento a vencer apos o periodo de 12 (doze) meses da data base de
formulagdo das propostas, a corregdo sera estabelecida, os precos propostos para o saldo da obra remanescente serao
reajustados em face da Legislagdo Federal em vigor, para mais o para menos, adotando-se o indice
........................................ CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: As despesas com a execugdo do
presente contrato, conforme nota de empenho acostadas aos autos do processo administrativo, correrdo a conta das
dotagdes orcamentarias abaixo classificadas: PROGRAMA DE TRABALHO: ELEMENTO DE DESPESA:
Paragrafo unico. As despesas previstas para o exercicio seguinte correrdo a conta da dotagdo orgamentaria propria,
sempre precedida do empenho. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO: O Contrato devera ser executado fielmente, de
acordo com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatério e da legislagio vigente, respondendo o
inadimplente pelas conseqiiéncias de sua inexecugao total ou parcial. Paragrafo primeiro. A CONTRATADA iniciara a
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execugdo contratual no prazo maximo indicado na autorizagdo para inicio das obras. Paragrafo segundo. A
CONTRATADA empregard 0s bens e 0s recursos humanos necessarios para a boa execu¢do do objeto contratual,
conforme planilha estimada de pessoas que sera emitida pelo MUNICIPIO sempre que necessario & boa execugdo do
Contrato. Paragrafo terceiro. A execugdo do objeto contratual observara o descrito no Projeto Basico/Executivo e no
memorial descritivo, os quais poderdo ser acrescidos, revistos e alterados mediante justificada necessidade e aprovagao,
considerados o estudo de viabilidade econbémica, a dotacdo orcamentéria disponivel, as condi¢bes operacionais,
assegurados o equilibrio econdmico-financeiro e os limites legais aplicaveis. Paragrafo quarto. As incluses ou exclusées
de pessoal ou alteragdo de pregos de materiais que porventura vierem a ocorrer no curso da execugédo do presente
instrumento, necessariamente deverao ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados seqiiencialmente e
subscritos pelos representantes das partes. Paragrafo quinto. A equipe técnica indicada durante o procedimento licitatorio
devera ser mantida até o final da execugéo da obra, sendo admitida a alteracdo apenas por profissional com as mesmas
experiéncias exigidas para fins de habilitagdo, mediante prévia anuéncia do MUNICIPIO. Paragrafo sexto. A
CONTRATADA devera observar entre a legislagdo aplicavel as normas estabelecidas na Resolu¢do n° 307/2002 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Paragrafo sétimo. A CONTRATADA devera respeitar as velocidades previstas no
orgamento analitico. Nao serdo aceitas, apés a realizacdo da licitagéo, solicitagbes para alteragdo das velocidades de
transporte consideradas nos or¢camentos analiticos projetos. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de custos. CLAUSULA OITAVA - DA
FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL: A execucdo dos servigos sera acompanhada e
fiscalizada por comissdo constituida de 3 (trés) membros designados pelo MUNICIPIO, & qual compete: fazer cumprir a
especificagdo do objeto e demais condigdes constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da préatica de
infragbes que ensejem a aplicagdo das sangdes previstas na clausula décima quarta; suspender a execugdo do servigo
julgado inadequado; a) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservancia pela CONTRATADA de qualquer
obrigacdo prevista neste contrato; b) exigir a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja atuagio,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse dos
servicos, sem que essa decisdo acarrete qualquer 6nus ao MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. Cabe recurso das
determinagdes previstas no caput desta clausula, a qualquer tempo durante a vigéncia deste contrato, exceto no caso da
aplicagdo de sangdes, para as quais se observara o prazo previsto na clausula décima quarta. Paragrafo segundo. A
CONTRATADA facilitara, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalizacdo do MUNICIPIO, promovendo o facil
acesso as suas dependéncias, podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento de veiculo necessario a diligéncia da
fiscalizagdo. Paragrafo terceiro. A CONTRATADA atendera prontamente as observacdes e exigéncias que lhes forem
apresentadas pela fiscalizagdo. Paragrafo quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicbes, métodos e processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a Ihes
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades. Paragrafo quinto. A instituicdo e a atuagéo da fiscalizagéo do
MUNICIPIO nZo excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalizagdo propria.
Paragrafo sexto. Os membros da comissdo prevista no caput desta clausula, sob pena de responsabilizagéo
administrativa, anotardo em registro préprio as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados ou comunicando o fato a autoridade superior, em 10 (dez)
dias, para ratificagéo, no que exceder a sua competéncia. Paragrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalizagéo
e a CONTRATADA, desde que nao infrinjam nenhuma clausula contratual, serdo feitos por escrito, ndo sendo tomadas em
considerag@o quaisquer alegages da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declaragdes verbais. Paragrafo
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oitavo. O objeto do contrato seré recebido de acordo com as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, observada
a seguinte forma: provisoriamente, apos parecer circunstanciado da comissao a que se refere o caput desta clausula, que

devera ser elaborado no prazo de dias ap6s a comunicagdo escrita da CONTRATADA, devidamente
acompanhada do “as built’; a) definitivamente, apds parecer circunstanciado da comissao a que se refere o caput desta
clausula, decorrido o prazo de dias de observagado e vistoria, contados a partir do recebimento provisério,

desde que comprovado o exato cumprimento das obrigagdes contratuais. Paragrafo nono. Caso seja verificado defeito ou
desconformidade do objeto contratual, o fato sera comunicado 8 CONTRATADA, que devera promover 0 reparo no prazo
fixado no comunicado, sem prejuizo das san¢des aplicaveis. Paragrafo décimo. O recebimento provisério ou definitivo néo
exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, dentro do limite de 5 (cinco) anos. CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE As obras e
servicos a que se referem o presente contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica da
CONTRATADA. Paragrafo primeiro. A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros,
néo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por
6rgdo da Administracdo. Paragrafo segundo. A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugéo do
contrato, podendo o MUNICIPIO, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais encargos, como
condicdo do pagamento dos créditos devidos a CONTRATADA. Paragrafo terceiro. A CONTRATADA devera, apos a
assinatura do contrato, abrir matricula especifica no INSS, independentemente de sua matricula principal, para realizar em
separado o recolhimento & Previdéncia referente ao pessoal utilizado na obra. CLAUSULA DECIMA — DAS CONDIGOES
DE PAGAMENTO: O pagamento pelos servigos prestados correspondera as atividades efetivamente executadas em cada
periodo de 30 (trinta) dias e se dara por meio de deposito em conta bancaria, em instituicdo a ser indicada pelo
MUNICIPIO. Paragrafo primeiro. O valor devido sera definido pela medicdo correspondente a cada periodo, a ser
realizada por meio de servidores indicados pelo MUNICIPIO, em até 10 (dez) dias apds o encerramento do periodo
correspondente. Paragrafo segundo. As medicies serdo acompanhadas de meméria de calculo que indique o local
preciso de aplicagdo e as dimensdes de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de
croquis. Paragrafo terceiro. Em caso de desconformidade na execugao da obra, o MUNICIPIO n3o efetuara o pagamento
ou pagara apenas o valor correspondente aos servigos satisfatoriamente executados e medidos no periodo, considerando-
se 0s precos unitarios e analisada a conveniéncia e oportunidade dessa alternativa. Paragrafo quarto. Havendo
progressdo do CRONOGRAMA FiSICO maior do que a previsdo original, podera ser adaptado o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, para atender esta situacao, até o limite da dotacdo consignada no orgamento-da obra. Paragrafo quinto.
Na hipétese da CONTRATADA nao concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no Cronograma Fisico-Financeiro, segundo prazos e
percentuais predefinidos, fica facultado a Secretaria Requisitante adaptar o Cronograma Fisico para conclusdo dos
servicos remanescentes, mediante a aceitacdo das justificativas apresentadas pela empresa durante o transcorrer dos
servicos alusivos a referida etapa. Paragrafo sexto. Nao serdo considerados nas medi¢des quaisquer servigcos executados
que ndo estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitérios. Paragrafo sétimo. Os itens de
administragdo local serdo pagos como percentual fixo em relagdo as medicdes. Paragrafo oitavo. O prazo para
pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada parcela, nos termos da letra “a” do inciso XIV do art.
40 da Lei 8666/93 mediante apresentacdo pela CONTRATADA, a reparticdo competente, da nota fiscal, previamente
atestado por trés servidores que ndo o ordenador de despesas, designados para a fiscalizagdo do contrato. Paragrafo
nono. Caso se faga necessaria a reapresentagéo de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta)
dias ficara suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data da respectiva reapresentagéo; Paragrafo décimo.
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Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA,
sofrerdo incidéncia de juros moratérios de 0,033% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido na legislagéo serdo feitos mediante desconto de 0,033% por dia antecipado. Paragrafo onze. No caso de
atraso de pagamento por motivo atribuivel ao MUNICIPIO, sera devido o pagamento de multa de 0,033% ao més, pro rata
die, caso inexista justificativa para a ocorréncia. Paragrafo doze. Independentemente de disposicdo em contrério no
cronograma fisico-financeiro, a ultima parcela correspondera a um valor no minimo igual a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato e somente sera paga apds: a) publicagdo do despacho de recebimento provisério das obras; b) verificagao
sobre 0 estado de absoluta limpeza dos canteiros de servigo. Paragrafo treze. O pedido de pagamento da Ultima etapa
devera ser apresentado ap6s a observancia das condigdes previstas no paragrafo doze desta clausula, iniciando-se a partir
do preenchimento desses requisitos a contagem do prazo para pagamento.Paragrafo catorze. O pagamento sera
procedido nos termos do Decreto Municipal n° 158/2018.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA: A
CONTRATADA, até 30 (trinta) dias apds a data de assinatura do contrato, caso requisitada pela secretaria, devera fornecer
a garantia de execucao contratualde % (s por cento) do valor da proposta vencedora, a ser apresentada, em uma
das modalidades previstas no § 1°, do artigo 56, da Lei Federal n.° 8.666/93, a saber: a) cau¢do em dinheiro; b) seguro -
garantia; c) fianga bancaria. Paragrafo primeiro. A validade da garantia de execugéo devera no minimo coincidir com o
prazo de vigéncia deste contrato. Paragrafo segundo. Em caso de prorrogagao da vigéncia do contrato de obra, a garantia
oferecida, se tiver prazo de vigéncia, devera ser prorrogada por idéntico periodo. Paragrafo terceiro. A garantia prestada
pela CONTRATADA somente sera restituida apés o integral cumprimento do termo do Contrato objeto do presente
instrumento licitatorio, podendo ser retida pelo Municipio se necessario, para quitar eventuais obrigages da
CONTRATADA. Paréagrafo quarto. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser
CONTRATADA somente ocorrera apos o recebimento definitivo das obras e dos servigos executados. Paragrafo quinto.
Em caso de rescisdo do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia revertera integralmente aos cofres do
MUNICIPIO, o qual cobrar4 @ mesma a diferenca apurada entre o valor da garantia depositada e do débito verificado.
Paragrafo sexto. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, o MUNICIPIO recorrera & garantia citada a fim de
se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com o intuito de reparar
tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis apds sua
notificacdo. Paragrafo sétimo. No caso de antecipagdo de pagamento, o qual se faz medida excepcional, devendo ser
devidamente justificada, devera ocorrer a prestacdo de garantia pela contratada. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA
ALTERAGAO DO CONTRATO: O Contrato podera ser modificado pelo MUNICIPIO, sendo mantidas suas demais
clausulas, na forma prevista no artigo 58, inciso | e seus §§ 1° e 2° efou no artigo 65 e seus respectivos paragrafos, ambos
da Lei Federal n® 8.666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo. Paragrafo primeiro. ltens simples ou compostos que
nédo estejam previstos originariamente na Planilha de Quantitativos e Pregos Unitérios do Edital, caso se fagam
necessarios, serdo estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA, sempre com base nos valores da Tabela da
EMOP (Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro), adotada pelo MUNICIPIO, considerando-se o mesmo
desconto linear oferecido sobre os pregos unitarios vigentes no més de referéncia da estimativa orgamentaria, respeitados
os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. Paragrafo segundo. Em caso de aditamento para
acréscimo de administragéo local, decorrente de acréscimo de prego contratado, devera ser praticado 0 mesmo percentual
de acréscimo do valor total do acréscimo em relagdo a prego total inicialmente contratado, a fim de se manter ao final da
execugdo a proporcionalidade do custo de administragdo local em relagdo ao total executado. Paragrafo terceiro.
Ocorrendo acréscimo ou supressdo de itens na planilha original, a Secretaria Municipal de Obras apresentara PLANILHA
ORCAMENTARIA contendo as quantidades, as especificacdes e os pregos, assim como CRONOGRAMA FiSICO -
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FINANCEIRO adaptado, os quais fardo parte integrante e complementar do(s) Termo(s) aditivo(s). Paragrafo quarto. O
presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente,
nas hipoteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal n° 8.666/93, mediante termo aditivo. CLAUSULA DECIMA
TERCEIRA - DA EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO: Constitui clausula de observancia obrigatoria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade de opor perante 0 Municipio a exce¢édo de inadimplemento como fundamento para a
interrupcdo unilateral do servigo. Paragrafo tnico. A suspensdo do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei
Federal n° 8.666/93, se néo for objeto de prévia autorizacdo da Administragdo, devera ser requerida judicialmente,
mediante demonstracdo dos riscos decorrentes da continuidade da execugéo do contrato, sendo vedada sua suspensao
por decisdo unilateral da CONTRATADA. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES: A inexecugdo total ou parcial, execugdo imperfeita, mora na execu¢do ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber, assegurado o contraditorio e a prévia € ampla defesa, as seguintes penalidades: a) adverténcia; b) multa de 1%
sobre 0 valor da parcela em atraso, de acordo com 0s prazos estabelecidos no cronograma fisico financeiro, aplicada por
dia de atraso, observado o limite de 20% (vinte por cento); c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infragdo, sendo que nas reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro
do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);d) multa de até 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato em caso de rescisdo contratual por culpa da CONTRATADA,; e) suspens&o temporaria
de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos; f)
declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade
prevista na alinea anterior, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada. Paragrafo primeiro. A imposicdo das penalidades é de
competéncia exclusiva do MUNICIPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditério.Paragrafo segundo. As sancdes
previstas nas alineas b, ¢ e d do caput desta Clausula poderao ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra. Paragrafo
terceiro. A aplicagdo de sancao néo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditério
e a defesa prévia. Paragrafo quarto. A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula, observara a competéncia e a
forma previstas na legislagdo municipal, em especial no Decreto n® 158/2018. Paragrafo quinto. O valor da multa, o prazo
da suspensdo ou da declaragdo de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida,
observado o principio da proporcionalidade. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECURSO AO JUDICIARIO: As
importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA ou de perdas-e danos ou prejuizos que a
execugdo do contrato tenha acarretado, quando ndo comportarem cobranga amigavel, seréo cobrados judicialmente, caso
sejam superiores & garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do MUNICIPIO. Paragrafo
tnico. Caso o MUNICIPIO tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA
ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados,
desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO,
TRANSFERENCIA e SUBCONTRATAGAO: O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo
ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO e sempre mediante instrumento proprio,
devidamente motivado, a ser publicado. Paragrafo primeiro. Na hipétese de anuéncia do MUNICIPIO, o cessionario ficara
sub-rogado em todos os direitos e obrigacbes do cedente e devera atender ao todas os requisitos de habilitagéo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagéo especifica. Paragrafo segundo. A empresa a ser CONTRATADA,
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sem prejuizo das responsabilidades contratuais € legais, podera subcontratar parte dos servigos, desde que autorizada, por
escrito, pelo MUNICIPIO, e nos limites expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. Paragrafo terceiro.
Qualquer empreiteira a ser subcontratada para a execucdo dos servigos parciais devera ser previamente aceita pelo
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados, bem como conter uma relagéo de
servicos semelhantes, realizados e concluidos pela subcontratada. Paragrafo quarto. Em caso de subcontratacéo, a
empresa a ser CONTRATADA permanecerad, integral e exclusivamente, a Unica responsavel, tanto em relagdo ao
MUNICIPIO, como perante terceiros, assim como, pelos servicos porventura subcontratados, podendo, inclusive, o
MUNICIPIO exigir a substituicio da empresa subcontratada, caso esta ndo esteja executando os servigos de acordo com
os dispositivos contratuais. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO: O presente contrato podera ser rescindido
por: a) Ato unilateral do MUNICIPIO, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93; b) Por acordo entre as partes, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n.° 8.666/93; c) Por decisdo judicial, nos termos da legislacéo aplicavel. Paragrafo
primeiro — Constituem motivos para rescisao do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a
CONTRATADA o direito ao contraditério e a prévia € ampla defesa. Paragrafo segundo - A declaragéo de rescisdo deste
contrato, independentemente da prévia notificagéo judicial ou extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagdo no
6rgao oficial de divulgagdo do Municipio de Marica. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO: Apéds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislagdo
pertinente, no veiculo de publicagdo oficial do Municipio, correndo os encargos por conta do MUNICIPIO. Paréagrafo
primeiro. O extrato da publicacdo deve conter a identificagdo do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, nimero do
empenho e fundamento do ato. Paragrafo segundo. O MUNICIPIO encaminhara copia deste contrato ao Tribunal de
Contas do Estado, para conhecimento, apés assinatura das partes. CLAUSULA DECIMA NONA — DA CONTAGEM DOS
PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a 0 do vencimento, e considerar-
se-20 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario, conforme art. 110 e paragrafo Unico da
Lei Federal n® 8.666/93. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO DE ELEIGAO: Fica eleito o Foro de MARICA, para dirimir
qualquer litigio decorrente do presente contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de
lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

MARICA,

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:
TESTEMUNHAS

1- 2-
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