

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 – ERRATA**

Processo Administrativo: 21063/2018

A Pregoeira, no uso de suas atribuições, comunica aos licitantes a seguinte Errata do edital do Pregão supracitado:

*No item 7 – Dotação Orçamentária*

**Onde se lê:**

07.2. O preço estimado para a presente licitação é de R\$ 22.325.461,07 (vinte e dois milhões e trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), com referência a convenção de trabalho da SINTACLUNS/RJ – 2019.

**Leia-se:**

07.2. O preço estimado para a presente licitação é de R\$ 14.889.054,39 (quatorze milhões e oitocentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), com referência a convenção de trabalho da SINTACLUNS/RJ – 2019.

No ANEXO I

A - PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS UNITÁRIOS

**Onde se lê:**

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID. DE MEDIDA	TURNO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	Área interna – com 2 turnos	186419,20	M <sup>2</sup>	02	R\$ 5,52	R\$ 1.029.033,98	R\$ 12.348.407,81
02	Área externa – com 1 turnos	339136,06	M <sup>2</sup>	01	R\$ 2,45	R\$ 830.883,35	R\$ 9.970.600,16
03	Área interna – com 1 turnos	97,42	M <sup>2</sup>	01	R\$ 5,52	R\$ 537,76	R\$ 6.453,10
VALOR TOTAL MENSAL						R\$ 1.860.455,09	-
VALOR TOTAL ANUAL							R\$ 22.325.461,07

**Leia-se:**

Item	Serviços	Quant. (área física útil/por turno)	Unid. De medida	Turno	Quant. Total (área física útil)	Valor unitário	Valor mensal	Valor total
01	Área interna – com 2 turnos	70119,53	M <sup>2</sup>	02	140.239,06	R\$ 5,52	R\$ 774.119,61	R\$ 9.289.435,33
02	Área interna – com 1 turno	97,42	M <sup>2</sup>	01	97,42	R\$ 5,52	R\$ 537,76	R\$ 6.453,10
03	Área externa – com 2 turnos	95121,87	M <sup>2</sup>	02	190.243,74	R\$ 2,45	R\$ 466.097,16	R\$ 5.593.165,96
VALOR TOTAL MENSAL							R\$ 1.240.754,53	-
VALOR TOTAL ANUAL								R\$ 14.889.054,39

No Item B - PROPOSTA-DETALHE

Onde se lê:

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID. DE MEDIDA	TURNO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	Área interna – com 2 turnos	186419,20	M <sup>2</sup>	02			
02	Área externa – com 1 turnos	339136,06	M <sup>2</sup>	01			
03	Área interna – com 1 turnos	97,42	M <sup>2</sup>	01			
VALOR TOTAL MENSAL							
VALOR TOTAL ANUAL							

Leia-se:

Item	Serviços	Quant. (área física útil/por turno)	Unid. De medida	Turno	Quant. Total (área física útil)	Valor unitário	Valor mensal	Valor total
01	Área interna – com 2 turnos	70119,53	M <sup>2</sup>	02	140.239,06			
02	Área interna – com 1 turno	97,42	M <sup>2</sup>	01	97,42			
03	Área externa – com 2 turnos	95121,87	M <sup>2</sup>	02	190.243,74			
VALOR TOTAL MENSAL								-
VALOR TOTAL ANUAL								

No termo de referencia

## B – MEMÓRIA DE CÁLCULO

Onde se lê:

ÁREAS INTERNAS (m²)											ÁREA EXTERNA
Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestiários	informativa, laboratórios, oficinas, video, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despeção e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas
1	E.M. Alcebíades Afonso Viana Filho	84,40	9,70	-	-	9,11	85,40	24,69	17,34	230,64	324,00
2	E.M. Alcione Soares Rangel	272,54	29,01	-	-	76,95	111,48	9,46	48,26	547,70	1.134,70
3	E.M. Alfredo Nicolau da Silva Junior	431,16	56,98	-	40,20	206,63	86,68	65,51	-	887,16	1.057,42
4	E.M. Amanda Pena de A. Soares	377,12	72,19	102,88	-	191,27	139,63	81,53	42,98	1.007,60	1.580,90
5	E.M Ver. Aniceto Elias	472,19	52,46	85,36	-	128,59	89,42	42,24	30,50	900,76	768,78
6	E.M Antônio Lopes da Fontoura	454,00	20,83	-	-	252,17	266,56	67,34	10,83	1.071,73	391,23
7	E.M. Antonio Rufino	148,76	25,24	-	-	23,45	134,00	27,10	7,91	366,46	250,20
8	E.M. Prof Ataliba de macedo Domingues	210,00	34,32	-	-	166,39	-	58,56	-	469,27	1.885,93
9	E.Municipalizada Barra de Zacarias	241,36	47,71	40,19	-	104,06	364,10	36,37	13,37	847,16	502,04
10	E.M. Benvindo Taques Horta	239,67	28,24	44,50	-	145,14	100,16	34,10	8,17	599,98	3.400,02
11	Ceim Sidnéa da Silva Costa	213,12	99,67	58,40	-	184,23	284,03	40,40	10,88	890,73	686,17
12	E.M.Brasilina Coutinho	100,41	14,34	-	-	56,52	76,68	10,75	-	258,70	375,70
13	CAICM Elomir Silva	812,52	150,78	205,39	56,06	414,23	259,65	176,38	25,89	2.100,90	3.898,60
14	E.M Carlos Magno Legentil	726,71	32,75	60,15	68,45	299,66	395,56	82,97	22,45	1.688,70	410,25
15	E.M Carlos Manoel Costa Lima	234,24	43,92	29,28	-	61,54	86,76	58,56	-	514,30	1.469,37
16	C.C Inoã	231,52	40,20	-	-	65,81	45,63	22,45	16,26	421,87	5.535,30
17	C.C de Itaipuaçu	190,98	16,70	19,90	-	248,37	46,25	31,20	-	553,40	2.013,40
18	E.M. Clério Boechat	351,00	134,27	200,37	39,00	250,82	400,63	83,06	27,70	1.486,85	1.918,25
19	E.M Cônego Batalha	196,47	20,25	29,45	-	65,70	73,95	45,93	20,62	452,37	1.666,22
20	E.M Darcy da Silva Ribeiro	849,47	87,30	139,35	36,60	193,87	641,10	52,87	-	2.000,56	3.513,93

21	E.M Prof Dilza da Silva Sá Rego	155,93	26,03	-	-	102,91	50,36	21,61	11,20	368,04	2.852,62
22	E.M Dirce Marinho Gomes	216,66	27,56	31,73	-	91,32	123,46	17,78	10,78	519,29	1.958,13
23	E.M Espreado	211,38	21,81	-	-	63,11	244,74	39,02	9,80	589,86	532,14
24	CEIM Estrelinhas do Amanhã	129,75	28,57	-	-	90,58	95,41	21,46	15,80	381,57	920,95
25	E.M. Guaratiba	208,77	40,00	46,57	-	334,34	106,12	38,95	-	774,75	570,37
26	E. Municipalizada Inoã	282,40	37,22	29,48	-	339,82	84,49	26,44	13,19	813,04	6.744,96
27	E.M Jacintho Luiz Caetano	270,54	51,84	-	-	149,03	71,62	12,00	10,07	565,10	4.334,90
28	CEM Joana Benedica Rangel	518,82	56,71	101,42	37,05	263,63	611,46	150,10	43,47	1.782,66	1.549,06
29	E.M Ver João da Silva Bezerra	267,64	49,50	35,76	31,60	116,62	152,30	51,56	5,32	710,30	662,20
30	E.M João Monteiro	345,12	43,70	37,37	21,85	97,54	254,43	77,60	22,77	900,38	660,28
31	E.M João P. Machado	165,29	7,27	-	-	94,69	16,63	23,90	11,16	318,94	2.030,56
32	E.M Joaquim Eugênio	460,44	47,54	53,77	8,28	193,52	81,97	43,80	7,20	896,52	988,93
33	E.M. Prof José Carlos Almeida e Silva	332,60	102,23	48,25	-	231,73	276,92	75,26	11,90	1.078,89	1.721,11
34	E.M. Levy Carlos Ribeiro	145,92	25,39	-	-	71,06	39,87	28,12	2,83	313,19	1.374,42
35	CEIM Prof Lucimere Rodrigues de Melo	178,12	64,67	38,40	-	170,27	392,99	35,40	10,88	890,73	686,17
36	E.M Lúcio Thomé Feteira	697,57	70,62	128,03	-	538,85	55,40	79,54	28,60	1.598,61	2.650,05
37	E.M Marcus Vinícius Caetano	303,44	31,17	24,96	46,71	287,61	61,69	62,98	8,55	827,11	0,00
38	E.M Maria Cristina Lima Correia	512,64	51,52	-	-	284,52	138,62	58,56	6,00	1.051,86	943,76
39	E.M Marilza da Conceição Medina	244,76	102,23	48,25	-	231,73	276,92	75,26	11,90	991,05	1.808,95
40	E.M. Marisa Letícia Lula da Silva	715,00	180,80	61,75	98,40	290,70	672,78	132,59	28,21	2.180,23	3.864,93
41	E.M Marquês de Maricá	461,14	78,12	49,28	27,90	137,11	242,73	377,28	8,83	1.382,39	794,74
42	E.M. Mata Atlântica	487,20	130,11	52,69	66,20	310,80	833,60	79,24	21,24	1.981,08	1.569,52
43	E.M Maurício Antunes	402,60	54,05	-	-	177,16	354,07	101,93	9,00	1.098,81	571,95
44	E.Municipalizada Ministro Sparano	153,71	37,21	-	-	120,90	63,18	34,73	5,97	415,70	839,85
45	CEIM Nelson Mandela	106,89	62,94	-	-	82,46	61,82	23,11	6,41	343,63	609,67
46	CEIM Prof Ondina de Oliveira Coelho	424,46	54,66	57,77	-	283,42	277,64	50,35	10,89	1.159,19	3.053,77
47	E.M. Ver Osvaldo marins da Matta	531,91	82,73	15,82	36,00	304,31	126,56	90,58	-	1.187,91	860,09
48	E.M. Oswaldo Lima Rodrigues	185,83	18,10	-	-	22,40	93,76	26,80	6,30	353,19	1.377,76
49	E.Municipalizada Pindobas	80,73	4,45	-	-	41,82	110,81	17,55	23,10	278,46	384,24
50	CEIM Pinguinhos de Luz	196,65	15,18	-	-	143,37	-	-	-	355,20	463,07
51	CEIM Recanto da Amizade	66,39	39,12	-	-	97,57	40,86	14,82	-	258,76	990,45
52	E.M Reginaldo Domingues dos santos	251,46	40,73	155,96	33,00	264,39	84,79	44,14	3,60	878,07	681,28

53	E.M Retiro	92,27	20,18	37,68		99,33	14,54	28,81	-	292,81	941,72
54	E.M Rita Sampaio Cartaxo	287,22	47,86	15,60	-	124,41	201,35	54,95	23,31	754,70	1.109,80
55	E.M Romilda dos Santos	638,33	76,31	135,89	-	226,48	93,76	137,85	-	1.308,62	3.061,98
56	E.M Romilda Nunes	226,86	43,92	29,28	-	126,77	72,69	29,28	-	528,80	532,04
57	E.M Rynalda Rpdrigues da Silva	378,87	44,04	-	-	441,58	77,22	63,43	9,80	1.014,94	798,05
58	E.M São Bento da Lagoa	300,65	67,70	-	-	-	236,80	85,41	-	690,56	1.885,93
59	CEIM Trenzinho da Esperança	169,33	30,28	-	-	51,56	149,90	27,23	3,55	431,85	831,99
60	E.M Valéria Passos	275,12	102,23	48,25	-	230,65	276,92	75,26	11,90	1.020,33	1.779,67
61	Secretaria de Educação	151,53	48,28	60,96	-	184,46	70,69	167,17	4,68	687,77	1.324,03
<b>TOTAL</b>		<b>19.069,58</b>	<b>3.181,44</b>	<b>2.360,14</b>	<b>647,30</b>	<b>10.659,04</b>	<b>10.979,54</b>	<b>3.653,32</b>	<b>721,37</b>	<b>51.271,73</b>	<b>94.098,50</b>

### ESCOLAS DE 1 TURNO

Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestiários	informatica, laboratórios, oficinas, video, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despeção e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas
1	Indígena (Itaipuaçu)	24,59	5,76	-	10,91	10,16	7,76	8,96	-	68,14	0,00
2	Indígena (São José)	29,28	-	-	-	-	-	-	-	29,28	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53,87</b>	<b>5,76</b>		<b>10,91</b>	<b>10,16</b>	<b>7,76</b>	<b>8,96</b>		<b>97,42</b>	<b>0,00</b>

### ESCOLAS A SEREM CONSTRUÍDAS DE 2 TURNOS

Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestiários	informatica, laboratórios, oficinas, video, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despeção e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas
1	MCMV - Inoã (creche)	406,66	89,58	42,26	-	200,11	468,41	88,49	15,63	1.311,14	2.856,96
2	MCMV - Inoã (Escola)	715,00	180,80	61,75	98,40	243,38	672,78	132,59	28,21	2.132,91	5.287,35
3	MCMV - Itaipuaçu (creche)	406,66	89,58	42,26	-	200,11	468,41	88,49	15,63	1.311,14	7.018,24
4	MCMV - Itaipuaçu (Escola)	715,00	180,80	61,75	98,40	243,38	672,78	132,59	28,21	2.132,91	4.879,30
5	CEPT	6.504,	1.446,	494,00	787,20	2.947,0	5.382,	1.060,72	225,68	18.847,	1.023,37

		52	40			4	24			80	
6	Rua 08 - Itaipuaçu	715,00	180,80	61,75	98,40	243,38	672,78	132,59	28,21	2.132,91	4.683,20
7	Bairro da Amizade (Pça do Neném)	265,60	84,39	163,66	-	345,93	453,89	115,74	43,94	1.473,15	6.640,00
8	Parque dos Pirlampos (Mumbuca)	265,60	84,39	163,66	-	345,93	453,89	115,74	43,94	1.473,15	2.337,00
9	Bairro Alecrim (Cassorotiba)	431,16	56,98	-	40,20	206,63	86,68	65,51	-	887,16	2.663,51
10	Bairro Cordeirinho	431,16	56,98	-	40,20	206,63	86,68	65,51	-	887,16	4.808,54
11	Bairro Mumbuca - Sentido MARICA	550,24	204,46	96,50	-	461,30	553,84	150,52	23,80	2.040,66	0,00
12	Const. Nova Sede Pinguinhos de Luz	275,12	102,23	48,25	-	230,65	276,92	75,26	11,90	1.020,33	3.834,00
13	Const Escola Ubatiba	608,17	165,71	-	-	417,31	302,15	61,99	6,76	1.562,09	1.447,06
14	Construção Escola no Pontim (Creche)	608,17	165,71	-	-	417,31	302,15	61,99	6,76	1.562,09	13.800,00
15	Construção Escola no Pontim (Fund)	792,01	111,48	82,78	170,40	650,96	343,79	86,59	38,10	2.276,11	13.800,00
16	Ampliação do Retiro	431,16	56,98	-	40,20	206,63	86,68	65,51	-	887,16	391,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.121,23</b>	<b>3.257,27</b>	<b>1.318,62</b>	<b>1.373,40</b>	<b>7.566,68</b>	<b>11.284,07</b>	<b>2.499,83</b>	<b>516,77</b>	<b>41.937,87</b>	<b>75.469,53</b>

<b>Total Áreas</b>	<b>33.244,68</b>	<b>6.444,47</b>	<b>3.678,76</b>	<b>2.031,61</b>	<b>18.235,88</b>	<b>22.271,37</b>	<b>6.162,11</b>	<b>1.238,14</b>	<b>93.307,02</b>	<b>169.568,03</b>
--------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

<b>Total Áreas 2 Turnos</b>	<b>66.381,62</b>	<b>12.877,42</b>	<b>7.357,52</b>	<b>4.041,40</b>	<b>36.451,44</b>	<b>44.527,22</b>	<b>12.306,30</b>	<b>2.476,28</b>	<b>186.419,20</b>	<b>339.136,06</b>
-----------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>Total Áreas 1 Turno</b>	<b>53,87</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>10,16</b>	<b>7,76</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

<b>Total Geral para Cálculo</b>	<b>66.435,49</b>	<b>12.883,18</b>	<b>7.357,52</b>	<b>4.052,31</b>	<b>36.461,60</b>	<b>44.534,98</b>	<b>12.315,26</b>	<b>2.476,28</b>	<b>186.516,62</b>	<b>339.136,06</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Leia-se:

## ESCOLAS DE 2 TURNOS

ÁREAS INTERNAS (m²)											ÁREA EXTERNA
Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestiários	informatica, laboratórios, oficinas, vídeo, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despensa e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas

1	E.M. Alcebiades Afonso Viana Filho	84,40	9,70	-	-	9,11	85,40	24,69	17,34	230,64	324,00
2	E.M. Alcione Soares Rangel	272,54	29,01	-	-	76,95	111,48	9,46	48,26	547,70	1.134,70
3	E.M. Alfredo Nicolau da Silva Junior	431,16	56,98	-	40,20	206,63	86,68	65,51	-	887,16	1.057,42
4	E.M. Amanda Pena de A. Soares	377,12	72,19	102,88	-	191,27	139,63	81,53	42,98	1.007,60	1.580,90
5	E.M Ver. Aniceto Elias	472,19	52,46	85,36	-	128,59	89,42	42,24	30,50	900,76	768,78
6	E.M Antônio Lopes da Fontoura	454,00	20,83	-	-	252,17	266,56	67,34	10,83	1.071,73	391,23
7	E.M. Antonio Rufino	148,76	25,24	-	-	23,45	134,00	27,10	7,91	366,46	250,20
8	E.M. Prof Ataliba de macedo Domingues	210,00	34,32	-	-	166,39	-	58,56	-	469,27	1.885,93
9	E.Municipalizada Barra de Zacarias	241,36	47,71	40,19	-	104,06	364,10	36,37	13,37	847,16	502,04
10	E.M. Benvindo Taques Horta	239,67	28,24	44,50	-	145,14	100,16	34,10	8,17	599,98	3.400,02
11	Ceim Sidnéa da Silva Costa	213,12	99,67	58,40	-	184,23	284,03	40,40	10,88	890,73	686,17
12	E.M.Brasilina Coutinho	100,41	14,34	-	-	56,52	76,68	10,75	-	258,70	375,70
13	CAICM Elomir Silva	812,52	150,78	205,39	56,06	414,23	259,65	176,38	25,89	2.100,90	3.898,60
14	E.M Carlos Magno Legentil	726,71	32,75	60,15	68,45	299,66	395,56	82,97	22,45	1.688,70	410,25
15	E.M Carlos Manoel Costa Lima	234,24	43,92	29,28	-	61,54	86,76	58,56	-	514,30	1.469,37
16	C.C Inoã	231,52	40,20	-	-	65,81	45,63	22,45	16,26	421,87	5.535,30
17	C.C de Itaipuaçu	190,98	16,70	19,90	-	248,37	46,25	31,20	-	553,40	2.013,40
18	E.M. Clério Boechat	351,00	134,27	200,37	39,00	250,82	400,63	83,06	27,70	1.486,85	1.918,25
19	E.M Cônego Batalha	196,47	20,25	29,45	-	65,70	73,95	45,93	20,62	452,37	1.666,22
20	E.M Darcy da Silva Ribeiro	849,47	87,30	139,35	36,60	193,87	641,10	52,87	-	2.000,56	3.513,93
21	E.M Prof Dilza da Silva Sá Rego	155,93	26,03	-	-	102,91	50,36	21,61	11,20	368,04	2.852,62
22	E.M Dirce Marinho Gomes	216,66	27,56	31,73	-	91,32	123,46	17,78	10,78	519,29	1.958,13
23	E.M Espreado	211,38	21,81	-	-	63,11	244,74	39,02	9,80	589,86	532,14
24	CEIM Estrelinhas do Amanhã	129,75	28,57	-	-	90,58	95,41	21,46	15,80	381,57	920,95
25	E.M. Guaratiba	208,77	40,00	46,57	-	334,34	106,12	38,95	-	774,75	570,37
26	E. Municipalizada Inoã	282,40	37,22	29,48	-	339,82	84,49	26,44	13,19	813,04	6.744,96
27	E.M Jacintho Luiz Caetano	270,54	51,84	-	-	149,03	71,62	12,00	10,07	565,10	4.334,90
28	CEM Joana Benedica Rangel	518,82	56,71	101,42	37,05	263,63	611,46	150,10	43,47	1.782,66	1.549,06
29	E.M Ver João da Silva Bezerra	267,64	49,50	35,76	31,60	116,62	152,30	51,56	5,32	710,30	662,20
30	E.M João Monteiro	345,12	43,70	37,37	21,85	97,54	254,43	77,60	22,77	900,38	660,28

31	E.M João P. Machado	165,29	7,27	-	-	94,69	16,63	23,90	11,16	318,94	2.030,56
32	E.M Joaquim Eugênio	460,44	47,54	53,77	8,28	193,52	81,97	43,80	7,20	896,52	988,93
33	E.M. Prof José Carlos Almeida e Silva	332,60	102,23	48,25	-	231,73	276,92	75,26	11,90	1.078,89	1.721,11
34	E.M. Levy Carlos Ribeiro	145,92	25,39	-	-	71,06	39,87	28,12	2,83	313,19	1.374,42
35	CEIM Prof Lucimere Rodrigues de Melo	178,12	64,67	38,40	-	170,27	392,99	35,40	10,88	890,73	686,17
36	E.M Lúcio Thomé Feteira	697,57	70,62	128,03	-	538,85	55,40	79,54	28,60	1.598,61	2.650,05
37	E.M Marcus Vinícius Caetano	303,44	31,17	24,96	46,71	287,61	61,69	62,98	8,55	827,11	0,00
38	E.M Maria Cristina Lima Correia	512,64	51,52	-	-	284,52	138,62	58,56	6,00	1.051,86	943,76
39	E.M Marilza da Conceição Medina	244,76	102,23	48,25	-	231,73	276,92	75,26	11,90	991,05	1.808,95
40	E.M. Marisa Letícia Lula da Silva	715,00	180,80	61,75	98,40	290,70	672,78	132,59	28,21	2.180,23	3.864,93
41	E.M Marquês de Maricá	461,14	78,12	49,28	27,90	137,11	242,73	377,28	8,83	1.382,39	794,74
42	E.M. Mata Atlântica	487,20	130,11	52,69	66,20	310,80	833,60	79,24	21,24	1.981,08	1.569,52
43	E.M Maurício Antunes	402,60	54,05	-	-	177,16	354,07	101,93	9,00	1.098,81	571,95
44	E.Municipalizada Ministro Sparano	153,71	37,21	-	-	120,90	63,18	34,73	5,97	415,70	839,85
45	CEIM Nelson Mandela	106,89	62,94	-	-	82,46	61,82	23,11	6,41	343,63	609,67
46	CEIM Prof Ondina de Oliveira Coelho	424,46	54,66	57,77	-	283,42	277,64	50,35	10,89	1.159,19	3.053,77
47	E.M. Ver Osvaldo marins da Matta	531,91	82,73	15,82	36,00	304,31	126,56	90,58	-	1.187,91	860,09
48	E.M. Oswaldo Lima Rodrigues	185,83	18,10	-	-	22,40	93,76	26,80	6,30	353,19	1.377,76
49	E.Municipalizada Pindobas	80,73	4,45	-	-	41,82	110,81	17,55	23,10	278,46	384,24
50	CEIM Pinguinhos de Luz	196,65	15,18	-	-	143,37	-	-	-	355,20	463,07
51	CEIM Recanto da Amizade	66,39	39,12	-	-	97,57	40,86	14,82	-	258,76	990,45
52	E.M Reginaldo Domingues dos santos	251,46	40,73	155,96	33,00	264,39	84,79	44,14	3,60	878,07	681,28
53	E.M Retiro	92,27	20,18	37,68	-	99,33	14,54	28,81	-	292,81	941,72
54	E.M Rita Sampaio Cartaxo	287,22	47,86	15,60	-	124,41	201,35	54,95	23,31	754,70	1.109,80
55	E.M Romilda dos Santos	638,33	76,31	135,89	-	226,48	93,76	137,85	-	1.308,62	3.061,98
56	E.M Romilda Nunes	226,86	43,92	29,28	-	126,77	72,69	29,28	-	528,80	532,04
57	E.M Rynalda Rpdrigues da Silva	378,87	44,04	-	-	441,58	77,22	63,43	9,80	1.014,94	798,05
58	E.M São Bento da Lagoa	300,65	67,70	-	-	-	236,80	85,41	-	690,56	1.885,93
59	CEIM Trenzinho da Esperança	169,33	30,28	-	-	51,56	149,90	27,23	3,55	431,85	831,99

60	E.M Valéria Passos	275,12	102,23	48,25	-	230,65	276,92	75,26	11,90	1.020,33	1.779,67
61	Secretaria de Educação	151,53	48,28	60,96	-	184,46	70,69	167,17	4,68	687,77	1.324,03
<b>TOTAL</b>		<b>19.069,58</b>	<b>3.181,44</b>	<b>2.360,14</b>	<b>647,30</b>	<b>10.659,04</b>	<b>10.979,54</b>	<b>3.653,32</b>	<b>721,37</b>	<b>51.271,73</b>	<b>94.098,50</b>

**ESCOLAS DE 1  
TURNO**

Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestíarios	informatica, laboratórios, oficinas, video, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despensa e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas
1	Indígena (itaipuaçu)	24,59	5,76	-	10,91	10,16	7,76	8,96	-	68,14	0,00
2	Indígena (São José)	29,28	-	-	-	-	-	-	-	29,28	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>53,87</b>	<b>5,76</b>		<b>10,91</b>	<b>10,16</b>	<b>7,76</b>	<b>8,96</b>		<b>97,42</b>	<b>0,00</b>

**ESCOLAS A SEREM CONSTRUIDAS DE 2 TURNOS**

Nº	ESCOLA	Salas de aula	sanitários e vestíarios	informatica, laboratórios, oficinas, video, grêmios	biblioteca e salas de leitura	área de circulação (corredores, escadas, rapas e elevadores)	Pátio coberto, quadras cobertas e refeitórios cozinha despensa e serviço	área administrativa	almoxarifado, depósito e arquivos	TOTAL (m²)	pátio descobertos, quadras, Circulações externas e calçadas
5	CEPT	6.504,52	1.446,40	494,00	787,20	2.947,04	5.382,24	1.060,72	225,68	18.847,80	1.023,37
<b>TOTAL</b>		<b>25.574,10</b>	<b>4.627,84</b>	<b>2.854,14</b>	<b>1.434,50</b>	<b>13.606,08</b>	<b>16.361,78</b>	<b>4.714,04</b>	<b>947,05</b>	<b>70.119,53</b>	<b>95.121,87</b>

<b>Total Áreas 2 Turnos</b>	<b>51.148,20</b>	<b>9.255,68</b>	<b>5.708,28</b>	<b>2.869,00</b>	<b>27.212,16</b>	<b>32.723,56</b>	<b>9.428,08</b>	<b>1.894,10</b>	<b>140.239,06</b>	<b>190.243,74</b>
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>Total Áreas 1 Turno</b>	<b>53,87</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>10,16</b>	<b>7,76</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

ESPECIFICAÇÃO	M²
INTERNA 2 TURNOS	140239,06
INTERNA 1 TURNO	97,42
EXTERNA 2 TURNOS	190243,74

