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 “E D I T A L ”  

Tomada de Preços n.º 05/2019 

P R E Â M B U L O 

Processo n.º 20625/2019 

Fundamento Legal: Lei 8666-93 e suas alterações. 

Finalidade: Implantação de 04 campos de futebol. 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Execução: Indireta 

Data: 23/12/2019 

Horário: 10hs 

 Local de Realização: 
Rua: Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

O Município de MARICÁ – RJ, através da comissão permanente de licitação, torna público, para ciência 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade de “TOMADA DE PREÇOS”, nos termos 

constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissão Permanente de Licitação dará início a Tomada de 

Preços, recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação, iniciando o evento na data e horário acima estipulados, na Rua Álvares de Castro, n.º 346, 

Centro – Maricá/RJ. 

01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO. 

1.1. A Secretaria de Esporte e Lazer. da Prefeitura Municipal de Maricá, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público que tendo em vista autorização superior, nos autos do processo 

administrativo n.º 20625/2019 fará realizar a licitação na Modalidade de Tomada de Preços, pelo 
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Critério de Julgamento Menor Preço Global, com Execução Indireta pelo Regime de Empreitada por Preço 

Unitário 

02. DA REGÊNCIA 

2.1. A presente licitação e o contrato que dela resultar serão regidos pelas disposições contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Municipal 158/2018, pela Lei 

Complementar n.º 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais 

normas aplicáveis à espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalício, 

como se nele estivessem transcritas e às quais as partes, desde já, sujeitam-se incondicionalmente. 

03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes com a documentação para habilitação e 

com as Propostas de Preços das empresas proponentes, na data e horário retroestipulados, sala de 

licitações. Endereço: Prefeitura Municipal de Maricá - Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – 

Maricá/RJ. 

3.2. Na data e horário acima aprazados, a Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, dará 

início aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e, se 

possível, as Propostas de Preço.  

04. DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a implantação de 04 campos de futebol, conforme especificações 

constantes dos Anexos que integram o presente Edital. 

05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A Contratada prestará os serviços objeto da presente Licitação pelo prazo de 04 (quatro) meses 

contados a partir da data fixada na “Ordem de Início” a ser expedida pela Secretaria de Esporte e Lazer. 

5.2. O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e a Contratada será de 18 

(dezoito) meses. 
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5.3. O Contrato oriundo da presente licitação poderá ser prorrogado através de “Termos Aditivos” 

por iguais e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, nos termos permissivos 

do art. 57, Parágrafo Primeiro, da Lei n.º 8.666/93. 

06. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária PT n º 19, 01, 27.812.0034, 2.137, CD n º 4.4.90.51, Fonte 0206, 0213,0236. 

6.2. O serviço ora licitado está orçado em R$ 1.970.260,32 (um milhão, novecentos e setenta mil, 

duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), baseados nas Tabelas SINAPI, EMOP e SCO 

com parâmetro de referência de Janeiro de 2019, com incidência de BDI diferenciado, sendo: 

25,83% (vinte e cinco inteiros e oitenta e três décimos por cento), para execução de serviços, 

inclusive insumos; e 16,86% (dezesseis inteiros e oitenta e seis décimos por cento) para aquisição de 

insumos/materiais e equipamentos indiretos. 

07. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

07.1–O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço; 

07.2–Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da empresa vencedora; 

07.3 – A empresa somente iniciará os serviços após a emissão da nota de empenho, e o prazo para 

execução dos mesmos será o definido no item 5.1 a contar da autorização expedida pela Secretaria 

Requisitante denominada Ordem de Início; 

07.4 – A fiscalização e acompanhamento dos serviços ficarão sob a responsabilidade da Secretaria 

Requisitante. 

07.5 – O aceite ou entrega dos serviços será feito através de vistoria no local, com os respectivos 

representantes legais da empresa. Caso não haja divergência na execução dos serviços, a Secretaria 

Requisitante expedirá o Aceite Definitivo; 

07.6 – Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário. 

07.7 – As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados. 
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07.8 – O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, conforme 

descrito no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Memória de Cálculo. 

Havendo necessidade de alterações no Projeto, as mesmas serão submetidas à apreciação e aprovação 

da Procuradoria Geral do Município, e serão processadas através de Termo Aditivo. 

07.9– Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administração. 

07.11- A empresa licitante deve apresentar a composição do BDI atualizado. 

07.12 - O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, após 

verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada; 

 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação de 90 

(noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

07.13 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

07.14 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

07.14.1 - O serviço prestado que contiver vício ou defeito oculto, que o tornem impróprio, será 

enjeitado, devendo ser refeito sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vícios e 

defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a 

comunicação dos mesmos à Contratada. 
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07.15 – A execução dos serviços ora licitados se dará em: 

• Campo 01:  

Rua 17 Esquina Com A Rua 03 - Praia De Itaipuaçú - Itaipuaçú - Itaipuaçú - 3° Distrito - Maricá – RJ. 

• Campo 02:  

Rua 36 Esquina Com A Rua 44 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - 3° Distrito - Maricá – RJ. 

• Campo 03:  

Rua 10, Esquina Com A Rua 11 - Marinelândia - Cordeirinho - 2° Distrito - Maricá - RJ. 

• Campo 04:  

Rua Canindé Esquina Com A Estrada Real De Maricá - Vilar De Maricá - São José De Imbassaí - 

Maricá - RJ. 

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DA CÓPIA DO EDITAL 

8.1 - Podem participar da presente licitação todas as empresas: 

a) que comprovem a condição de cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Maricá, através da 

apresentação de Certificado de Cadastro emitido pela Comissão de Cadastro de Fornecedores da CPL 

ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e o item 11, “d”; e 

b) que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital; e 

c) que possuam objeto social pertinente com o ora licitado. 

8.2 - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.  

8.3 - Não serão admitidos os licitantes que:  

A) Estiverem suspensos temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso III, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/93; 
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B) Já estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou 

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

C) Estiverem em regime de recuperação judicial ou falência, exceto na hipótese do item 11.2.3.1; 

D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme 

disposição do inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administração Pública. 

8.4 - Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

8.5 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital 

e de todas as disposições constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preâmbulo deste 

Edital. 

8.5.1 - Os interessados poderão, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca 

da presente Licitação, por escrito, até o terceiro dia útil, anterior à data marcada para abertura dos 

envelopes, no endereço acima mencionado. 

8.5.2 - A Comissão Permanente de Licitação responderá às possíveis dúvidas suscitadas até vinte e 

quatro horas antes da data marcada para o início do certame, na Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro 

– Maricá/RJ, ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com. 

8.6 - Os participantes deverão atentar para o objeto da licitação e respectivas condições e quantidades. 

Em nenhum momento, poderá ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos 

como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta. 

8.7 - O presente Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado, como se 

transcritos nele estivessem. 

8.8 - Deverão ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restrições pertinentes a cada caso específico 

dos serviços objeto da licitação, principalmente no tocante às normas e padrões ambientais ditados 

pelos órgãos de controle ambiental federais, estaduais e municipais. 

8.9 -  DA VISITA TÉCNICA 

mailto:cplmarica@igmail.com.
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8.9.1 As empresas participantes do certame poderão tomar ciência do objeto, por meio de Profissional 

(munido de documento de identidade e devidamente registrado no CREA/CAU OU Responsável 

Técnico, desde que este apresente Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA/CAU, 

incluindo-o, comparecendo a sede da Secretaria Requisitante, localizada na Álvares de Castro, nº 346, 

Centro, Maricá-RJ, no antepenúltimo OU penúltimo dia útil anteriores a data marcada para realização 

do certame, às 14:00h (quatorze horas) para proceder a Visita Técnica do local indicado, com posterior 

emissão do Certificado de Visita Técnica, sendo concedido 15 min (quinze minutos) de tolerância para 

atrasos. 

8.9.2 - As empresas interessadas poderão dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em 

hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, ou de 

qualquer documento parte desta contratação. 

09. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA. 

9.1 Prestação de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado para a 

execução dos serviços devendo ser apresentada em uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do 

art. 56 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações e deverá possuir prazo de validade de 60 (sessenta) dias 

contados da data da entrega das propostas.  

9.1.1. A garantia da Proposta será prestada na forma estipulada nos itens 09.3, 09.4 e 09.5. 

09.1.2. A garantia poderá ser levantada pelas empresas que não venceram, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a homologação da licitação. 

09.2. A garantia será prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n° 

8.666/93, a saber:  

I – Caução em dinheiro ou Título da Divida Pública;  

II - Seguro Garantia;  

III – Fiança Bancária. 
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09.3.  Licitante deverá encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o segundo dia útil anterior à 

realização da licitação, munido do documento original de prestação de garantia, no valor equivalente a 

1% (um por cento) do estimado, momento em que receberá o Certificado de Prestação de Garantia, 

desde que esteja tudo em conformidade com as condições preestabelecidas neste Edital. 

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

10.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarão a documentação para habilitação e a 

Proposta de Preço em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as 

seguintes indicações: 

10.1.1. Envelope “01” – Documentação – Habilitação: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 05/2019 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.1.2. Envelope “02” – Proposta de Preço: 

Prefeitura Municipal de Maricá; 

Comissão Permanente de Licitação; 

Tomada de Preços n.º 05/2019; 

(nome completo e endereço da empresa proponente). 

10.2. Os envelopes poderão ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da 

Sessão pública, por correio ou por qualquer outro serviço de entrega, não se responsabilizando a CPL 
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pelo não recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro serviço 

de entrega. 

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos sócios ou diretores 

contratualmente habilitados, estes deverão apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cópia 

autenticada) e o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cópia autenticada), 

devidamente arquivado no órgão competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a 

empresa. 

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada 

deverá apresentar procuração ou credencial e específica para esta licitação, no qual conceda 

amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do certame. 

10.4.1 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da representada. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, 

deverá o mesmo apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.5. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada a Cédula de Identidade 

(Original ou cópia autenticada) do procurador ou credenciado, e o Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social (Original ou cópia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o 

mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante. 

10.6. A falta dos documentos referentes à procuração ou credenciamento não exclui o direito da 

empresa proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o 

desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Licitação, fica impossibilitada de responder pela 

empresa proponente e, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas 

vistá-la. 

10.7 – A procuração/credenciamento que não contenha prazo de validade especificado no próprio 

corpo será válida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição. 
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10.8 - Não será permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa ao mesmo tempo.  

10.9 - É vedada a substituição do representante da empresa junto a Comissão Permanente de Licitação 

em qualquer fase da licitação a não ser em caso de força maior devidamente comprovado. 

11. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “01” 

11. O Envelope “01” conterá obrigatoriamente todos os documentos necessários a comprovação 

relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e à regularidade 

fiscal da empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:  

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal (art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93); 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, para fins do disposto nos incisos I, II e III do artigo 9º da lei 

federal nº 8.666/93. 

c) Certificado de visita técnica, emitido pelo Setor Competente ou declaração de declínio do direito de 

procedê-la; 

d) Certificado de cadastro, que se obtém por meio de requerimento protocolado perante o Setor 

competente, na sede da Prefeitura Municipal de Maricá, sendo emitido pela Comissão de Cadastro de 

Fornecedores da CPL, desde que atendidas as condições previstas, observando-se os itens 8.1, “a” e 11.9. 

e) Declaração sobre a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, para os licitantes que se 

utilizarem do Certificado de Registro Cadastral para substituir a apresentação dos documentos listados 

nos art. 28 a 31 da Lei 8666/93, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (modelo em 

anexo), sob as penalidades cabíveis.  Não sendo necessária a apresentação da declaração citada, por parte 

dos licitantes cadastrados que apresentarem as referidas documentações na data da licitação, na forma do 

§ 2º, art. 22, Lei 8.666/93; 

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitação. 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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11.1.1 - Registro no Registro Público de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se 

tratando de empresário individual ou sociedade empresária; 

11.1.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

11.1.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples; 

11.1.3. - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de composição da diretoria em exercício; 

11.1.4. - As Sociedades Anônimas deverão apresentar a cópia da publicação da ata da assembléia geral 

ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores 

e do seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art. 

146, § 1º combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal nº 6.404/76); 

11.1.5. – As demais sociedades deverão apresentar os documentos que indiquem os atuais responsáveis 

pela sua administração, salvo se já constarem no contrato social em vigor. 

11.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.2.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta.  

11.2.1.1 - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 11.638/07 (Sociedade Anônima): publicados em Diário Oficial  ou  

publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
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b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 

equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. 

c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006 

– Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Livro 

Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em órgão 

equivalente ou por fotocópia do balanço e das demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante. 

d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado 

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

e) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador ou 

Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no 

art. 25 da Lei nº 9.295/46, com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.249/10, e na forma da 

Resolução nº 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima 

referidos deverão promover o competente registro até a data de 15/06/15, na forma da lei vigente. 

f) As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº787, de 19 de 

novembro de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciários 

poderão apresentar o Balanço Patrimonial, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único 

do art.2º da citada Instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a 

Certificação de Segurança  emitida por entidade Credenciada pela infra-estrutura de Chaves Públicas - 

Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB nº926, de 11 de março de 2009.  

11.2.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, será considerando os seguintes cálculos que o 

licitante ficará obrigado a demonstrar em planilha própria:  

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +Exigível a longo prazo; 

ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante; 
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IE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total. 

LEGENDA: 

ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL IGUAL OU SUPERIOR A 1 

IE = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU MENOR A 1 

PL= PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1 

 

11.2.3 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da 

licitante, com validade de 90 (noventa) dias. No caso de a sede se encontrar na Comarca do Rio de 

Janeiro - RJ deverão as certidões ser expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios. Se a licitante não for sediada 

na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca 

de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e concordatas ou 

recuperação judicial. 

11.2.3.1 - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

11.2.4 - Garantia de Proposta. 

11.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.3.1 – Para fins de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, com fundamento no art. 30, da 

Lei nº 8.666/1993 c/c a Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.025, do CONFEA, as licitantes deverão 

apresentar: 

11.3.1.1. REGISTRO junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e dos profissionais, 
envolvidos na execução dos serviços; 

11.3.1.2. A qualificação técnica-operacional envolve a comprovação de que a empresa 
licitante, como unidade econômica agrupadora de bens e pessoas, já executou, de modo 
satisfatório, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da licitação: 

11.3.2. Admite-se, a fins de comprovação técnico-operacional: 

11.3.2.1. Apresentação de atestado(s) e/ou certidão (ões) de capacidade técnica, expedido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) 
respectiva(s) entidade(s) profissional (is), que comprove(m) aptidão para o desempenho de 
atividade compatível com o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos, nas 
proporções mínimas estabelecidas como parcelas de maior relevância;  

11.3.2.2. O acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos acervos dos 
profissionais do quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará 
em função de alteração do acervo do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela 
Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia. 

11.3.2.3 A qualificação técnico-profissional refere se à qualificação dos profissionais que 
integram os quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto licitado. 

11.3.2.4. A comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se à 
indicação de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da 
celebração da avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de contrato 
de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, 
necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante. 

 

11.3.3. Admite-se, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional: 

 
 

11.3.3.1 Um ou mais atestado(s) e/ou certidão (ões) de acervo técnico ou de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional (is). 

11.3.3.2. Será admitida a comprovação da aptidão por meio de certidões ou atestados de obras 
e serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

11.3.3.3. Será aceito o somatório de atestados e/ou certidões de períodos concomitantes para 
comprovar a capacidade técnica, desde que expedidos em nome do mesmo profissional; 

11.3.3.4. Deverá ser juntada declaração do profissional indicado como Responsável Técnico, 
autorizando a utilização de seu acervo técnico, caso este não se seja contratado da licitante, no 
momento de realização do certame; 

11.3.4. Considera-se como parcela de maior relevância: 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

210 

 

210 

Código do Item  Descrição do Item Percentual do Item 25% 

09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE 

COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA 

ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E 

INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS 

DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 

ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS 

SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

814M² 

09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO SINTETICO, 

DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 

MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS COM ADESIVO 

BINDER DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO 

LOCAL COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 10 MM. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO 

814,00M² 

09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO 

N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 

GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO 

INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM 

BLOCOSDECONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCAR

GA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE 

ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

 

706,00M² 

  

11.3.5 – Declaração de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de 

que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta licitação. 

11.4. REGULARIDADE FISCAL 

11.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 

11.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou 

ambos, dependendo do seu ramo de atividade. 

11.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispõe a regulamentação federal sobre a 

matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.º 03/2005, que abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. 
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11.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de  apresentação de Certidão 

Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão 

para não Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 

deverá ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidão Negativa de Débito com a Dívida Ativa Estadual 

emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolução do Órgão, mesmo quando for 

apresentada CERTIDÃO PARA NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolução 

Conjunta PGE/SER n.º 33, de 24 de novembro de 2004). 

11.4.5 - Em relação à regularidade fiscal municipal: a) para todos os licitantes sediados no Município de 

Maricá: Certidão negativa de débitos municipais /Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos 

municipais para com o Município de Maricá. b) Para os licitantes que não possuam qualquer inscrição, 

ainda que eventual, neste Município: Certidão negativa de débitos municipais, expedida pelo Município 

de sua Sede / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. c) Para todos os 

licitantes que possuam inscrição, ainda que eventual, no cadastro mobiliário do Município de Maricá:  

Certidão negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá / Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Município de Maricá e Certidão negativa de 

débitos municipais / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais, expedida pelo 

Município de sua Sede. 

11.4.6 - Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS). 

11.4.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou de Certidão Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2º da 

CLT. 

11.5 - Os documentos exigidos nesta licitação deverão estar em plena validade e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Prefeitura Municipal de Maricá. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser 

digitados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e 

assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido.  
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11.5.1 - A exibição do documento original ao presidente da Comissão na sessão dispensa a autenticação 

em cartório, pois será realizada a autenticação das cópias apresentadas no envelope de habilitação no ato 

dessa apresentação. 

11.5.2 – Os documentos originais deverão estar em posse da licitante e NÃO dentro do envelope de 

habilitação, no qual deverá conter apenas as cópias, uma vez que se os originais forem entregues NÃO 

poderão ser retirados do processo.  

11.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar a exibição do original de qualquer 

documento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos 

envelopes (§ 3º, art. 43, Lei Federal n.º 8666/93).  

11.7 - Todas as Certidões e Declarações exigidas para habilitação do presente certame valerão nos 

prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas válidas por 90 (Noventa) dias 

corridos, contados de sua expedição. 

11.8 - Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitação. 

11.9 - A apresentação do Certificado de Cadastro isentará o licitante de apresentar dentro do envelope 

de documentação, desde que as referidas certidões estejam na validade na data de entrega dos 

envelopes, os documentos listados na Habilitação Jurídica e na Regularidade Fiscal. 

 

11.10 - As documentações solicitadas deverão ser apresentadas na sessão de licitação obedecendo a 

ordem descrita no edital.  

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “02” 

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Preços será apresentado em 1 (uma) via, na formatação 

fornecida pela Administração, a qual deverá ser preenchida com seus preços unitários e totais, dos 

serviços, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal. 
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12.1.1 – A Licitante deverá apresentar carta anexa a Proposta-Detalhe, na qual contenha a 

decomposição dos custos e os valores unitários e o total por extenso. 

12.2. Declaração em papel timbrado próprio da empresa proponente de que nos preços propostos estão 

incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução 

dos serviços objeto deste Edital. 

12.3. Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que contenham 

ofertas de vantagens não previstas. 

12.4. Caso haja divergência entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerão os valores 

escritos por extenso. 

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtração, multiplicação ou divisão, prevalecerão os 

valores corrigidos pela CPL. 

12.6. Os licitantes deverão preencher a Proposta com o nome da firma, o endereço, o número da 

Inscrição Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, bem 

como inserindo o carimbo do CNPJ, de modo legível, também em todas as vias. 

12.7. Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentação e a 

Proposta Comercial da licitante, nenhum outro será recebido, tampouco será permitida a sua troca ou o 

recebimento de adendos, acréscimo ou esclarecimentos aos já entregues, ressalvado o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serão rubricados pelos membros que estiverem 

constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame; 

12.9 – Não serão aceitas, após a realização da licitação, solicitações para alteração das velocidades de 

transporte consideradas nos orçamentos analíticos e projetos. Caso a licitante não seja capaz de praticar 

a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos.  
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12.10 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas. 

13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

13.1. DO PROCESSAMENTO 

13.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverão comparecer, com 

os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida. 

13.1.2. No início da sessão de abertura, os documentos de representação, após examinados e conferidos, 

serão retidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.1.3. Em seguida, serão recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, e 

abertos os Envelopes “01”, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão 

Permanente de Licitação. 

13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

13.2.1. Na mesma sessão de abertura, se for possível, atendidas as previsões legais, a critério da 

Comissão Permanente de Licitação, poderão ser analisados os documentos contidos nos Envelopes 

“01”, referentes à habilitação, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessão poderá ser suspensa para 

julgamento da habilitação, designando-se dia e hora para a sua divulgação e prosseguimento. 

13.2.2. Na hipótese da suspensão da sessão para o julgamento da habilitação, os 

Envelopes “02” serão mantidos fechados, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os 

rubricará, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes. 

13.2.3. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” será lavrada Ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-la, se assim o desejarem. 
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13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renúncia expressa do direito 

de recurso contra a habilitação ou inabilitação por parte das empresas proponentes, na forma prevista na 

alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação 

consignará o fato em Ata, e devolverá a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda 

fechado, e procederá imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Preços dos 

licitantes habilitados. 

13.2.5. Não havendo a desistência expressa do direito de recurso à habilitação ou inabilitação, a sessão 

será encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposição de recurso, mantendo-se 

fechados os Envelopes “02”, sob a custódia da Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará, 

juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes. 

13.2.6. Os documentos de habilitação constantes dos Envelopes “01” serão apensados ao processo 

administrativo. 

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição dos mesmos, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação designará dia e hora em que se dará a abertura dos Envelopes “02” 

em ato público, ocasião em que devolverá os citados envelopes, ainda fechados, às empresas 

proponentes inabilitadas. 

13.2.8. Não caberá aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem objeção após o julgamento 

desfavorável de sua documentação, conforme dispõe o § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.2.9. A inabilitação das empresas proponentes importa a preclusão do seu direito de participar das 

fases subseqüentes, na forma do § 4º, do art. 41, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.2.10. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, e abertas as Propostas de Preços, a 

Comissão Permanente de Licitação não mais poderá inabilitar os mesmos por motivos relacionados 

com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento (incisos 

I, II e III do § 5º do art. 43 da Lei Federal nº 8666/93). 
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13.2.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade 

com o que dispõe o § 6º, do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento das 

Propostas de Preços, tendo havido a desistência expressa do recurso por todos os licitantes contra a 

habilitação ou inabilitação, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposição, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos, serão abertos os Envelopes “02” - Proposta de Preços, dos licitantes 

habilitados. 

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Preços serão rubricadas obrigatoriamente pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes, e, após a devida análise, 

será procedida a classificação das mesmas. 

13.3.3. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às exigências contidas neste 

Edital e aquelas que apresentarem preços superiores ao valor estimado pela Administração ou 

manifestamente inexeqüíveis, conforme estabelece o inciso II, do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3.3.1 – As Propostas que apresentarem preços unitários superiores aos estimados ou preços unitários 

manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas. 

13.3.4. Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais Propostas de Preços, fixará a Comissão 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preço. 

13.3.5. Não serão considerados pela Comissão, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteração dos 

preços cotados, de complementação, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Preços 

apresentada. 

13.3.6. A Proposta de Preços vencedora será a que oferecer o menor preço global. 
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13.3.7. No caso de absoluta igualdade de preços e condições entre duas ou mais propostas, será 

obedecido, para fins de adjudicação, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 2º, do art.45, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

13.3.8. O julgamento das Propostas de Preços e a classificação final das propostas será objeto de ata 

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubricá-las, se assim o desejarem. 

13.3.9. O resultado dos trabalhos da Comissão será divulgado através da publicação do ato da 

autoridade competente, no órgão oficial da imprensa do Município, garantida, desde logo, a interposição 

de recursos, como previsto na alínea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3.10 – A proposta final do licitante vencedor, não poderá ser superior ao valor estimado para a 

presente licitação. 

13.3.11 – Os preços estabelecidos pela empresa para pagamento deverão considerar os custos na data de 

realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os 

respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e financeiros e quaisquer 

outras necessárias ao objeto desta licitação. 

13.3.12 – Com relação as Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras 

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006. 

13.4 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preço, o Presidente da CPL verificará a existência de 

licitante presente e credenciado com direito de preferência. Existindo beneficiário e se o valor da 

respectiva Proposta de Preços estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao preço da 

Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-á permitido apresentar preço inferior ao da Proposta 

classificada. 

13.4.2 - A não apresentação de preço pelo licitante beneficiário de preferência implicará na decadência 

do direito conferido pela Legislação e, havendo outros licitantes beneficiários o Presidente da CPL os 

convocará, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
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13.4.3 - Na hipótese de não haver oferta de preço pelos beneficiários de preferência concorrentes 

desta licitação, o Presidente da CPL dará continuidade à Tomada de Preços com a Proposta de Preços 

originalmente classificada em primeiro lugar. 

13.4.4 - Os beneficiários do direito de preferência, na fase da Habilitação, deverão apresentar todos os 

documentos exigidos no Edital para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal, mesmo que estes 

documentos apresentem alguma restrição, consoante dispõe o art.43 da Lei Complementar 

nº123/2006, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiário do direito de preferência, na fase do exame dos documentos de 

habilitação será observado o direito de saneamento quanto à regularidade perante ás Fazendas, INSS, 

FGTS e Justiça Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o 

Presidente da CPL concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiário de 

preferência. 

13.4.5.1. O não atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4. 

implicará a inabilitação do licitante.   

14. DA INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

14.1-. Na hipótese de inabilitação de todos os participantes ou desclassificação de todas as propostas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que 

deram origem a tal situação, em conformidade com o disposto no § 3º o art. 48 da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

15- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão, decorrido in albis o prazo recursal, a Comissão 

Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Superior para adjudicação e 

homologação. 
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15.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer participante que 

tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação econômico-

financeira tenha se alterado após o inicio do processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu 

julgamento. 

16. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1.  A Administração convocará no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologação da Licitação 

regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

16.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

16.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 

ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 

8.666/93. 

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2. . O contrato advindo desta licitação não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou 

em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Município e sempre mediante instrumento 

próprio, devidamente motivado, a ser publicado. 

16.2.1 Na hipótese de anuência do Município, o cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e 

obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no 

instrumento convocatório e legislação específica. 
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16.2.2 a empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito pelo Município, e nos limites 

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. 

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execução dos serviços parciais deverá ser previamente 

aceita pelo Município. O pedido formal deverá indicar quais os serviços realizados e concluídos pela 

subcontratada. 

16.2.4 Em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, integral e exclusivamente, a 

única responsável, tanto em relação ao município como perante terceiros, assim como, pelos serviços 

porventura subcontratados, podendo inclusive, o Município exigir a substituição da empresa 

subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos contratuais. 

16.2.5 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência 

especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas 

a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pelo contratado. 

16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaração acerca de estar inserida em algum Regime 

Tributário Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua 

parcela de composição no B.D.I, de forma que tal benefício seja repassado à Administração Pública em 

observância ao equilíbrio econômico-financeiro.  

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta corrente, 

em banco e agência, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme 

Portaria 001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administração). 

17.2. O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura apresentada pelo 

contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) servidores do órgão requisitante. 
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17.3. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o disposto no 

Decreto Municipal n.º 158/2018. 

17.3.1. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de 

cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.º 8.666/93, mediante 

apresentação pela CONTRATADA, à repartição competente, da nota fiscal, previamente atestada por 

dois servidores que não o ordenador de despesas, designados para a fiscalização do contrato 

17.3.2. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do 

Município, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 

0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a 

serem calculados sobre a parcela devida. 

17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização 

expressa do Chefe do Executivo, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 

CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito. 

17.3.5 Caso o Município antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância 

devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

17.3.6 – As medições dos serviços executados deverão ser acompanhadas das respectivas memórias de 

cálculo. 

17.3.7 – A medição dos itens de transporte deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 

17.4. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 

(doze) meses, a contar da data base utilizada para formulação das propostas. Os eventuais reajustes 

seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a 

data da apresentação das propostas, tomando-se como índice o INCC-M. 

17.5 – A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

222 

 

222 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposições gerais e 

especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Decreto Municipal 

005/2010. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.º 8.666/93, ficando 

fixadas as sanções descritas a seguir: 

18.2.1. Advertência; 

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecução parcial sobre  o valor referente à 

parcela do Contrato não cumprida; 

18.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 18.2.4. Declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

19. DO DIREITO DE RECURSOS 

19.1. Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por 

escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de 

qualquer das atas à Comissão Permanente de Licitação para pronunciamento. 

19.1.1. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser protocolizados no 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Maricá. 

19.2. A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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19.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação não reconsidere a sua decisão, esta, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso, devidamente informado, à Autoridade Competente, que 

proferirá a decisão no mesmo prazo. 

19.4. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante, ou contra o 

julgamento das Propostas de Preços, terão efeito suspensivo. 

19.5. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei 

Federal 8.666/93, será feita mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, salvo 

para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os 

representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que a 

comunicação será feita diretamente aos interessados e que constará em ata. 

20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

20.1. A Prefeitura Municipal de Maricá exercerá o acompanhamento dos serviços através da Secretaria 

Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada. 

20.2. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada, 

sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do 

cumprimento do contrato. 

20.3 – A CONTRATADA deverá observar, na execução contratual, os dispositivos estabelecidos na 

Resolução n.º 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos resíduos de construção civil. 

20.4 – A medição dos itens de transportes deverá indicar a origem, o destino e o percurso. 

20.5- O adjudicatário é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do serviço. 

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade 

da Contratada. 

20.7 - Os serviços serão executados pelo regime de preço unitário irreajustável. 

20.8- As medições serão mensais e deverão ser acompanhadas das respectivas memórias de cálculos. O 

faturamento será proporcional aos serviços executados, observado o seguinte: 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

224 

 

224 

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitários, originariamente ou em 

virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, assinado pela Fiscalização. 

b) Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários ou em suas eventuais alterações no curso do contrato. 

c) Para obtenção do valor de cada medição será observado o seguinte procedimento: 

I - as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários; 

II - o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais dos serviços nos termos 

da alínea anterior; 

d) A medição dos itens de transporte deverá indicar as origens, o destino e o percurso.  

 

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra, deverão ser completos, mesmo aqueles 

não explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessários à execução dos serviços. 

20.9.1 - Caso haja necessidade de execução de serviços que não constem no projeto, assim como 

alteração deste, os preços unitários dos mesmos deverão ser compostos mediante acordo entre a 

Contratada e a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebração de Termo 

Aditivo de Serviços, observados os preços estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou 

outros (FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens não constem dos referidos sistemas, seus preços sejam 

cotados em, no mínimo, quatro empresas especializadas na execução dos serviços, adotando-se o 

menor valor. Cumpre ressaltar que não se pode aditivar serviços/materiais não licitados. 

20.10 - Os funcionários envolvidos nos serviços deverão utilizar os equipamentos de segurança 

individual e coletiva. 

20.11 - O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, 

para representá-lo na execução do contrato. 

20.12 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

20.13 - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
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20.14 – A Administração local será paga conforme o percentual de execução da obra. 

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administração local, deverá ser observada a 

metodologia de cálculo da EMOP para o valor do contrato, e não apenas para a parcela aditivada, 

visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato como um todo. 

20.15 - O contratado deverá observar na execução dos serviços as normas de acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 e 

NBR 9050. 

21 DO FORO 

21.1. Fica designado o foro da Comarca do Município de Maricá como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 

decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura Municipal de 

Maricá, será nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infração passível das 

cominações legais e contratuais cabíveis. 

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Maricá a 

subcontratação, a contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em 

relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do contrato. 

22.2.1. Com relação à subcontratação será observado o estabelecido na Lei n.º 8.666/93 e neste Edital. 

22.2.2. Admitir-se-á a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 

art. 47, caput c/c art. 48, II, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto, 

aos itens referentes à parcela de maior relevância. 
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22.3. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais 

e de todas as condições gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitação, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do 

perfeito cumprimento do contrato. 

22.4. A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do Contrato, isentando a Prefeitura 

Municipal de Maricá de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

22.5. As alterações contratuais obedecerão à Lei Federal n.º 8.666/93, com as suas alterações 

posteriores. 

22.6. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcançarão a todos as 

empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Município 

e/ou em jornal diário de grande circulação. 

22.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, 

cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim como, 

observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro com o 

realizado. 

22.8. Se houver divergência entre o Termo de Referencia e o Edital, deverá ser considerada a cláusula 

do edital. 

22.9. São os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas 

cópias serão custeadas pela empresa interessada: 

- ANEXO I: 

A – Planilha de Valores e Quantitativos Unitários  

B - Proposta-Detalhe 

- ANEXO II – Modelo de Declarações: 
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A- Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

B- Carta de Credenciamento para participar de licitações 

C- Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 

D- Modelo de Declaração para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93 

E- Modelo de Declaração referente ao art. 9º da Lei n.º 8.666/93. 

- ANEXO III: 

A- Projeto Básico 

B- Memorial Descritivo (se não tiver, retirar item) 

C- Cronograma Físico-Financeiro 

D- Plantas (remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL)  

 

- ANEXO IV: 

A- Minuta do Contrato 

Maricá, ___ de _____________ de 2019. 

 

FILIPE DIAS BITTENCOURT 

Secretário de Esporte e Lazer 

Mat.: 106.011 
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ANEXO I 

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITÁRIOS - ORÇAMENTÁRIA 

 

Item Especificação Unid. Valor Total  

01 

 

Implantação de 04 Campos de futebol, no Município de 

Maricá - RJ 

04 R$ 1.970.260,32 

 

PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS DETALHADA 

CAMPO 01 - LOCAL: RUA 17 ESQUINA COM A RUA 3 - PRAIA DE ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ - 3° DISTRITO - MARICÁ – RJ. 
      

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES
/ COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
TOTAL C/ 

BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ 

BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS       23.095,14   18.376,05 

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE 
PINTURA 

M2 158,00 16,99 2.684,42 13,51 2.134,58 

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00 547,68 6.572,16 435,26 5.223,12 

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 
ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS 
SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E 
DESCARGA 

UNXMES 4,00 780,14 3.120,56 620,00 2.480,00 

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 3.606,60 3.606,60 2866,25 2.866,25 
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1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA 

UN 1,00 1.801,47 1.801,47 1431,67 1.431,67 

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 52,20 26,03 1.358,76 20,69 1.080,01 

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006 

UN 1,00 68,42 68,42 54,38 54,38 

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 
LITROS. FORNECIMENTO. 

UN 1,00 327,20 327,20 280,00 280,00 

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 
1,0 M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE 
CAMINHÃO PIPA. 

UN 16,00 86,58 1.385,28 68,81 1.100,96 

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA 
E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40 18,33 2.170,27 14,57 1.725,08 

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES       1.025,64   819,86 

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.200,00 0,16 192,00 0,13 156,00 

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.200,00 0,59 708,00 0,47 564,00 

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00 62,82 125,64 49,93 99,86 

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO       188.419,79   149.741,79 

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM 
MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM 
BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CAR
GA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

M2 706,20 260,43 183.915,66 206,97 146.162,21 

3.2 SINAPI 74238/2 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 
N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE 
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS 

M2 4,20 1.053,44 4.424,44 837,20 3.516,24 

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48 53,85 79,69 42,80 63,34 

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA        47.699,20   37.911,65 

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO 
AMPLA,PARA MEDICAO 
TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE 
CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE 
ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS 
NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO 
OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 2.467,71 2.467,71 1961,15 1.961,15 

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50 3,71 484,15 2,95 384,97 

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00 7,96 2.029,80 6,33 1.614,15 

4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00 12,93 4.887,54 10,28 3.885,84 
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4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00 23,36 2.943,36 18,57 2.339,82 

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50 39,22 5.039,77 31,17 4.005,34 

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00 172,96 1.556,64 137,46 1.237,14 

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00 66,31 132,62 52,70 105,40 

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00 67,67 270,68 53,78 215,12 

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00 100,65 100,65 79,99 79,99 

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 281,26 281,26 223,53 223,53 

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00 1.539,17 9.235,02 1223,22 7.339,32 

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE 
POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM 
FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 1.150,18 6.901,08 914,08 5.484,48 

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UN 36,00 51,11 1.839,96 40,62 1.462,32 

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS 
DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM 
ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU 
MISTA DE 250W,EXCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 36,00 206,08 7.418,88 163,78 5.896,08 

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00 39,61 475,32 31,48 377,76 

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA 
Q3, DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00 45,41 1.634,76 36,09 1.299,24 

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO 

DE FUTEBOL 
      201.884,55   160.458,81 

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM 
ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE 
COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE 
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE 
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 
FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA 
AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M2 814,00 128,28 104.419,92 101,95 82.987,30 

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E 
AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE, 
MOLDADA NO LOCAL COM ROLO 
COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 
10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00 39,34 32.022,76 31,27 25.453,78 

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14 97,80 796,09 77,73 632,72 

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA 
BIDIM RT-10 

M2 814,00 7,39 6.015,46 5,88 4.786,32 
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5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14 8,55 69,59 6,80 55,35 

5.6 SINAPI 96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 

M3 162,80 134,53 21.901,48 106,92 17.406,57 

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE 
PAREDE 1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UND 2,00 2.246,48 4.492,96 1785,33 3.570,66 

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00 5,03 25,15 4,00 20,00 

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00 0,13 19,50 0,11 16,50 

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E 
DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E 
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00 27,40 27,40 21,78 21,78 

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00 0,76 3,80 0,61 3,05 

5.12 EMOP 05.008.0001-A 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00 6,49 38,94 5,16 30,96 

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M 
DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 
10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO 
MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00 280,81 2.246,48 223,17 1.785,36 

5.14 SINAPI 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M2 340,16 71,34 24.267,01 56,70 19.287,07 

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 55,60 45,17 2.511,45 35,90 1.996,04 

5.16 SINAPI 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 7,08 50,03 354,21 39,76 281,50 

5.17 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 
TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) 
PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 2,22 138,79 308,11 110,30 244,86 

5.18 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 
TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 9,47 138,79 1.314,34 110,30 1.044,54 
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5.19 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 10,24 102,53 1.049,90 81,49 834,45 

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES       4.351,86   3.463,60 

6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 
1MMDE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 528,88 528,88 420,32 420,32 

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31 96,36 29,87 76,58 23,73 

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL 

M2 0,63 9,73 6,12 7,74 4,87 

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 
ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M3 0,72 1.846,24 1.329,29 1467,25 1.056,42 

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS 
DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO 
A-1,AUTOCAD,REGISTRO 
FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E 
DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E 
ESPECIFICACOES DO ORGAO 
CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER 
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA 
SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS 
ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00 1.497,70 1.497,70 1190,26 1.190,26 

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 

M2 1.200,00 0,80 960,00 0,64 768,00 

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL       20.913,60   20.913,60 

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 209,136 20.913,60 209,14 20.913,60 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM) 370.771,76 

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM) 466.476,18 

TOTAL BDI 95.704,42 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI 20.913,60 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI 487.389,78 

 

CAMPO 02 - OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 04 CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ (RJ) - CAMPO DE ITAIPUAÇÚ 
      

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS       25.390,29   20.201,11 
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1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 295,54 16,99 5.021,22 13,51 3.992,74 

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00 547,68 6.572,16 435,26 5.223,12 

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO 
E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00 780,14 3.120,56 620,00 2.480,00 

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 3.606,60 3.606,60 2866,25 2.866,25 

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00 1.801,47 1.801,47 1431,67 1.431,67 

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 50,60 26,03 1.317,11 20,69 1.046,91 

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00 68,42 68,42 54,38 54,38 

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00 327,20 327,20 280,00 280,00 

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 
M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO 
PIPA. 

UN 16,00 86,58 1.385,28 68,81 1.100,96 

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40 18,33 2.170,27 14,57 1.725,08 

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES       950,14   759,45 

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.099,34 0,16 175,89 0,13 142,91 

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.099,34 0,59 648,61 0,47 516,68 

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 
T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00 62,82 125,64 49,93 99,86 

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO       188.419,79   149.741,79 

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,
DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E 
COLOC. 

M2 706,20 260,43 183.915,66 206,97 146.162,21 

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20 1.053,44 4.424,44 837,20 3.516,24 

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48 53,85 79,69 42,80 63,34 
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4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA        47.699,20   37.911,65 

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO 
PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO 
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 2.467,71 2.467,71 1961,15 1.961,15 

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50 3,71 484,15 2,95 384,97 

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00 7,96 2.029,80 6,33 1.614,15 

4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00 12,93 4.887,54 10,28 3.885,84 

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00 23,36 2.943,36 18,57 2.339,82 

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50 39,22 5.039,77 31,17 4.005,34 

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00 172,96 1.556,64 137,46 1.237,14 

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00 66,31 132,62 52,70 105,40 

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00 67,67 270,68 53,78 215,12 

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00 100,65 100,65 79,99 79,99 

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 281,26 281,26 223,53 223,53 

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00 1.539,17 9.235,02 1223,22 7.339,32 

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE 
DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 1.150,18 6.901,08 914,08 5.484,48 

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00 51,11 1.839,96 40,62 1.462,32 

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA 
DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 36,00 206,08 7.418,88 163,78 5.896,08 

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00 39,61 475,32 31,48 377,76 

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, 
DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00 45,41 1.634,76 36,09 1.299,24 

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE 

FUTEBOL 
      202.717,92   161.120,93 
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5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM 
FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR 
VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E 
INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA 
BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O 
LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 814,00 128,28 104.419,92 101,95 82.987,30 

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS 
COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL 
COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA 
DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00 39,34 32.022,76 31,27 25.453,78 

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14 97,80 796,09 77,73 632,72 

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT-10 

M2 814,00 7,39 6.015,46 5,88 4.786,32 

5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14 8,55 69,59 6,80 55,35 

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80 134,53 21.901,48 106,92 17.406,57 

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE PAREDE 
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE OU 
SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00 2.246,48 4.492,96 1785,33 3.570,66 

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00 5,03 25,15 4,00 20,00 

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00 0,13 19,50 0,11 16,50 

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE 
ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 
ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00 27,40 27,40 21,78 21,78 

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00 0,76 3,80 0,61 3,05 

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-
SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00 6,49 38,94 5,16 30,96 

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M 
DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM 
DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00 280,81 2.246,48 223,17 1.785,36 

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 233,19 71,34 16.635,77 56,70 13.221,87 
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5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 135,04 45,17 6.099,75 35,90 4.847,93 

5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS 
COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 5,38 138,79 746,69 110,30 593,41 

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 11,41 138,79 1.583,59 110,30 1.258,52 

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 15,90 102,53 1.630,22 81,49 1.295,69 

5.19 EMOP 14.002.0208-A 

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM 
MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM 
DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES 
DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M 
DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E 
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 11,60 339,86 3.942,37 270,10 3.133,16 

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES       4.271,33   3.399,17 

6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 528,88 528,88 420,32 420,32 

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31 96,36 29,87 76,58 23,73 

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63 9,73 6,12 7,74 4,87 

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO 
NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72 1.846,24 1.329,29 1467,25 1.056,42 

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS 
SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES 
E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 
VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO 
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00 1.497,70 1.497,70 1190,26 1.190,26 

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 

M2 1.099,34 0,80 879,47 0,64 703,57 

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL       20.913,60   20.913,60 

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 209,136 20.913,60 209,14 20.913,60 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM) 373.134,10 

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM) 469.448,67 

TOTAL BDI 96.314,57 
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI 20.913,60 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI 490.362,27 

 

CAMPO 03 -  LOCAL: RUA 10, ESQUINA COM A RUA 11 - MARINELÂNDIA - CORDEIRINHO - 2° DISTRITO - MARICÁ - RJ 

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS       25.982,65   20.671,96 

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 296,24 16,99 5.033,11 13,51 4.002,20 

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00 547,68 6.572,16 435,26 5.223,12 

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO 
E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00 780,14 3.120,56 620,00 2.480,00 

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 3.606,60 3.606,60 2866,25 2.866,25 

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00 1.801,47 1.801,47 1431,67 1.431,67 

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 72,90 26,03 1.897,58 20,69 1.508,30 

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00 68,42 68,42 54,38 54,38 

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00 327,20 327,20 280,00 280,00 

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 
M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO 
PIPA. 

UN 16,00 86,58 1.385,28 68,81 1.100,96 

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40 18,33 2.170,27 14,57 1.725,08 

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES       1.152,44   921,29 

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.369,07 0,16 219,05 0,13 177,97 

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.369,07 0,59 807,75 0,47 643,46 
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2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 
T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00 62,82 125,64 49,93 99,86 

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO       188.419,79   149.741,79 

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,
DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E 
COLOC. 

M2 706,20 260,43 183.915,66 206,97 146.162,21 

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20 1.053,44 4.424,44 837,20 3.516,24 

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48 53,85 79,69 42,80 63,34 

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA        47.699,20   37.911,65 

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO 
PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO 
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 2.467,71 2.467,71 1961,15 1.961,15 

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50 3,71 484,15 2,95 384,97 

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00 7,96 2.029,80 6,33 1.614,15 

4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00 12,93 4.887,54 10,28 3.885,84 

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00 23,36 2.943,36 18,57 2.339,82 

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50 39,22 5.039,77 31,17 4.005,34 

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00 172,96 1.556,64 137,46 1.237,14 

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00 66,31 132,62 52,70 105,40 

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00 67,67 270,68 53,78 215,12 

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00 100,65 100,65 79,99 79,99 

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 281,26 281,26 223,53 223,53 

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00 1.539,17 9.235,02 1223,22 7.339,32 
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4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE 
DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 1.150,18 6.901,08 914,08 5.484,48 

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00 51,11 1.839,96 40,62 1.462,32 

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA 
DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 36,00 206,08 7.418,88 163,78 5.896,08 

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00 39,61 475,32 31,48 377,76 

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, 
DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00 45,41 1.634,76 36,09 1.299,24 

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE 

FUTEBOL 
      217.750,02   173.068,24 

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM 
FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR 
VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E 
INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA 
BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O 
LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 814,00 128,28 104.419,92 101,95 82.987,30 

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS 
COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL 
COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA 
DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00 39,34 32.022,76 31,27 25.453,78 

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14 97,80 796,09 77,73 632,72 

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT-10 

M2 814,00 7,39 6.015,46 5,88 4.786,32 

5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14 8,55 69,59 6,80 55,35 

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80 134,53 21.901,48 106,92 17.406,57 

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE PAREDE 
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE OU 
SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00 2.246,48 4.492,96 1785,33 3.570,66 

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00 5,03 25,15 4,00 20,00 

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00 0,13 19,50 0,11 16,50 

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE 
ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 

M2XMES 1,00 27,40 27,40 21,78 21,78 
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ITEM 05.008.0008) 

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00 0,76 3,80 0,61 3,05 

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-
SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00 6,49 38,94 5,16 30,96 

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE 
ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00 280,81 2.246,48 223,17 1.785,36 

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 493,34 71,34 35.194,87 56,70 27.972,37 

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 93,05 45,17 4.203,06 35,90 3.340,49 

5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS 
COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 2,97 138,79 412,20 110,30 327,59 

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 34,66 138,79 4.810,46 110,30 3.822,99 

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 10,24 102,53 1.049,90 81,49 834,45 

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES       4.487,11   3.571,80 

6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 528,88 528,88 420,32 420,32 

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31 96,36 29,87 76,58 23,73 

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63 9,73 6,12 7,74 4,87 

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO 
NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72 1.846,24 1.329,29 1467,25 1.056,42 

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS 
SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES 
E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 
VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO 
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00 1.497,70 1.497,70 1190,26 1.190,26 

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 

M2 1.369,07 0,80 1.095,25 0,64 876,20 
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PERTINENTES 

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL       20.913,60   20.913,60 

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 209,136 20.913,60 209,14 20.913,60 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM) 385.886,73 

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM) 485.491,21 

TOTAL BDI 99.604,48 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI 20.913,60 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI 506.404,81 

 

CAMPO 04 - LOCAL: RUA CANINDÉ ESQUINA COM A ESTRADA REAL DE MARICÁ - VILAR DE MARICÁ - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ - MARICÁ - RJ.  

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS       25.698,02   20.445,80 

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA 
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 312,58 16,99 5.310,73 13,51 4.222,95 

1.2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 547,68 6.572,16 435,26 5.223,12 

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00 780,14 3.120,56 620,00 2.480,00 

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO 
DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 3.606,60 3.606,60 2866,25 2.866,25 

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00 1.801,47 1.801,47 1431,67 1.431,67 

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXKM 51,30 26,03 1.335,33 20,69 1.061,39 

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00 68,42 68,42 54,38 54,38 

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00 327,20 327,20 280,00 280,00 

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 M³ COM 
CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA. 

UN 16,00 86,58 1.385,28 68,81 1.100,96 
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1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40 18,33 2.170,27 14,57 1.725,08 

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES       987,05   788,99 

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.148,56 0,16 183,76 0,13 149,31 

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

M2 1.148,56 0,59 677,65 0,47 539,82 

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHI 2,00 62,82 125,64 49,93 99,86 

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO       188.419,79   149.741,79 

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE 
INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARG
A,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

M2 706,20 260,43 183.915,66 206,97 146.162,21 

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20 1.053,44 4.424,44 837,20 3.516,24 

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48 53,85 79,69 42,80 63,34 

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA        47.699,20   37.911,65 

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO 
DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO 
MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA 
ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU 
CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 2.467,71 2.467,71 1961,15 1.961,15 

4.2 SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 130,50 3,71 484,15 2,95 384,97 

4.3 SINAPI 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 255,00 7,96 2.029,80 6,33 1.614,15 

4.4 SINAPI 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 378,00 12,93 4.887,54 10,28 3.885,84 

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 126,00 23,36 2.943,36 18,57 2.339,82 

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 128,50 39,22 5.039,77 31,17 4.005,34 

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018 

UN 9,00 172,96 1.556,64 137,46 1.237,14 

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00 66,31 132,62 52,70 105,40 

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00 67,67 270,68 53,78 215,12 
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4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00 100,65 100,65 79,99 79,99 

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 281,26 281,26 223,53 223,53 

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, 
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00 1.539,17 9.235,02 1223,22 7.339,32 

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO 
RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00 1.150,18 6.901,08 914,08 5.484,48 

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00 51,11 1.839,96 40,62 1.462,32 

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA LAMPADA 
INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 36,00 206,08 7.418,88 163,78 5.896,08 

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00 39,61 475,32 31,48 377,76 

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, DE 6 
PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00 45,41 1.634,76 36,09 1.299,24 

5.0     GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL       198.075,10   157.431,22 

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 
28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO 
DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE 
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS 
DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES 
DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS 
SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00 128,28 104.419,92 101,95 82.987,30 

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO 
SINTETICO,DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA 
E PENEIRADA, MISTURADAS MECANICAMENTE E 
AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL COM ROLO 
COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 
10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00 39,34 32.022,76 31,27 25.453,78 

5.3 SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 8,14 97,80 796,09 77,73 632,72 

5.4 SINAPI 83739 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 814,00 7,39 6.015,46 5,88 4.786,32 

5.5 SINAPI 96388 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14 8,55 69,59 6,80 55,35 

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80 134,53 21.901,48 106,92 17.406,57 

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM TUBOS DE 
FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 4" 
E ESPESSURA DE PAREDE 1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00 2.246,48 4.492,96 1785,33 3.570,66 

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

M2XMES 5,00 5,03 25,15 4,00 20,00 
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5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00 0,13 19,50 0,11 16,50 

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA 
ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00 27,40 27,40 21,78 21,78 

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL 

M2 5,00 0,76 3,80 0,61 3,05 

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00 6,49 38,94 5,16 30,96 

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE 
ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00 280,81 2.246,48 223,17 1.785,36 

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 305,83 71,34 21.817,91 56,70 17.340,56 

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 65,25 45,17 2.947,34 35,90 2.342,47 

5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 1,30 138,79 180,42 110,30 143,39 

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 0,00 138,79 0,00 110,30 0,00 

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 10,24 102,53 1.049,90 81,49 834,45 

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES       4.310,70   3.430,67 

6.1 EMOP 05.050.0001-A 
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 
0,40X0,60M,COM 1MMDE ESPESSURA,COM INSCRICAO 
EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 528,88 528,88 420,32 420,32 

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 0,31 96,36 29,87 76,58 23,73 

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63 9,73 6,12 7,74 4,87 

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 
ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72 1.846,24 1.329,29 1467,25 1.056,42 
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6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES 
DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER 
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER 
MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00 1.497,70 1.497,70 1190,26 1.190,26 

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 1.148,56 0,80 918,84 0,64 735,07 

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL       20.913,60   20.913,60 

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 209,136 20.913,60 209,14 20.913,60 

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM) 369.750,12 

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM) 465.189,86 

TOTAL BDI 95.439,74 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI 20.913,60 

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI 486.103,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

246 

 

246 

B - PROPOSTA DETALHE 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARICÁ 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO N.º  .../2019 

A Realizar-se em  

Processo:  

A firma ao lado mencionada propõe Prestar Serviço 

ao Município de Maricá, pelos preços abaixo 

assinalados, obedecendo rigorosamente às condições 

estipuladas constantes do EDITAL n.º  _____/2019 

 

CARIMBO DO CNPJ 

 

Item Especificação Unid. Valor Total  

01 

 

Implantação de 04 Campos de futebol, no Município 

de Maricá - RJ 

04  

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Preços uma via da Proposta impressa e um CD contendo arquivo do Word e Excel 

com a Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da impressa.  

OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de Custos Unitários, com a indicação da 

respectiva data-base (mês/ano). 

OBS: Os valores unitários dos itens NÃO podem ser acima do valor estimado constante na planilha orçamentária, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, salvo nas hipóteses da cláusula 12.5.  

 

 

 

 

Em, ____ de ______________ de 2019. 

 

Firma Proponente (Assinatura) 

 

Nº de Inscrição Municipal ou Estadual 
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Anexo da Proposta Detalhe 

CAMPO 01 - LOCAL: RUA 17 ESQUINA COM A RUA 3 - PRAIA DE ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ - 3° DISTRITO - MARICÁ – RJ. 
      

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES
/ COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
TOTAL C/ 

BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ 

BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS          

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE 
PINTURA 

M2 158,00     

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00     

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 
ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS 
SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E 
DESCARGA 

UNXMES 4,00     

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00     

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA 

UN 1,00     

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 52,20     

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE 
CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006 

UN 1,00     

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 
LITROS. FORNECIMENTO. 

UN 1,00     

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 
1,0 M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE 
CAMINHÃO PIPA. 

UN 16,00     

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA 
E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40     

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA 
DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.200,00     

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.200,00     

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 
13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00     

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO         
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3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM 
MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM 
BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CAR
GA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

M2 706,20     

3.2 SINAPI 74238/2 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 
N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE 
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 
FERRAGENS 

M2 4,20     

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48     

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA          

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO 
AMPLA,PARA MEDICAO 
TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE 
CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE 
ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS 
NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO 
OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00     

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50     

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00     

4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00     

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00     

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50     

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00     

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00     

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00     

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00     

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00     

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00     

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE 
POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM 
FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00     

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

UN 36,00     
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4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS 
DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM 
ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU 
MISTA DE 250W,EXCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 36,00     

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00     

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA 
Q3, DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00     

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO 

DE FUTEBOL 
        

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM 
ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE 
COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE 
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE 
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 
FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA 
AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL 
ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E 
AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE, 
MOLDADA NO LOCAL COM ROLO 
COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 
10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14     

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA 
BIDIM RT-10 

M2 814,00     

5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14     

5.6 SINAPI 96396 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2017 

M3 162,80     

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE 
PAREDE 1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UND 2,00     

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00     

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00     

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E 
DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E 
MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00     

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00     
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5.12 EMOP 05.008.0001-A 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00     

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M 
DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 
10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO 
MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00     

5.14 SINAPI 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M2 340,16     

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 55,60     

5.16 SINAPI 94274 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 7,08     

5.17 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 
TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) 
PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 2,22     

5.18 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA 
TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 9,47     

5.19 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 10,24     

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES          

6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 
1MMDE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31     

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ 
RASPAGEM SUPERFICIAL 

M2 0,63     

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 
ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M3 0,72     

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS 
DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO 
A-1,AUTOCAD,REGISTRO 
FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E 
DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E 
ESPECIFICACOES DO ORGAO 
CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER 
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA 
SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS 
ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00     

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 

M2 1.200,00     
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7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00     

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM)  

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM)  

TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI  

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 

CAMPO 02 - OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 04 CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ (RJ) - CAMPO DE ITAIPUAÇÚ 
      

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS          

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 295,54     

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00     

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO 
E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00     

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00     

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00     

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 50,60     

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00     

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00     

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 
M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO 
PIPA. 

UN 16,00     
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1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40     

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.099,34     

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.099,34     

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 
T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00     

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO         

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,
DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E 
COLOC. 

M2 706,20     

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20     

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48     

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA          

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO 
PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO 
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00     

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50     

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00     

4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00     

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00     

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50     

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00     

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00     
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4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00     

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00     

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00     

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00     

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE 
DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00     

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00     

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA 
DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 36,00     

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00     

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, 
DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00     

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE 

FUTEBOL 
        

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM 
FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR 
VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E 
INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA 
BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O 
LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 814,00     

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS 
COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL 
COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA 
DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14     

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT-10 

M2 814,00     

5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14     

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80     

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE PAREDE 
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE OU 
SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00     
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5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00     

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00     

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE 
ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 
ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00     

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00     

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-
SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00     

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M 
DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM 
DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00     

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 233,19     

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 135,04     

5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS 
COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 5,38     

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 11,41     

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 15,90     

5.19 EMOP 14.002.0208-A 

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM 
MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM 
DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES 
DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M 
DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E 
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 11,60     

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES         

6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31     

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63     
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6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO 
NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72     

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS 
SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES 
E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 
VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO 
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00     

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 

M2 1.099,34     

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00     

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM)  

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM)  

TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI  

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 

CAMPO 03 -  LOCAL: RUA 10, ESQUINA COM A RUA 11 - MARINELÂNDIA - CORDEIRINHO - 2° DISTRITO - MARICÁ - RJ 

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. 

S/ BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS          

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO 
EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO 
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS 
COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 296,24     

1.2 SINAPI 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2 12,00     

1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO 
E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00     
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1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00     

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00     

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) 

UNXKM 72,90     

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO 
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00     

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00     

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 
M³ COM CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO 
PIPA. 

UN 16,00     

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO 
TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO 
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O 
PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40     

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.369,07     

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA 
COM MOTONIVELADORA 

M2 1.369,07     

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 
T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA 
DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 2,00     

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO         

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 
5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) 
COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,
DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS 
TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E 
COLOC. 

M2 706,20     

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20     

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48     

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA          

4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 
30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO 
COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA 
INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO 
PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO 
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00     

4.2 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 130,50     

4.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 255,00     
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4.4 SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 378,00     

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 126,00     

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 128,50     

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

UN 9,00     

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00     

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00     

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00     

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO 
E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00     

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00     

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE 
DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00     

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00     

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA 
LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA 
DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 36,00     

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00     

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, 
DE 6 PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE 
FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00     

5.0     
GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE 

FUTEBOL 
        

5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM 
FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR 
VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA 
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E 
INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA 
BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO 
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA 
ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O 
LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 814,00     

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA 
GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE 
BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, 
MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS 
COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL 
COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA 
DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.3 SINAPI 79482 
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 
HIDRAULICO 

M3 8,14     

5.4 SINAPI 83739 
FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT-10 

M2 814,00     
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5.5 SINAPI 96388 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14     

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80     

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) DE 4" E ESPESSURA DE PAREDE 
1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE OU 
SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00     

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE 
A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 
ANDAIMES 

M2XMES 5,00     

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME 
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00     

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA 
METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE 
ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE 
ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00     

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL 

M2 5,00     

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-
SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00     

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE 
ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00     

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 493,34     

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

M 93,05     

5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS 
COM NECESSIDADES  
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 2,97     

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 34,66     

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016 

M2 10,24     

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES         
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6.1 EMOP 05.050.0001-A 

PLACA DE INAUGURACAO EM 
ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MMDE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

M3 0,31     

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63     

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 
MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO 
NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72     

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS 
SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES 
E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 
VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO 
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00     

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES 

M2 1.369,07     

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00     

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM)  

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM)  

TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI  

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 

CAMPO 04 - LOCAL: RUA CANINDÉ ESQUINA COM A ESTRADA REAL DE MARICÁ - VILAR DE MARICÁ - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ - MARICÁ - RJ.  

ITEM 
TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 
COTAÇÕES 

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PÇ. UNIT. C/ BDI TOTAL C/ BDI 
PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
TOTAL S/ BDI 

1.0     CANTEIRO DE OBRAS         

1.1 EMOP 02.002.0007-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA 
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 312,58     

1.2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00     
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1.3 EMOP 02.006.0025-A 

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA 

UNXMES 4,00     

1.4 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO 
DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00     

1.5 SINAPI 41598 
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 

UN 1,00     

1.6 EMOP 04.005.0300-A 
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) 

UNXKM 51,30     

1.7 EMOP 04.013.0015-A 
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 02.006 

UN 1,00     

1.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 1 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. 
FORNECIMENTO. 

UN 1,00     

1.9 COMPOSIÇÃO 09.005.0037-5 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIVALENTE A 1,0 M³ COM 
CARRO PIPA, INCLUSIVE CAMINHÃO PIPA. 

UN 16,00     

1.10 EMOP 01.018.0002-A 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 
SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR 

M 118,40     

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES         

2.1 SINAPI 73859/1 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
TRATOR DE ESTEIRAS 

M2 1.148,56     

2.2 SINAPI 79472 
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

M2 1.148,56     

2.3 SINAPI 7050 

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, 
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 
11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHI 2,00     

3.0     ALAMBRADO E PORTÃO         

3.1 EMOP 09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME 
GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM 
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE 
INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE 
CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARG
A,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

M2 706,20     

3.2 SINAPI 74238/2 
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

M2 4,20     

3.3 SINAPI 95468 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 1,48     

4.0     INSTALAÇÃO ELÉTRICA          
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4.1 EMOP 15.011.0014-A 

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA 
MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM 
MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO 
DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM 
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO 
MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA 
ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU 
CABO DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00     

4.2 SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 130,50     

4.3 SINAPI 91930 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 255,00     

4.4 SINAPI 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 378,00     

4.5 SINAPI 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 126,00     

4.6 SINAPI 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 128,50     

4.7 SINAPI 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018 

UN 9,00     

4.8 SINAPI 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 2,00     

4.9 SINAPI 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 4,00     

4.10 SINAPI 93672 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

UN 1,00     

4.11 SINAPI 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00     

4.12 SINAPI 73769/4 
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, 
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 6,00     

4.13 SINAPI 73855/1 
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO 
RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 6,00     

4.14 SINAPI 73831/5 
LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 36,00     

4.15 EMOP 18.027.0130-A 

PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO 
REPUXADO,LENTE EM VIDRO 
TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA LAMPADA 
INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE 
LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 36,00     

4.16 SINAPI 83399 
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 12,00     

4.17 COMPOSIÇÃO 21.048.0030-5 
PROJETORES (SEIS) ,FIXADOS EM CRUZETA Q3, DE 6 
PINOS;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
PROJETOR.COLOCACAO 

UN 36,00     

5.0     GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL          
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5.1 EMOP 09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 
28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO 
DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE 
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS 
DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES 
DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS 
SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.2 EMOP 09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO 
SINTETICO,DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA 
E PENEIRADA, MISTURADAS MECANICAMENTE E 
AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO 
MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL COM ROLO 
COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 
10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 814,00     

5.3 SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 8,14     

5.4 SINAPI 83739 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 814,00     

5.5 SINAPI 96388 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 

M3 8,14     

5.6 SINAPI 96396 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 
COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2017 

M3 162,80     

5.7 SCO PJ 24.15.0050 

BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL, EM TUBOS DE 
FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 4" 
E ESPESSURA DE PAREDE 1/8",COM PINTURA DE BASE 
GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UND 2,00     

5.8 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

M2XMES 5,00     

5.9 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 150,00     

5.10 EMOP 05.007.0007-A 

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA 
ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2XMES 1,00     

5.11 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL 

M2 5,00     

5.12 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 6,00     

5.13 EMOP 09.012.0001-A 

BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE 
COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE 
ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO 
MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM 

UN 8,00     

5.14 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

M2 305,83     

5.15 SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 65,25     
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5.16 EMOP 13.333.0015-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES  ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 1,30     

5.17 EMOP 13.333.0010-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE 
EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 

M2 0,00     

5.18 SINAPI 94996 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 10,24     

6.0     SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES         

6.1 EMOP 05.050.0001-A 
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 
0,40X0,60M,COM 1MMDE ESPESSURA,COM INSCRICAO 
EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

6.2 SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 0,31     

6.3 SINAPI 85422 
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 
SUPERFICIAL 

M2 0,63     

6.4 EMOP 11.013.0135-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 
11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-
OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 
ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

M3 0,72     

6.5 EMOP 01.050.0300-A 

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE 
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA 
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES 
DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER 
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER 
MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE 
COMPOE O RELATORIO 

UN 1,00     

6.6 EMOP 01.050.0524-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ATE 
15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 1.148,56     

7.0     ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

7.1 - ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00     

SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI E S/ ADM)  

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI E S/ ADM)  

TOTAL BDI  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL S/ BDI  

TOTAL C/ ADMINISTRAÇÃO LOCAL C/ BDI  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

264 

 

264 

ANEXO II: Declarações 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE EMPRESÁRIAS E 

SOCIEDADE EMPRESÁRIAS DE PEQUENO PORTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ/ CPL 

Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ. 

REF.:TOMADA DE PREÇOS Nº    /2019 

Prezados Senhores:  

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da carteira de identidade nº 

.........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob o nº ................................................... , poderes 

para representar esta Sociedade empresária ...........................................( razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº 

..................................., Inscrição Estadual nº ........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos 

os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, formular 

propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, receber notificações e 

manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame.  

Atenciosamente,  

                                        __________________________________ 

(Assinatura)  

_______________________________  

(Nome e cargo do outorgante)  

Observação:  

A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um representante legal que tenha poderes 

para constituir mandatário.  

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, deverão ser entregues pelo credenciado, ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, juntamente com os envelopes de Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 

DA LEI Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre  e (assinalar com “x”, conforme o caso): 

 

(     ) não emprega menor de dezesseis anos. 

(     ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 

 

 

file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
file://dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO 

ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., bem como seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARAM não ser: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II – no caso de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo; 

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consórcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

IV - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Local, em _____ de ______________ de _____ 

 

____________________________________________ 

(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim 

como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

_______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ______________, sediada 

___________________________________(endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

recebeu todos os documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________________ 

assinatura do representante legal  

 

 

Observações: 

1 – Esta Declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 

representante legal ou mandatário. 
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ANEXO III 

A - PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para Implantação de 04 Campos de futebol, no Município de Maricá - 

RJ, com base no disposto na Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 158/2018. 

2. JUSTIFICATIVA 

Trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para Implantação de 04 

Campos de futebol, no Município de Maricá - RJ. 

O crescimento urbano, sem o devido planejamento integrado das diversas infraestruturas necessárias 

ao desenvolvimento harmônico da cidade, provoca desigualdades locais, havendo localidades dotadas de 

inúmeros serviços públicos em detrimento de outras. 

Nesse sentido, cabe ao ente público municipal promover ações efetivas para assegurar o bem-estar de 

todos os munícipes, sem qualquer distinção. Para tanto, após identificar as áreas mais carentes de serviços, 

cabe ao Poder Público atuar para promover as melhorias utilizando-se de suas prerrogativas. 

Verifica-se que a construção das 04 Campos de futebol, beneficia a população de Maricá, tendo 

como maior objetivo incentivar a prática desse esporte no município, proporcionando qualidade de vida para 

todos. Sendo assim, considerando que é dever do ente público promover o bem-estar de todos, dá-se início 

ao presente processo licitatório com o objetivo de contratar empresa para Construção de 04 Campos de 

futebol. 

Assim, ante o exposto, requer que seja dado prosseguimento ao presente processo, cujo objetivo é a 

contratação de pessoa jurídica para Implantação de 04 Campos de futebol, no Município de Maricá - RJ, 

garantindo o pleno atendimento da população local. 

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado a ser contratado é de R$ 1.970.260,32 (um milhão, novecentos e setenta mil, 

duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) e considerar-se-á a totalidade dos custos e despesas do 

objeto do presente Projeto Básico, bem como todas as despesas com mão-de-obra, encargos trabalhistas e 

sociais, custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e 

necessárias, não especificadas neste documento, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto. 

 

4. DOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO: 

 Campo 01: RUA 17 ESQUINA COM A RUA 03 - PRAIA DE ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ 

- ITAIPUAÇÚ - 3° DISTRITO - MARICÁ – RJ. 

 Campo 02: RUA 36 ESQUINA COM A RUA 44 - JARDIM ATLÂNTICO - ITAIPUAÇU - 

3° DISTRITO - MARICÁ – RJ. 

 Campo 03: RUA 10, ESQUINA COM A RUA 11 - MARINELÂNDIA - CORDEIRINHO - 

2° DISTRITO - MARICÁ - RJ. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

270 

 

270 

 Campo 04: RUA CANINDÉ ESQUINA COM A ESTRADA REAL DE MARICÁ - VILAR 

DE MARICÁ - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ - MARICÁ - RJ. 

   

5. DA BASE ORÇAMENTÁRIA 

O orçamento acostado ao presente Projeto Básico apresenta-se na forma de planilha de quantitativos 

com indicação de todos os custos unitários, elaborado com base em Sistema Oficial de Custos, fornecido 

pelo Catálogo das Tabelas SINAPI, EMOP e SCO com parâmetro de referência de Janeiro de 2019, 

com incidência de BDI diferenciado, sendo: 25,83% (vinte e cinco inteiros e oitenta e três décimos por 

cento), para execução de serviços, inclusive insumos; e 16,86% (dezesseis inteiros e oitenta e seis décimos 

por cento) para aquisição de insumos/materiais e equipamentos indiretos. 

 

Ademais, informa-se a realização de pesquisas junto ao mercado, com fornecedores do ramo, no 

período de Janeiro de 2019, para cotação de itens não constantes nos sistemas de custos de referência, nos 

termos do previsto pelo art. 40, § 2º, II, c/c art. 7º, § 2º, II e § 9º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

6. DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO 

 

Quanto à cláusula de reajustamento, será adotado como parâmetro o Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC-M) fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), aplicada à data da proposta, 

conforme entendimento firmado na Portaria - Segecex nº 33 de 07 de dezembro de 2012, exarada pelo TCU 

e ACÓRDÃO 347/2004 - Plenário – TCU, tendo como marco inicial a data da Proposta Detalhe. 

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

O presente procedimento licitatório respeitará os critérios da tomada de preços, pelo Critério de 

Julgamento Menor Preço Global, com Execução Indireta pelo Regime de Empreitada por Preço 

Unitário, considerando as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 

158/2018. 

8. DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

 

Em observância ao previsto pelo art. 21, da Lei nº 8.666/1993 e tendo em vista que para o custeio 

da presente contratação serão utilizados recursos próprios e verbas oriundas de convênio com a União, a 

publicação do instrumento convocatório dar-se-á nos Diário Oficial da União, Jornal Oficial de 

Maricá – JOM e Jornal de Grande Circulação. 

9. CAPACIDADE TÉCNICA 
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Das Condições de Participação 

As pessoas jurídicas ou físicas para participar da licitação deverão atender as exigências legais dos 

arts. 27 e seguintes, da Lei nº 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

 

Somente poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas e estabelecidas 

anteriormente à data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compatível com o objeto 

do certame, e que atenderem às exigências do Edital. Será vedada a participação no certame de empresas: 

 

 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 Com falência decretada ou em recuperação judicial e/ou extrajudicial; 

 Em dissolução ou em liquidação; 

 Suspensa de licitar e contratar com a Administração Municipal de Maricá; 

 Reunidas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição; 

 Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

Da Participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

Admitir-se-á a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 

art. 47, caput c/c art. 48, II, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto, 

aos itens referentes à parcela de maior relevância. 

Visita Técnica/Vistoria Técnica 

 

As empresas participantes do certame poderão tomar ciência do objeto, por meio de Profissional 

(munido de documento de identidade e devidamente registrado no CREA/CAU OU Responsável Técnico, 

desde que este apresente Certidão de Cadastro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA/CAU, incluindo-o, 

comparecendo a sede da Secretaria Requisitante, localizada na Álvares de Castro, nº 346, Centro, Maricá-

RJ, nos quatros últimos dias úteis anteriores a data marcada para realização do certame, às 14:00h 

(quatorze horas) para proceder a Visita Técnica do local indicado, com posterior emissão do Certificado de 

Visita Técnica, sendo concedido 15 min (quinze minutos) de tolerância para atrasos. 

As empresas interessadas poderão dispensar a visita técnica, desde que assim o declarem e em 

hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas 

e condições do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, ou de qualquer documento 

parte desta contratação. 

 

Qualificação Técnica 

 

Para fins de qualificação técnico-operacional e técnico-profissional, com fundamento no art. 30, da 
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Lei nº 8.666/1993 c/c a Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.025, do CONFEA, as licitantes deverão 

apresentar: 

11.3.2.1. REGISTRO junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e dos profissionais, 

envolvidos na execução dos serviços; 

11.3.2.2. A qualificação técnica-operacional envolve a comprovação de que a empresa 

licitante, como unidade econômica agrupadora de bens e pessoas, já executou, de modo 

satisfatório, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação: 

11.3.1.1. Admite-se, a fins de comprovação técnico-operacional: 

 Apresentação de atestado(s) e/ou certidão (ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) respectiva(s) 

entidade(s) profissional (is), que comprove(m) aptidão para o desempenho de atividade 

compatível com o objeto da licitação, em características, quantidades e prazos, nas proporções 

mínimas estabelecidas como parcelas de maior relevância;  

 O acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos acervos dos profissionais do 

quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará em função de 

alteração do acervo do quadro de profissionais, nos termos do previsto pela Resolução nº 317, 

de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia. 

11.3.2.3. A qualificação técnico-profissional refere se à qualificação dos profissionais que 

integram os quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto licitado. 

11.3.1.1. A comprovação da capacidade técnico-profissional da licitante deve limitar-se à 

indicação de profissional detentor do acervo técnico estabelecido no edital que, à data da 

celebração da avença com a Administração, esteja vinculado à empresa por meio de 

contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem, 

necessariamente, possuir liame com o quadro permanente da empresa licitante. 

 

11.3.1.2. Admite-se, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional: 

 

 

 Um ou mais atestado(s) e/ou certidão (ões) de acervo técnico ou de 

capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional (is). 

 Será admitida a comprovação da aptidão por meio de certidões ou atestados 

de obras e serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior.  

 Será aceito o somatório de atestados e/ou certidões de períodos 

concomitantes para comprovar a capacidade técnica, desde que expedidos em 

nome do mesmo profissional; 

 Deverá ser juntada declaração do profissional indicado como Responsável 

Técnico, autorizando a utilização de seu acervo técnico, caso este não se seja 
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contratado da licitante, no momento de realização do certame; 

 

 Considera-se como parcela de maior relevância: 

Código do Item  Descrição do Item 
Percentual do 

Item 25% 

09.001.0100-A 

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 

28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO 

DE OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE 
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS 

DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES 

DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS 

SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

814M² 

09.001.0150-A 

CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO 

SINTETICO, DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR 

RECICLADA E PENEIRADA, MISTURADAS 
MECANICAMENTE E AGLUTINADAS COM ADESIVO 

BINDER DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, 

MOLDADA NO LOCAL COM ROLO COMPACTADOR E COM 
ESPESSURA DE 10 MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

814,00M² 

09.015.0056-A 

ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME 

GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA 

EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE 
INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E 

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM 

BLOCOSDECONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CAR

GA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 
DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. 

 

706,00M² 

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Fazenda Municipal ou Estadual, do 

domicílio ou sede da licitante; 

 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

Normas técnicas 

Além dos procedimentos técnicos aqui indicados, terão validade, para todos os fins de direito, as 

normas editadas pela ABNT e Prefeitura de Maricá e demais normas pertinentes, direta e indiretamente 
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relacionadas com os materiais e serviços objetos do contrato. 

 

10. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

a) Da Execução 

A execução do contrato se dará após Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Requisitante, que 

deverá ser executado fielmente, de acordo com suas cláusulas, os termos do instrumento convocatório e a 

legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da rescisão contratual e a sua 

inexecução, total ou parcial. 

 

As atuações da Contratante e da fiscalização do objeto do contrato não excluem ou atenuam a 

responsabilidade da Contratada, devendo esta prestar o serviço com máxima excelência, observando todas as 

normas regulamentadoras vigentes, bem como os órgãos fiscalizadores e as necessidades da Contratante. 

A execução do serviço deverá observar: 

 A segurança dos funcionários e dos munícipes; 

 Não causar impacto ambiental danoso; 

 O correto uso dos serviços públicos (água e energia, p. e.); 

 A economicidade durante a execução e a conservação, sem prejuízo da durabilidade da obra. 

 

Em caso de solicitação de alteração por parte da Comissão de Fiscalização, bem como do 

Secretário da Pasta, será concedido prazo de 10 (dez) dias para a realização dos ajustes necessários. 

É importante salientar que a listagem acima não inibe a responsabilidade da Contratada de 

referenciar e se adequar as documentações exigidas pelos órgãos competentes, bem como pelas normas 

regulamentadoras vigentes. 

 

b) Do prazo de execução 

A execução, além do acima exposto, deverá respeitar o seu respectivo Cronograma e terá como 

prazo o período de 04 (quatro) meses, contados da Ordem de Início, emitida pela Secretaria Requisitante. 

 

c) Do prazo de vigência do contrato e da prorrogação 

O prazo do instrumento contratual firmado entre a Municipalidade e a Contratada será de 18 

(dezoito) meses, admitindo prorrogação, desde que ocorram algumas das hipóteses previstas pelo § 1º, 

do art. 57, da Lei nº 8.666/1993. 

 

d) Dos Materiais e Insumos 
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Os materiais deverão ser novos e em conformidade com as normas exaradas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, e quando necessário, deverão ser submetidos a exame e 

aprovação antes da sua aplicação, por parte da Comissão de Fiscalização, à qual caberá impugnar seu 

emprego se não atendidas às condições exigidas nas presentes especificações.  

Quando solicitado cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada 

pela Comissão de Fiscalização, e servirá de referencial para aceitação de outros fornecimentos. 

e) Da entrega 

A Contratada efetuará a entrega da obra em perfeitas condições, em estrita observância às 

especificações do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na sede da Secretaria Requisitante, em 

até 7 (sete) meses, a contar da Ordem de Serviço, com a apresentação de documentos comprobatórios da 

plena execução dos serviços, tais como: Relatórios Fotográficos, Diário de Obras e Mapa de Medições, 

devendo estar obrigatoriamente assinada pela Secretaria Requisitante, salvo em caso de prorrogação 

justificada. 

A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com as especificações 

técnicas exigidas. 

f) Do recebimento do contrato 

Executado o contrato, o recebimento provisório será realizado nos moldes do art. 73, II, alínea “a”, 

da Lei nº 8.666/93 e o aceite definitivo nos moldes da alínea “b”, do mesmo dispositivo, sendo determinado 

que, provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, a contar da entrega da sede desta Secretaria e, 

definitivamente, em até 90 (noventa) dias, a contar do término do prazo de execução das obras. 

 

11. FONTE DE RECURSOS 

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO DESPESA ORIGEM DE RECURSOS 

708 4.4.9.0 51.91 213/206/236 

 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado nos termos do art. 40, XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e a partir da apresentação da fatura no protocolo geral. 

Realizar-se-á o pagamento dos valores referentes à realização do contrato por meio de processo 

específico nos moldes do Capítulo VIII, do Decreto Municipal nº 158, de 21 de maio de 2018, observando-se 

os arts. 60 e 62, da Lei nº 8.666/1993 e no que dispuser a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

O pagamento será efetuado parceladamente, mês a mês, de acordo com o quantitativo medido 

pela Secretaria Requisitante, relativo ao serviço executado pela Contratada, nos moldes do Decreto 

Municipal nº 158/2018, mediante vistorias e medições dos serviços realizados, após a regular liquidação a 

despesa, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64, obedecido o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo primeiro. A Nota Fiscal relativa à cobrança deverá ser atestada pela Secretaria 

Requisitante, Órgão Fiscalizador, conterá a descrição quantitativa de todos os serviços executados no mês, 

devendo ser emitida contra a Prefeitura da Cidade de Maricá, CNPJ nº 029.131.075.0001-93, sito à Rua 

Álvares de Castro, n°346 – Centro – Maricá – RJ, sendo acompanhadas por comprovantes, caso já tenha 

havido o pagamento de impostos, taxas e encargos pertinentes para fins de evitar retenção sobre os mesmos. 

Parágrafo segundo. Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, 

sendo que o prazo previsto no caput desta cláusula será contado a partir da nova apresentação. 

As medições serão efetuadas mediante conferência dos quantitativos efetivamente entregues e 

constantes na nota fiscal pela Comissão Fiscalizadora, por meio de atesto no verso da nota fiscal. 

Nenhuma reivindicação para pagamentos adicionais será considerada se decorrer de erro, má 

interpretação ou avaliação pela Contratada em relação ao presente instrumento. 

13. DA GARANTIA DA PROPOSTA E GARANTIA CONTRATUAL 

As licitantes deverão apresentar garantia de até 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, 

no setor financeiro da Secretaria de Planejamento, orçamento e Gestão, até o 1º dia útil que anteceder a 

abertura do certame, através de uma das seguintes modalidades de garantia: 

 Na forma de fiança bancária, Caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou Seguro-

garantia. 

 A licitante deverá acostar o recibo de entrega da garantida de proposta dentro do volume de 

habilitação, sob pena de inabilitação.  

 

14. DAS OBRIGAÇÕES 

As obrigações da Contratada e da Contratante ficam estipuladas no presente documento, respeitando 

as outras obrigações oriundas da legislação vigente, instrumento convocatório e do contrato em razão dos 

princípios legais que regem as relações contratuais e em razão do princípio da pacta sunt servanda. 

g) Obrigações da Contratada 

Declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispõem dos profissionais indicados no Memorial 

Descritivo, anexo ao presente documento, com qualificação compatível, bem como registro do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

 A Contratada executará a obra no prazo estabelecido pela Contratante, nas descrições pré-

estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservação; 

 Observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no Memorial Descrito 

que acompanha o presente processo; 

 Apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribuições 

resultantes da execução do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31, da lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, quando da apresentação de cada boleto de cobrança 

correspondente; 

 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
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licitação; 

 Apresentar anexo à Proposta de Preços, contendo planilha de quantitativos que expresse a 

composição de todos os custos unitários, com a indicação da respectiva data-base 

(mês/ano); 

 A Contratada é responsável pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execução 

direta ou indireta do contrato; 

 A Contratada deve respeitar a legislação municipal, em especial o Código de Postura do 

Município e as disposições legais Estaduais e Federais que sejam pertinentes à execução 

dos serviços; 

 É obrigação da Contratada, reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, após notificação da 

Secretaria Requisitante; 

 A Contratada deverá dispor de funcionários especializados, veículos e equipamentos de 

segurança em quantidade suficiente para execução dos serviços. Os funcionários deverão 

estar uniformizados de maneira a serem bem visualizados no período de trabalho; 

 A Contratada executará o contrato de acordo com suas cláusulas, os termos do 

instrumento convocatório, a legislação vigente, sendo responsável por qualquer prejuízo 

por sua inadimplência nos moldes da legislação vigente; 

  A Contratada não efetuará soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam a 

melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta licitação. Somente efetuará 

adequações para solucionar eventuais problemas de execução mediante anuência da 

Comissão de Fiscalização e autorização da Secretária Requisitante; 

 A Contratada deverá respeitar toda a legislação vigente e em especial a trabalhista. 

 

A exigência de Garantia de Proposta tem por fito de garantir a consistência das propostas durante a 

comprovação da qualificação econômico-financeira, evitando empresas aventureiras sem condições de 

executar o objeto, bem como, em relação à monta do valor de licitação. 

Considerando a exigência de Garantia de Proposta e a análise econômico-financeira, entende-se não 

necessária a oneração através da garantia contratual. 

h) Obrigações da Prefeitura Municipal de Maricá 

 A Contratante é obrigada a designar 3 (três) gestores da Prefeitura Municipal de Maricá, 

da Secretaria Requisitante, para acompanhamento, fiscalização, validação e aprovação da 

execução contratual; 

 A Contratante orientará, acompanhará e fiscalizará a execução e bom andamento dos 

serviços; 

 Verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela Contratada em 

função da execução do contrato; 

 Manifestar-se, por escrito, sobre os relatórios e demais elementos fornecidos pela 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

278 

 

278 

contratada, bem como exigir a adoção de providências necessárias à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados nos bens adquiridos;  

 A Secretaria Requisitante será responsável por promover as devidas adequações e dirimir 

qualquer omissão constante neste e nos demais documentos contratuais. 

 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, os 

quais irão compor a Comissão de Fiscalização nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.  

A Comissão de Fiscalização será indicada pela Secretaria Requisitante, e exercida por pessoas 

qualificadas, de seus quadros ou não, podendo, durante o período do contrato, desde a emissão da Ordem de 

Serviço até o recebimento da obra, exigir da Contratada, as adequações, alterações e substituições de 

material e mão de obra, troca de equipamentos, paralisação total ou parcial dos serviços ou qualquer ato 

conveniente ao interesse público. 

A atuação da Comissão de Fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos causados a terceiros ou a própria Contratante. 

Cabe à Contratada total responsabilidade na execução dos serviços, equipamentos, inclusive de 

segurança, uniformes e condições de limpeza e organização da obra, disponibilizando todos os meios 

necessários para que todos os serviços sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos 

Projetos, especificações técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observância aos prazos e 

demais condições contratuais estabelecidas. 

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado na 

planilha de quantitativos de itens, a sua substituição deverá ser solicitada ficando a juízo da Comissão de 

Fiscalização e aprovação da Contratante. 

A Comissão de Fiscalização deverá ter pleno acesso as informações necessárias e aptas a permitir 

a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções e medições para efeito de faturamento. 

Caso seja verificada a ocorrência de condições e/ou situações diversas àquelas indicadas neste 

documento ou no Projeto Básico referente a esta contratação, que possam vir a alterar os prazos 

estabelecidos, o quantitativo e a qualidade dos serviços, deverá a Contratada notificar, por escrito, a 

Comissão de Fiscalização, no prazo máximo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da constatação 

da ocorrência.  

Ficarão registradas no Diário de Obra (em folhas numeradas e em três vias) as ordens, 

reclamações, advertências e indicações técnicas, expedidas pela Comissão de Fiscalização, as quais a 

Contratada se obriga a cumprir, independentemente de qualquer comunicação oficial. 

A Comissão de Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de 

qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 

qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada. 

Todos os serviços e materiais empregados na execução da obra deverão obedecer rigorosamente: 

 As normas e especificações constantes no presente Projeto Básico; 
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 As normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

Ficam reservados à Comissão de Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer 

casos singulares, duvidosos, omissos, não previstos no Contrato, nas especificações, no projeto e demais 

situações que, direta ou indiretamente, tenham correlação com os serviços. 

16. DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; Lei nº 4.320/1964 e alterações; Decreto Municipal nº 

158/2018; e Legislação pertinente ao objeto contratado. 

17. FORO 

Ficará eleito o FORO DA COMARCA DE MARICÁ para dirimir quaisquer questões decorrentes 

deste Projeto Básico, assim como do Edital de Convocação e do contrato que o sucederão, renunciando as 

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Maricá, 16 de Agosto de 2019. 

 

Romildo Candido da Silva  

Coordenador Responsável – Matrícula 108.294 

Coordenadoria de Interlocução Institucional e Aprovação de Projetos 

 

 

 

 

 

Regina Célia da Silva Oliveira  

Coordenadora Responsável – Matrícula 109.727 

Coordenadoria de Acompanhamento de Execução e Prestação de Contas 

 

 

 

 

 

 

Luiz André Furtado Barbosa 

Engenheiro Civil 

Mat.: 109.612 
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Filipe Dias Bittencourt 

Secretário de Esporte e Lazer 

Mat.:106.011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - MEMORIAL DESCRITIVO 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de caráter geral. É de responsabilidade 

da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de 

primeira qualidade, necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, responsabilizando-

se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de 

normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, 

taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a 

terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos 

proprietários. 

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PMM OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA 

DEVERÃO SER REPARADOS À CUSTA DA MESMA. 

Quando houver dúvidas, nas especificações, nos serviços a serem realizados e/ou no 

memorial deverão ser consultados a FISCALIZAÇÃO para as definições finais. 

 

Observações Gerais 

 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos. 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as 

prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas 

sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes. 

A execução dos serviços deverá ser registrada no CREA/CAU, através de ART/RRT 

específica para cada caso, ou geral da obra. 

 EXECUÇÃO E CONTROLE 
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Responsabilidade 

 

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Maricá o direito e a autoridade, para resolver todo 

e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais e que não seja 

definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos 

fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los 

após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma neste 

memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade 

da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos 

básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 

vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e 

condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do memorial, bem como de 

tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas 

pertinentes citadas ou não neste memorial. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada 

diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos 

serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente/ Arquiteto Residente e/ou R.T. 

promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, 

envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e construção. A coordenação 

deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão 

toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada 

para os serviços objetos desta licitação. 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas 

gerais e memoriais, deverá o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência 

à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias. 
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As cotas e dimensões sempre deverão se conferidas "In loco", antes da execução de 

qualquer serviço. 

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais 

deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente 

envolvido não seja especificamente mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de maneira 

satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá se necessário manter contato com as repartições competentes, a 

fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os 

pedidos de ligações e inspeções pertinentes e providenciar todos os materiais e serviços 

necessários a estas ligações às suas expensas. 

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços, após definição de FISCALIZAÇÃO, e 

inspecionar as condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, redes 

existentes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc. 

 Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início dos serviços. 

 

Acompanhamento 

 

Os serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela Secretaria de Obra e/ou 

sucessoras, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e 

capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número 

compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma seja cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 

estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU, com 

visto no Estado do Rio de Janeiro, que no caso da CONTRATADA deverá ser o responsável 
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técnico, cujo curriculum será apresentado no ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO será 

indicado pela Prefeitura Municipal de Maricá. 

Caso haja necessidade de substituição do profissional residente ou RT da CONTRATADA, 

deverá ser comunicado previamente a Prefeitura Municipal de Maricá, cujo curriculum também 

deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá ter o mesmo visto no 

CREA/CAU-RJ. 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e 

necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no 

"Diário de Obra", sempre anexando, no mínimo, um croqui do serviço autorizado a ser executado, 

nada além do solicitado que não seja devidamente justificado, será medido. 

 
Normas Técnicas Aplicáveis e Controle. 

 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade 

contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMM e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 

objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que 

apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou 

equipamento às suas expensas. 

 OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS 

Observações Gerais. 
 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou 

Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais 
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elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e 

devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as 

mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e 

se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado, sendo que 

para sua utilização deverá haver aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

O material, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO 

deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional 

para a Prefeitura Municipal de Maricá. 

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo 

com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser 

estudado, sempre anteriormente, os locais para estocagem temporária próxima dos trechos 

autorizados. 

É vedado a utilização de materiais, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim 

a que se destinam. Não será permitido o emprego de materiais usados e ou danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por 

outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da 

FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido 

de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a 

equivalência. 

O estudo e aprovação pela Prefeitura Municipal de Maricá, dos pedidos de substituição, só 

serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de 

materiais equivalentes. 

- Declaração de que a substituição se fará por um material equivalente ou de melhor 

qualidade, seguido de sua justificativa técnica. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

286 

 

286 

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as 

exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada à possibilidade de atendê-las. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, 

ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

 

Este documento tem por finalidade estabelecer o processo de execução dos serviços a 

serem executados na obra de Implantação de quatro campos de Futebol no Município de Maricá 

(RJ) - Conforme Projetos, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

financeiro. 

GENERALIDADES 

 

O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de Obras. 

A elaboração e a manutenção do Diário de Obras são de responsabilidade da CONTRATADA. 

Nele, deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsável, informações sobre o 

andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização sobre a situação da obra em relação ao 

cronograma proposto. Será de responsabilidade da fiscalização verificar em todas as visitas, todas 

as informações contidas no Diário de Obras e solicitar providências no que couber.  

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado 

de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção. 

A obra será executada de acordo com os Projetos de Arquitetura, Instalações de águas 

pluviais (drenagem), Projeto de irrigação, Instalações elétricas, bem como Projeto  de Estrutura e 

Memorial Descritivo. Em caso de dúvidas, antes da execução do serviço, projetista e a 

Fiscalização deverão ser consultados, devendo o acordado ser registrado no Diário de Obra.  
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A CONTRATADA deverá a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de 

partes de obra executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como 

os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, 

sem ônus para o município. 

Todo o material empregado na obra devera possuir certificado de qualidade do INMETRO. 

A CONTRATADA deverá obedecer todas as normas vigentes relativas a cada serviço 

necessário para a elaboração dos projetos executivos, assim como as necessárias para a perfeita 

execução da obra. Em caso de dúvidas a CONTRATADA deverá reportar-se a FISCALIZAÇÃO 

para saná-las.  

É expressamente proibido mudanças em projetos executivos e na execução sem consulta 

e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá estar ciente que qualquer modificação que no decorrer dos 

trabalhos se faça necessária, só poderá ser executada depois de autorizada pela FISCALIZAÇÃO 

e, consequentemente, pela CONTRATANTE. Sendo assim, ao final dos serviços a CONTRATADA 

deverá fornecer em formato impresso e digital o “as built” da obra. 

Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, a CONTRATADA deverá 

reportar-se à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

A ocorrência de erros na locação da obra acarretará à CONTRATADA a obrigação de 

proceder, por sua conta, as demolições, modificações e reposições necessárias a juízo da 

FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser realizada em observância à última versão das normas da ABNT. 

As normas abaixo (NBR da ABNT e NR da CLT) deverão ser observadas mais 

atentamente: 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 

NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio; 

NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura; 
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NBR 7211 – Agregados para concreto – Especificação; 

NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

NBR 7480 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação; 

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais; 

NBR 12655 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação 

– Procedimento; 

NR-18 - Norma Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção, da Lei 3214/1978 – CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

CANTEIRO DE OBRAS  

 

O canteiro de serviços deverá ser localizado junto ao local de execução dos 

mesmos ou em local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA, inclusive todas as adaptações que se fizerem necessárias para o melhor 

andamento e execução dos serviços. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à Segurança do Trabalho, à 

proteção do trabalhador e do público, em perfeito atendimento à NR-18 - Norma 

Regulamentadora Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, da Lei 3214/1978 – CLT. 

Deverão ser executadas as medidas necessárias à segurança dos materiais, 

equipamentos e ferramentas a serem estocados. 

Deverá ser previsto espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser feito o controle de presença de modo a garantir que somente pessoal 

autorizado esteja presente ao canteiro de serviços. 

Deverão ser providenciados os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual e os 

EPCs - Equipamentos de Proteção Coletiva, conforme o caso, em conformidade com a 

NR-18 da Lei 3214/1978 - CLT. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

289 

 

289 

Deverá ser garantido que todas as pessoas que estejam presentes ao canteiro de 

obras (trabalhadores, fiscais e autoridades) utilizem os equipamentos de proteção, EPIs e 

EPCs, conforme o caso, durante todo o período em que estiverem presentes ao canteiro 

de serviços. 

Deverá ser instalado no canteiro de obras, tapume executado com telhas 

trapezoidais de aço galvanizado possuindo espessura igual a 0,5mm e altura igual a 2,00 

m, sem pintura considerando 4 vezes de reutilização. 

Deverão ser instalados dois containers, sendo um tipo escritório e um tipo vestiário-

sanitário, ambos possuindo dimensões iguais a 6,20m de comprimento, 2,20m de largura 

e 2,50m de altura em chapa de aço com nervura trapezoidal, bem como forro com 

isolamento termo acústico, chassis reforçados e piso em compensado naval, devendo o 

vestiário possuir quatro vasos sanitários, um mictório, um lavatório e quatro chuveiros.  

Deverão ser instaladas 02 (duas) placas de identificação de obra pública em 

banner/plotter, pintura e suporte de madeira, medindo 3,00 m x 2,00 m no padrão da 

CONTRATANTE, com os nomes do autor do projeto e do responsável técnico. 

Deverá ser fornecida uma caixa d’água de 1000L para abastecimento de uma vez 

na semana, quatro vezes no mês durante todo o período da obra, para utilização no 

canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá ser responsável por todos os serviços de ligações provisórias, 

manutenção e instalação do canteiro de obras, devendo esta providenciar ligação provisória de 

energia elétrica e sumidouro temporário. 

A CONTRATADA deverá estar ciente de que todos os ônus financeiros referentes ao 

canteiro de obras serão de inteira responsabilidade desta. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer em formato impresso e digital o “as 

built” da obra. 
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Em caso de haver alguma alteração nos projetos, caberá à CONTRATADA todas as 

providências e despesas concernentes as modificações do respectivo.  

A CONTRATADA deverá estar ciente que qualquer modificação que no decorrer dos 

trabalhos se faça necessária, só poderá ser executada depois de autorizada pela FISCALIZAÇÃO 

e, consequentemente, pela CONTRATANTE. 

 

Desmatamento e limpeza/regularização 

Fica a cargo da CONTRATADA o desmatamento e limpeza mecanizada do terreno, 

compreendo a regularização da superfície com motoniveladora. 

 

Locação topográfica da obra 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Maricá a locação dos campos com equipamentos 

topográficos. 

 

SISTEMA DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E CISTERNA PARA 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 

 

Deverá ser executada a escavação mecânica das valas do sistema de drenagem, 

utilizando retroescavadeira, com cotas de escavação conforme detalhes em projeto, 

assim como deverá ser executada a escavação mecânica para escavação da cisterna, 

utilizando escavadeira hidráulica. 

O reaterro deverá ser executado para fechamento das valas de escavação, após o 

trabalho finalizado dentro das mesmas, exceto no perímetro das valas de drenagem 

aonde passará o dentro francês pois as mesmas serão preenchidas com areia devido a 

melhor percolação da água no solo. 
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Todo material proveniente de escavação que não for reutilizado deverá ser transportado 

com sua devida descarga em local licenciado. O transporte deverá ser realizado em caminhão 

basculante, com capacidade útil de 6 metros cúbicos. 

 

Execução de Dreno Francês 

O sistema drenante para campo de futebol deverá ser feito por linhas de trincheiras de 

0,40m (largura) x 0,45m (altura) pelo comprimento total do dreno, em formato de espinha de peixe 

de modo a promover uma maior área de influência. No processo de execução, o solo das 

trincheiras deverá ser removido dando espaço a uma porção de brita nº 02 e tubo perfurado 

corrugado de 100mm, com suas devidas junções duplas, simples e juntas elásticas, com mais 

uma camada de brita nº 01 envoltos com manta geotêxtil. Sobre as trincheiras é previsto uma 

camada de areia de 0,10m que também tem a função de levar a água até as trincheiras, de 

maneira rápida e eficaz e uma camada de topsoil de 0,20m, composto por 75% de areia e 25% de 

terra preta vegetal, para execução do gramado. Já no perímetro de tubo de descarga de água da 

drenagem até a cisterna de reaproveitamento de água, o tubo a ser utilizado deverá ser o tubo 

série normal DN 100mm com junta elástica para drenagem. 

O geotêxtil Bidim RT-10 deverá ser utilizado no sistema drenante com a função de filtro, 

ele possui alta permeabilidade, para permitir a livre passagem das águas que fluem da areia para 

o corpo drenante de brita, adequada abertura de filtração para impedir que os grãos constituintes 

da areia penetrem e colmatem o dreno, suficiente resistência ao puncionamento para prevenir o 

surgimento de qualquer perfuração durante o lançamento e compactação da brita, garantindo a 

continuidade e eficiência da filtragem. 

Toda a água captada pela a drenagem do campo será utilizada para abastecimento do 

sistema de irrigação do campo de futebol. A tubulação de drenagem terá como destinação uma 

cisterna de 20.000 litros que será destinada unicamente para este fim. Esta cisterna abastecerá 

toda a irrigação do campo de futebol. 

 

Construção da cisterna 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

292 

 

292 

Deverá ser executado o lastro de concreto com preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante, no traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/ brita 01) para o preparo do fundo da 

cisterna, deverá ser utilizado o concreto armado FCK 25Mpa 60kg aço CA-50 para execução das 

paredes do fundo e da tampa da cisterna com as medidas conforme projeto. 

Toda a cisterna deverá ser impermeabilizada com impermeabilizante flexível a base 

acrílica.  

 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

 

 Visando obter um melhor resultado e eficiência no uso da água, foi previsto um 

sistema de irrigação automatizado e embutido no gramado. Tal sistema consistirá em 

aspersores rotores enterrados (escamoteáveis) que emergem do solo quando a tubulação 

é pressurizada (20 m.c.a.) e faz emergir um pistão com bocal, promovendo a irrigação 

(30/50 m.c.a.) da grama (toda tubulação deverá estar no mínimo a 30 cm de 

profundidade). A irrigação deverá ser dividida em setores ou ramais que são acionados 

por válvulas solenóides de comando elétrico. Cada válvula é aberta através do comando 

de um controlador central, sendo feita a irrigação da área coberta pelos aspersores do 

referido setor. Esse gerenciamento das válvulas solenóides feito pelo controlador central 

digital, que pode ser programado para qualquer dia da semana, horário e tempo desejado 

para cada setor, permitindo maior eficiência da rega. Este sistema permitirá melhor 

homogeneidade na distribuição e economia de água, mão de obra e diminuição de tráfego 

sobre gramado.  

 Para execução do sistema de irrigação, deverá ser executada a escavação para 

abertura das valas para inserção da tubulação hidráulica conforme projeto de irrigação. 

 Deverá ser instalada uma motobomba trifásica de 220 V 7,5 CV, com alimentação 

elétrica, visando alimentar todo o sistema de irrigação.  
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 Deverá ser utilizado rotores de longo alcance para campo de futebol com raios de 

atuação variando de: 11,9 a 24,7 m, precipitação de: 12 a 31 mm/h, pressão: 3,5 a 6,9 

bar, vazão: 0,86 a 8,24 m³/h. 

 Ao término da aplicação da pressão o pistão se recolherá até 3,0 cm abaixo do 

nível da grama, permitindo assim a prática do esporte sem risco para os atletas. O 

sistema deverá ser dividido em setores, tendo como principal vantagem a redução no 

dimensionamento da motobomba e tubulação necessários para instalação, permitindo 

ainda um melhor gerenciamento do tempo de rega, como por exemplo, irrigando mais as 

áreas de maior desgaste do campo. Cada setor é comandado por uma válvula solenóide 

de acionamento elétrico. As válvulas são os equipamentos responsáveis por permitirem o 

fluxo de água até os emissores e respondem a uma central de controle e programação. 

No horário programado, as válvulas recebem um sinal elétrico enviado pelo controlador, 

abrem-se sequencialmente, permitindo que ocorra a passagem de água até os 

aspersores. Finalizado o tempo de funcionamento do setor comandado, as válvulas se 

fecham, interrompendo o fluxo de água. A rede elétrica tem como função fornecer energia 

às válvulas nos tempos pré-programados. Trata-se de uma rede de cabos elétricos que 

unem fisicamente o controlador e as válvulas, permitindo a interação entre os mesmos. As 

conexões elétricas entre as válvulas e os cabos de comando deveram ser feitas através 

de conectores blindados tipo Splice. Os cabos elétricos deverão ser instalados em 

eletroduto, preferencialmente acompanhando a rede hidráulica principal. Não se pode 

utilizar fita isolante comum ou mesmo fita de alta fusão. 

O controlador poderá ser programado de acordo com a conveniência e 

necessidade do usuário, possibilitando regas diárias, alternadas ou em qualquer horário 

até 06 vezes por dia com o tempo que se desejar em cada setor, independentemente de 0 

a 99 minutos.  

 O controlador deverá ser aterrado. A resistência obtida neste aterramento deve ser 

no máximo de 15 Ώ. O controlador deverá ser fixado com 3 parafusos/bucha nº 6 na 

parede do abrigo. Para alimentação do controlador deverá ser utilizada uma tomada 

2P+T. Esta tomada deverá ser alimentada por tensão de 127 volts. Em locais onde 
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ocorrerem problemas frequentes de oscilações de voltagem deverá ser instalado um 

estabilizador de voltagem. 

 Em irrigação deve‐se procurar ao máximo a sobreposição de jatos, de forma que 

um aspersor regue quase o aspersor vizinho (usualmente 100 % de sobreposição), este 

estudo de uniformidade e espaçamento deve ser fornecido para comprovar a eficiência do 

modelo de aspersor dimensionado. Só assim teremos garantia de uma boa uniformidade. 

As tubulações devem estar pelo menos a 30 cm da superfície para evitar problemas 

quanto à passagem de equipamentos para descompactar o solo, no programa de 

manutenção do campo. O ponto de energia (usualmente 220/380 V) bem como o 

reservatório (com capacidade mínima para 20.000 litros), deverá estar devidamente 

pronto para instalar o sistema. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS COMPONENTES 

DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

 

Redes hidráulicas e conexões: Tubos e conexões de PVC rígido - Tipo soldáveis, classe 

de pressão de trabalho de 6 / 8 kgf/cm2 (PN = 60 / 80 m.c.a.) nos diâmetros nominal (DN 

32, 50, 75 mm). Fabricados de acordo com a ABNT NBR 14311 - Irrigação e Drenagem 

Tubos de PVC. Válvulas solenóides (eletroválvulas) e acessórios elétricos: Válvula 

solenóide – Entrada rosca fêmea de 1¹/2” – Dados Técnicos: Vazão de trabalho: variável 

de 0,5 a 34,00 m³/h – Pressão de serviço: 1,0 a 10,0 bars – Dados Elétricos: Solenóide 24 

V, 50/60 Hz – Corrente de entrada: 0,41 A (9,9 VA) – Corrente de Funcionamento 0,23 A 

(5,5 VA) - Dispositivo para controle de fluxo - Dupla filtragem da membrana - Permite 

abertura e fechamento manual - Corpo em PVC - Conjunto solenóide/pistão em única 

peça - Controle de vazão do solenóide imerso em reservatório de proteção. - Conector 

submersível Splice 1 – conexão à prova d’água para cabos de baixa tensão (até 30 volts) 

– capa plástica de proteção resistente à UV – porca para emenda de cabos (2,5 mm²) – 

preenchimento com graxa de lítio não tóxica. Cabos de potência tipo flexível ou 

equivalente, voltagem de 0,6 KV, com condutor formado de fios de cobre eletrolítico de 
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condutibilidade 100% IACS. Isolação, enchimento e cobertura de composto termoplástico 

de PVC sem chumbo. Normas (NBR) 7288/7289. Secção de 2,5 mm². Eletroduto e 

conexões de PVC ou Polietileno – Tipo roscáveis – Diâmetro nominal de 3/4’’. Fabricados 

de acordo com a especificação brasileira ABNT NBR 15465:2007. Caixas plásticas 

circulares de 10’’ para válvulas – Fabricadas em polietileno de alta densidade – Tampas 

superiores removíveis – Diâmetro superior: 35 cm – Altura: 25,40 cm. Emissores e 

acessórios: Aspersor escamoteável de corpo plástico do tipo rotor – Vazão de trabalho: 

variável de 0,86 a 8,24 m³/h - Pressão de serviço: 3,5 a 6,9 bars - Raio de alcance: 11,9 a 

24,7 m - Entrada rosca fêmea de 1” círculo completo de 360° sem inversão – Válvula anti-

drenagem incorporada - Mola de alta resistência – Ângulo de atuação regulável no corpo 

do aspersor – Selo de vedação ativado por pressão - Selo de vedação e limpeza - Corpo 

robusto de plástico ABS - Mola de aço inoxidável. Swing Joint – Conjunto de conexões 

articuladas - Entrada e saída: rosca macho de 1’’ – Duplo anel de vedação – Conexões 

desenhadas para reduzir a perda de carga em 50% - Permite alívio de ar sem perder a 

estanqueidade da água – Instalação simples sem a necessidade de uso de ferramentas.  

Quadros de acionamento dos motores: Quadro para acionamento de motor trifásico de 

7,5 CV - tensão 220/380 Volts - Partida estrela triângulo – Disjuntor tripolar - Proteção de 

falta de fase e contra sobrecarga e curto-circuito. Bombeamento e Acessórios: - Tipo 

Centrífuga – Potência do motor elétrico 7,5 CV - Tensão de alimentação trifásica – 

Voltagem 220 V.  Automação: Controlador para irrigação – com 6 estações para ambiente 

externo, Tensão de alimentação: 110 Volts (+ ou – 10%), 50hz – Tensão de saída: 26,5 

VAC, 1,9 A. 11 - Sensor de chuva – Ajuste de precipitação de 5 a 20 mm – Anel de 

ventilação ajustável – Corpo resistente à UV e intempéries – Suporte de braço de 

alumínio – Fio de extensão de 7,6 m - Tensão de entrada 24 VCA.  

Limpeza e Entrega da Obra: Após a conclusão dos serviços, deverão ser testados todos 

os equipamentos, devendo os mesmos apresentarem perfeitas condições de 

funcionamento, bem como deverá ser feita a limpeza geral da obra, a ser considerada em 

condições de ser entregue. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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 As instalações elétricas deverão ser executadas em observância à norma NBR 

5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e em conformidade com o projeto de 

instalações elétricas. 

 Todos os itens que estão citados a seguir deverão respeitar os dimensionamentos 

determinados pelo projeto elétrico: 

 A entrada de serviço deverá ser trifásica, com carga instalada de até 30kw, 

constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria com porta, caixa para 

instalação do medidor e caixa de concreto para aterramento. 

 Os eletrodutos deverão ser de PVC rígido roscável antichamas de 1”, 1 ½”, 1 ¼”, 2” 

e ¾”. 

As ligações elétricas deverão ser feitas por condutores (fios) de cobre com 2,5mm², 

4,0mm², 6,0mm², 10,0 mm², 16,0mm², 25,0 mm², 35mm² e 50mm², conforme as 

especificações detalhadas em cada projeto. 

Deverão ser utilizados disjuntores tripolares e disjuntores DR tetrapolares. 

 Deverá ser utilizado um quadro de distribuição de cargas, com posição para 40 

disjuntores termomagnéticos e disjuntor geral tripolar. O quadro de distribuição de cargas 

deverá ter portas, barramento de fase, neutro e terra e dispositivo de chave geral. 

 Todas as instalações elétricas deverão respeitar os respectivos projetos de elétrica 

e deverão ser verificadas e devidamente testadas após a conclusão de suas instalações 

por profissional tecnicamente habilitado da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

 

GRAMADO E ACESSÓRIOS PARA CAMPO DE FUTEBOL 

 

Deverá ser executado o preparo manual do terreno sem raspagem superficial nas 

áreas dos bancos de reserva para execução do piso em concreto armado monolítico com 

junta fria, alisado com régua vibratória espessura de 10cm, assente sobre terreno 

acertado e lastro de brita, com lona de tecido resinado e tela soldada 15x15cm. 
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Deverá ser executado o aterro com o topsoil, composto por 75% de areia e 25% de 

terra preta vegetal, para execução de gramados na espessura de 0,20m, a grama deverá 

ser do tipo esmeralda em rolo. 

Deverá ser executada a demarcação das linhas do campo de futebol com pintura a 

base de cal hidratada com auxilio de equipamento topográfico. 

Deverão ser instaladas duas balizas de futebol no tamanho oficial (dimensões de 

7,32 m x 2,44 m), em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 4”, com pintura de base 

e duas demãos de acabamento. 

Em cada baliza deverá ser colocada rede para futebol com fio de 6 mm, malha de 

15 cm, no modelo caixote estilo México Europeu, nas dimensões de 7,50 m x 2,50 m x 

2,00 m. 

Em cada campo, deverá ser instalado um conjunto de 04 (quatro) bandeirolas para 

escanteio, nos padrões oficiais, sendo composta de flâmula e mastro de fixação com mola 

na base. 

Na área de bancos de reserva deverão ser executados bancos de concreto 

aparente com 1,50m de comprimento, 0,45m de largura e 0,10m de espessura. 

 

SERVIÇOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES 

 

 Deverá ser executada a escavação manual de valas para execução do totem de 

inauguração, sendo o solo preparado manualmente sem raspagem superficial e para 

execução do totem deverá ser executado o concreto armado FCK 25Mpa 60kg aço CA-

50.  

 Deverá ser executada uma placa de inauguração em alumínio medindo 0,40x0,60m 

com 1mm de espessura com inscrição em plotter. 

 Deverá ser executado o projeto executivo de drenagem, projeto executivo de 

hidráulica visando atender toda hidráulica do sistema de irrigação e projeto executivo de 

elétrica para o quadro de comando de motores. 
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 Os projetos executivos deverão ser elaborados antes do efetivo início da execução 

da obra, podendo apenas ser concomitantes com a execução do canteiro de obras. 

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

 

Deverão ser mantidos no canteiro de obras os documentos licenciatórios 

necessários à execução da obra. 

Deverá ser mantido no canteiro de obras o Diário de Obra, para registro do 

andamento da obra e das ocorrências. 

Deverão ser mantidas no canteiro de obras as RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica e as ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referentes 

ao projeto executivo e a todos os serviços que comporão a obra. 

Deverão ser mantidos no canteiro de obras a matrícula da obra no INSS e os 

comprovantes dos recolhimentos mensais ao INSS e ao FGTS referentes à obra.  

Todos os documentos mantidos no canteiro de obras deverão estar permanentemente à 

disposição da fiscalização. 

 

1. PROJETOS DE ENGENHARIA: 

 

Em anexo neste documento, encontra-se os seguintes projetos de Engenharia 

referentes aos 4 campos de futebol: 

- Planta de Urbanização, acessibilidade, situação e cortes. 

- Projeto Estrutural da cisterna 

- Projeto de Instalações Elétricas 

- Projeto de Drenagem 

- Planta de Drenagem (Cotas) 

- Planta de locação e canteiro 

- Planta Plano hidráulico - Irrigação 
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- Planta do mapa de cobertura - Irrigação 

- Planta de detalhes da irrigação 

- Planta de detalhes das conexões - Irrigação 

2. COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Para a perfeita estruturação dos 4 campos de futebol, a Prefeitura efetuará uma 

complementação com recursos próprios, totalmente independente da execução deste 

convênio. A complementação compreenderá uma área de vivência e lazer ao redor dos 

campos, compreendendo a instalação de alambrado e vestiário para melhor atender aos 

campos de futebol. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS: 

 

Campo 1 – Itaipuaçu -  Quarteirão entre as Ruas Doze, Onze e Três - Jardim Atlântico. 

Campo 2 – Bananal – Estrada de Ponta Negra, S/Nº, Lote 10A – Bananal.  

Campo 3 – Inoã – Estrada do Bosque Fundo - Inoã. 

Campo 4 – São José – Rua Doze de Julho – São José do Imbassaí. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

O objeto deverá ser implantado e construído conforme todos os projetos descritos, 

executivos e básicos e este memorial descritivo. 
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C - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 

CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL  % 

1.0 CAMPO 1 - VILAR DE MARICÁ - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ         486.103,46  24,67% 

2.0 CAMPO 2 - MARINELÂNDIA - CORDEIRINHO         506.404,81  25,70% 

3.0 CAMPO 3 - JARDIM ATLÂNTICO - ITAIPUAÇÚ         490.362,27  24,89% 

4.0 CAMPO 4 - PRAIA DE ITAIPUAÇÚ - ITAIPUAÇÚ         487.389,78  24,74% 

    TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADMINISTRAÇÃO LOCAL      1.970.260,32  100,0000% 

  
   

  

 

MÊS 1 
 

MÊS 2 
 

MÊS 3 
 

MÊS 4 

% % AC 
 

% % AC 
 

% % AC 
 

% % AC 

5,5404% 5,5404% 
 

53,8171% 59,3575% 
 

6,6350% 65,9925% 
 

34,0075% 100,0000% 

5,4014% 5,4014% 
 

51,5667% 56,9681% 
 

5,8598% 62,8279% 
 

37,1721% 100,0000% 

5,6041% 5,6041% 
 

53,3119% 58,9160% 
 

6,9168% 65,8328% 
 

34,1672% 100,0000% 

4,9754% 4,9754% 
 

53,6516% 58,6270% 
 

6,6426% 65,2696% 
 

34,7304% 100,0000% 

5,3808% 5,3808% 
 

53,0720% 58,4528% 
 

6,5078% 64,9606% 
 

35,0394% 100,0000% 

    
 

    
 

    
 

    

   
106.015,04  

   
106.015,04   

  1.045.656,59    1.151.671,63  
 

   
128.220,36  

  1.279.891,99  
 

   
690.368,33  

  1.970.260,32  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
 

Prefeitura Municipal de Maricá 

Processo Número 20625/2019 

Data do Início 16/08/2019 

Folha 

 
Rubrica  

 

301 

 

301 

D - PLANTAS 

(remetidas por email ou entregues em CD se o Edital for retirado na CPL) 

 

ANEXO IV 

A - MINUTA CONTRATUAL 

 

MINUTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

____________________________________________, NO 

MUNICÍPIO DE MARICÁ E _____________________. 

 

 

O MUNICÍPIO DE MARICÁ, pessoa jurídica de direito público interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua 

_______________________, Centro, MARICÁ, CNPJ nº___________________________, doravante denominado 

MUNICÍPIO, representado neste ato pelo Ilmo. Sr. (identificar a autoridade e qualificar), e a empresa  ________, situada 

na ________, inscrita no CNPJ  sob o nº ____________, Inscrição Estadual nº____ , doravante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por ____(IDENTIFICAR REPRESENTANTE E QUALIFICAR)_______, 

resolvem celebrar o presente contrato cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

_________________________________________________________, NO MUNICÍPIO DE MARICÁ , de acordo com 

o processo administrativo nº  ___________ e o Edital de Licitação modalidade _________  nº ______/ ____, 

observando-se as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, o Decreto Municipal nº 158/2018, considerando-se sempre 

as respectivas alterações, de mais legislações aplicáveis ao tema, bem como as cláusulas e condições seguintes. 

ÍNDICE 

CLÁUSULA ASSUNTO 

1ª  DO OBJETO 

2ª  DO PRAZO 

3ª  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

4ª  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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5ª  DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL 

6ª  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7ª  DA EXECUÇÃO,  

8ª  DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

9ª  DA RESPONSABILIDADE  

10ª  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11ª  DA GARANTIA  

12ª  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

13ª  DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO  

14ª  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  

15ª  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO  

16ª  DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

17ª  DA RESCISÃO  

      18ª 

      19ª  

DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

DA CONTAGEM DOS PRAZOS  

20ª DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a 

________________________________________________________________________ 

Parágrafo primeiro. As obras e os serviços contratados serão executados  por execução _____, sob o regime de 

________________. Parágrafo Segundo. No prazo de __ (_____________) dias a contar da data de assinatura do 

presente Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar Projeto Executivo, descrevendo toda a metodologia a ser 

adotada para o detalhamento do projeto e execução das atividades contratadas, abrangendo os equipamentos a serem 

empregados e os efetivos de mão-de-obra por equipamento. Parágrafo terceiro. Aplicam-se ao presente contrato as 

disposições constantes do edital de licitação e do projeto Básico (Anexo ___). CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O 

prazo de vigência do presente contrato é de ____( ___________) meses, contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, incluindo-se: a) o tempo de execução da obra (-----) meses; e b) o período para recebimento provisório (---- 

dias). O período para seu recebimento definitivo será de ___ ( ____dias). Parágrafo primeiro. O prazo para execução 
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da obra é de ___(______) MESES, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, contados a partir do dever da 

CONTRATADA de iniciar a obra. Parágrafo segundo. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado apenas 

nas condições previstas no artigo 57 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo terceiro. Caso o prazo final de 

vigência deste contrato seja verificado antes da efetiva conclusão da obra e/ou de seu recebimento definitivo, 

considerar-se-á vigente o dever de executar o objeto contratual, mesmo que não tenha se formalizado a correspondente 

prorrogação, não podendo a CONTRATADA interromper suas atividades, salvo determinação do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Constituem obrigações do MUNICÍPIO: realizar os 

pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; b) fornecer à CONTRATADA 

documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato; c) proceder à 

devida liberação da área para execução da obra, assegurando durante todo o prazo de execução e na medida de suas 

atribuições, o acesso da CONTRATADA aos locais de intervenção; d) exercer a fiscalização do contrato; e) receber 

provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas no parágrafo oitavo da cláusula oitava deste 

contrato.CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) prestar os serviços com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, observando todas as 

especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e no memorial descritivo, disponibilizando para o MUNCÍPIO os 

projetos executivos, nos  prazos estipulados,  e as memórias de cálculo de dimensionamento a ele relativos, para fins 

de verificação da adequação das soluções adotadas; b) efetuar, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no tempo 

determinado por este, as correções e revisões de falhas ou defeitos verificados no serviço, sempre que a ele 

imputáveis; c) iniciar e concluir as atividades e etapas nos prazos estipulados; d) manter constante e permanente 

vigilância sobre obras e serviços executados até seu recebimento provisório, bem como sobre os materiais e 

equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer as referidas 

obras ou serviços; e) manter, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de 

Janeiro – CREA/RJ, o registro dos serviços contratados e de seus profissionais responsáveis pela execução, durante 

toda a vigência deste instrumento fornecendo a via específica de cliente da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART devidamente paga; f) requerer, junto aos órgãos competentes, a autorização para execução de quaisquer 

atividades envolvidas na prestação dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pelo cumprimento dos 

mesmos e pela fiel observância da legislação aplicável; g) manter sempre 1 (um) encarregado no local das obras; h) 

designar 1 (um) empregado como responsável pelos serviços ajustados para participar de reuniões de 

acompanhamento dos mesmos; i) encaminhar ao local das obras, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, o 

responsável técnico pela execução do objeto ajustado, para análise em conjunto do andamento dos trabalhos ou outras 

providências cabíveis; j) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado durante a execução dos serviços, 

responsabilizando-se por todos os cuidados relativos à segurança de seus funcionários, que deverão utilizar todos os 

Equipamentos de Proteção Individual “EPI” necessários e observar as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho relacionadas à  construção civil, bem como as orientações do MUNICÍPIO; k) substituir, às suas custas, os 

funcionários que, a critério do MUNICÍPIO, apresentarem comportamento inadequado, ou, em algum momento, 

desrespeitarem as condições a eles inerentes; l) observar todos os encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e da 

Previdência Social e o disposto no parágrafo terceiro da cláusula nona deste contrato; m) arcar com todas as despesas 

de alocação e transporte de sua equipe, inclusive materiais, equipamentos e ferramentas, bem como aquelas relativas 

aos detalhamentos; n) confirmar a adequação de todas as medidas previstas nos locais envolvidos na execução dos 

serviços; o) executar quaisquer modificações das especificações ou do projeto somente após a aprovação das mesmas 

pelo MUNICÍPIO; p) empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão-de-obra 

qualificada necessários à total e perfeita execução dos serviços, inclusive no que se refere à limpeza durante e após o 
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término dos mesmos; q) retirar, às suas custas, todo o entulho e material não-utilizável nas obras, durante e após o 

término destas, sendo que, para esse último caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a entrega provisória; r) 

reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos e/ou mão-de-

obra ou decorrentes de ação ou omissão, inclusive negligência, imperícia, imprudência ou desídia, casual ou proposital, 

que tenham sido causados a quaisquer equipamentos e instalações do MUNICÍPIO e/ou a terceiros, bem como por 

erros ou falhas na execução ou administração dos serviços; s) entregar todos os serviços, após concluídos, em perfeito 

estado de conservação e limpeza, com  todas as instalações previstas no projeto executivo e memorial descritivo; t) 

fornecer, ao término da execução dos serviços, todos os projetos e/ou detalhamentos de “as built” representando, 

integralmente, a situação final de todas as instalações, materiais e equipamentos abrangidos no contrato; u) fornecer e 

manter atualizado o Diário de Obra, permanentemente disponível, transcrevendo, diariamente, a ocorrência de fatos 

relevantes ocorridos no local dos serviços, o qual deverá ser entregue ao MUNICÍPIO quando da conclusão dos 

mesmos; v) manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

no que tange às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; CLÁUSULA QUINTA – DA 

REMUNERAÇÃO CONTRATUAL: O valor total previsto para este contrato é de R$ ______________ 

(_____________________________), passível de alteração apenas pela ocorrência de eventos supervenientes que 

alterem o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo Primeiro. 

O valor total do presente contrato é composto pelos valores unitários discriminados no anexo II deste contrato. 

Parágrafo segundo. Consideram-se incluídos no preço previsto no caput desta cláusula todas as despesas relativas ao 

objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, encargos sociais e 

financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto contratual. Parágrafo terceiro. Não incidirá 

reajuste sobre o valor previsto no caput desta cláusula em período inferior a doze meses. Parágrafo quarto. Caso haja 

parcelas de pagamento a vencer após o período de 12 (doze) meses da data base de formulação das propostas, a 

correção será estabelecida, os preços propostos para o saldo da obra remanescente serão reajustados em face da 

Legislação Federal em vigor, para mais o para menos, adotando-se o Índice ........................................CLÁUSULA 

SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato, conforme nota de 

empenho acostadas aos autos do processo administrativo, correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo 

classificadas: PROGRAMA DE TRABALHO:                          ELEMENTO DE DESPESA:            Parágrafo único. As 

despesas previstas para o exercício seguinte correrão à conta da dotação orçamentária própria, sempre precedida do 

empenho. CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO: O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as 

cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente 

pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. Parágrafo primeiro. A CONTRATADA iniciará a execução 

contratual no prazo máximo  indicado na autorização para início das obras. Parágrafo segundo. A CONTRATADA 

empregará os bens e os recursos humanos necessários para a boa execução do objeto contratual, conforme planilha 

estimada de pessoas que será emitida pelo MUNICÍPIO sempre que necessário à boa execução do Contrato. 

Parágrafo terceiro. A execução do objeto contratual observará o descrito no Projeto Básico/Executivo e no memorial 

descritivo, os quais poderão ser acrescidos, revistos e alterados mediante justificada necessidade e aprovação, 

considerados o estudo de viabilidade econômica, a dotação orçamentária disponível, as condições operacionais, 

assegurados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais aplicáveis. Parágrafo quarto. As inclusões ou 

exclusões de pessoal ou alteração de preços de materiais que porventura vierem a ocorrer no curso da execução do 

presente instrumento, necessariamente deverão ser objeto de termos aditivos a serem datados e numerados 

seqüencialmente e subscritos pelos representantes das partes. Parágrafo quinto. A equipe técnica indicada durante o 

procedimento licitatório deverá ser mantida até o final da execução da obra, sendo admitida a alteração apenas por 
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profissional com as mesmas experiências exigidas para fins de habilitação, mediante prévia anuência do MUNICÍPIO. 

Parágrafo sexto. A CONTRATADA deverá observar entre a legislação aplicável às normas estabelecidas na 

Resolução nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Parágrafo sétimo. A CONTRATADA deverá 

respeitar as velocidades previstas no orçamento analítico. Não serão aceitas, após a realização da licitação, 

solicitações para alteração das velocidades de transporte consideradas nos orçamentos analíticos projetos. Caso a 

licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua 

composição de custos. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATUAL: A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 3 (três) 

membros designados pelo MUNICÍPIO, à qual compete: fazer cumprir a especificação do objeto e demais condições 

constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação das 

sanções previstas na cláusula décima quarta; suspender a execução do serviço julgado inadequado; a) sustar o 

pagamento das faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato; b) 

exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja atuação, permanência ou comportamento seja 

julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse dos serviços, sem que essa decisão 

acarrete qualquer ônus ao MUNICÍPIO. Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações previstas no caput desta 

cláusula, a qualquer tempo durante a vigência deste contrato, exceto no caso da aplicação de sanções, para as quais 

se observará o prazo previsto na cláusula décima quarta. Parágrafo segundo. A CONTRATADA facilitará, por todos os 

meios ao seu alcance, a ampla fiscalização do MUNICÍPIO, promovendo o fácil acesso às suas dependências, 

podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento de veículo necessário à diligência da fiscalização. Parágrafo 

terceiro. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes forem apresentadas pela 

fiscalização. Parágrafo quarto. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao 

desempenho de suas atividades. Parágrafo quinto. A instituição e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO não 

excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria. Parágrafo 

sexto. Os membros da comissão prevista no caput desta cláusula, sob pena de responsabilização administrativa, 

anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados ou comunicando o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para 

ratificação, no que exceder à sua competência. Parágrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a 

CONTRATADA, desde que não infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em 

consideração quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. Parágrafo 

oitavo.  O objeto do contrato será recebido  de acordo com as etapas previstas no cronograma físico-financeiro, 

observada a seguinte forma: provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o caput desta 

cláusula,  que deverá ser elaborado no prazo de _________ dias após a comunicação escrita da CONTRATADA, 

devidamente acompanhada do “as built”; a) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere 

o caput desta cláusula, decorrido o prazo de __________ dias de observação e vistoria, contados a partir do 

recebimento provisório, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigações contratuais. Parágrafo nono. 

Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato será comunicado à CONTRATADA, que 

deverá promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo das sanções aplicáveis. Parágrafo décimo. O 

recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, 

nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite de 5 (cinco) anos. CLÁUSULA NONA  - DA 

RESPONSABILIDADE As obras e serviços a que se referem o presente contrato serão executadas sob a direção e 
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responsabilidade técnica da CONTRATADA. Parágrafo primeiro. A CONTRATADA é responsável por danos 

causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização 

ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. Parágrafo segundo.  A CONTRATADA é 

responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, 

previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o MUNICÍPIO, a qualquer tempo, exigir 

a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos devidos à 

CONTRATADA. Parágrafo terceiro.  A CONTRATADA deverá, após a assinatura do contrato, abrir matrícula 

específica no INSS, independentemente de sua matrícula principal, para realizar em separado  o recolhimento à 

Previdência referente ao pessoal utilizado na obra. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O 

pagamento pelos serviços prestados corresponderá às atividades efetivamente executadas em cada período de 30 

(trinta) dias e se dará por meio de depósito em conta bancária, em instituição a ser indicada pelo MUNICÍPIO. 

Parágrafo primeiro.  O valor devido será definido pela medição correspondente a cada período, a ser realizada por 

meio de servidores indicados pelo MUNICÍPIO, em até 10 (dez) dias após o encerramento do período correspondente. 

Parágrafo segundo. As medições serão acompanhadas de memória de cálculo que indique o local preciso de 

aplicação e as dimensões de cada parte ou trecho dos diversos itens medidos, preferencialmente através de croquis. 

Parágrafo terceiro.  Em caso de desconformidade na execução da obra, o MUNICÍPIO não efetuará o pagamento ou 

pagará apenas o valor correspondente aos serviços satisfatoriamente executados e medidos no período, considerando-

se os preços unitários e analisada a conveniência e oportunidade dessa alternativa. Parágrafo quarto. Havendo 

progressão do CRONOGRAMA FÍSICO maior do que a previsão original, poderá ser adaptado o CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, para atender esta situação, até o limite da dotação consignada no orçamento da obra. 

Parágrafo quinto. Na hipótese da CONTRATADA não concluir a(s) etapa(s) prevista(s) no Cronograma Físico-

Financeiro, segundo prazos e percentuais predefinidos, fica facultado a Secretaria Requisitante adaptar o Cronograma 

Físico para conclusão dos serviços remanescentes, mediante a aceitação das justificativas apresentadas pela empresa 

durante o transcorrer dos serviços alusivos a referida etapa. Parágrafo sexto. Não serão considerados nas medições 

quaisquer serviços executados que não estejam discriminados na planilha de quantitativos e custos unitários. 

Parágrafo sétimo. Os itens de administração local serão pagos como percentual fixo em relação às medições. 

Parágrafo oitavo. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada parcela, nos 

termos da letra “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei 8666/93 mediante apresentação pela CONTRATADA, à repartição 

competente, da nota fiscal, previamente atestado por três servidores que não o ordenador de despesas, designados 

para a fiscalização do contrato. Parágrafo nono. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 

culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data 

da respectiva reapresentação; Parágrafo décimo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que 

não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão incidência de juros moratórios de 0,033% ao mês, 

calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido na legislação serão feitos mediante desconto 

de 0,033% por dia antecipado. Parágrafo onze.  No caso de atraso de pagamento por motivo atribuível ao MUNICÍPIO, 

será devido o pagamento de multa de 0,033% ao mês, pro rata die, caso inexista justificativa para a ocorrência. 

Parágrafo doze. Independentemente de disposição em contrário no cronograma físico-financeiro, a última parcela 

corresponderá a um valor no mínimo igual a 10% (dez por cento) do valor total do contrato e somente será paga após: 

a) publicação do despacho de recebimento provisório das obras; b) verificação sobre o estado de absoluta limpeza dos 

canteiros de serviço. Parágrafo treze. O pedido de pagamento da última etapa deverá ser apresentado após a 

observância das condições previstas no parágrafo doze desta cláusula, iniciando-se a partir do preenchimento desses 

requisitos a contagem do prazo para pagamento.Parágrafo catorze. O pagamento será procedido nos termos do 
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Decreto Municipal nº 158/2018.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA: A CONTRATADA, até 30 (trinta) 

dias após a data de assinatura do contrato, caso requisitada pela secretaria, deverá fornecer a garantia de execução 

contratual de ___ % (____s por cento) do valor da proposta vencedora, a ser apresentada, em uma das modalidades 

previstas no § 1º, do artigo 56, da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber: a) caução em dinheiro; b) seguro - garantia;  c) 

fiança bancária. Parágrafo primeiro. A validade da garantia de execução deverá no mínimo coincidir com o prazo de 

vigência deste contrato. Parágrafo segundo. Em caso de prorrogação da vigência do contrato de obra, a garantia 

oferecida, se tiver prazo de vigência, deverá ser prorrogada por idêntico período. Parágrafo terceiro. A garantia prestada 

pela CONTRATADA somente será restituída após o integral cumprimento do termo do Contrato objeto do presente 

instrumento licitatório, podendo ser retida pelo Município se necessário, para quitar eventuais obrigações da 

CONTRATADA. Parágrafo quarto. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser 

CONTRATADA somente ocorrerá após o recebimento definitivo das obras e dos serviços executados. Parágrafo quinto. 

Em caso de rescisão do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente aos cofres 

do MUNICÍPIO, o qual cobrará à mesma a diferença apurada entre o valor da garantia depositada e do débito 

verificado. Parágrafo sexto. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o MUNICÍPIO recorrerá à garantia 

citada a fim de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela empresa CONTRATADA, com o 

intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (três) dias 

úteis após sua notificação. Parágrafo sétimo. No caso de antecipação de pagamento, o qual se faz medida 

excepcional, devendo ser devidamente justificada, deverá ocorrer a prestação de garantia pela contratada. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA -  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: O Contrato poderá ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo 

mantidas suas demais cláusulas, na forma prevista no artigo 58, inciso I e seus §§ 1º e 2º e/ou no artigo 65 e seus 

respectivos parágrafos, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo. Parágrafo 

primeiro. Itens simples ou compostos que não estejam previstos originariamente na Planilha de Quantitativos e Preços 

Unitários do Edital, caso se façam necessários, serão estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA, sempre 

com base nos valores da Tabela da EMOP (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro), adotada pelo 

MUNICÍPIO, considerando-se o mesmo desconto linear oferecido sobre os preços unitários vigentes no mês de 

referência da estimativa orçamentária, respeitados os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 

8.666/93. Parágrafo segundo. Em caso de aditamento para acréscimo de administração local, decorrente de 

acréscimo de preço contratado, deverá ser praticado o mesmo percentual de acréscimo do valor total do acréscimo em 

relação a preço total inicialmente contratado, a fim de se manter ao final da execução a proporcionalidade do custo de 

administração local em relação ao total executado. Parágrafo terceiro. Ocorrendo acréscimo ou supressão de itens na 

planilha original, a Secretaria Municipal de Obras apresentará PLANILHA ORÇAMENTÁRIA contendo as quantidades, 

as especificações e os preços, assim como CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO adaptado, os quais farão parte 

integrante e complementar do(s) Termo(s) aditivo(s). Parágrafo quarto. O presente contrato poderá ser alterado, com 

as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ 

da Lei Federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE 

INADIMPLEMENTO: Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de 

opor perante o Município a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

Parágrafo único. A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal nº 8.666/93, se não for 

objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos 

decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada sua suspensão por decisão unilateral da 

CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES: 

A inexecução total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração 
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contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o 

contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de 1% sobre o valor da 

parcela em atraso, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro, aplicada por dia de atraso, 

observado o limite de 20% (vinte por cento); c) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de 

acordo com a gravidade da infração, sendo que nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor 

da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se o limite de 20% (vinte por cento);d) multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor total do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; e) suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade prevista na alínea anterior, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo primeiro. A imposição das penalidades é 

de competência exclusiva do MUNICÍPIO, assegurados a ampla defesa e o contraditório.Parágrafo segundo. As 

sanções previstas nas alíneas b, c e d do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente à qualquer 

outra. Parágrafo terceiro. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia. Parágrafo quarto. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, 

observará a competência e a forma previstas na legislação municipal, em especial no Decreto nº 158/2018. Parágrafo 

quinto. O valor da multa, o prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 

DO RECURSO AO JUDICIÁRIO: As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA 

ou de perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando não comportarem cobrança 

amigável, serão cobrados judicialmente, caso sejam superiores à garantia prestada ou aos créditos que a 

CONTRATADA tenha em face do MUNICÍPIO. Parágrafo único. Caso o MUNICÍPIO tenha de recorrer ou comparecer 

a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da 

pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em 

litígio. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO,  TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO: O presente contrato 

não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento 

do MUNICÍPIO e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado. Parágrafo primeiro. 

Na hipótese de anuência do MUNICÍPIO, o cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente 

e deverá atender ao todas os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação 

específica. Parágrafo segundo. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo MUNICÍPIO, e nos limites 

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante. Parágrafo terceiro. Qualquer empreiteira a ser subcontratada 

para a execução dos serviços parciais deverá ser previamente aceita pelo MUNICÍPIO. O pedido formal deverá indicar 

quais os serviços a serem executados, bem como conter uma relação de serviços semelhantes, realizados e concluídos 

pela subcontratada. Parágrafo quarto.  Em caso de subcontratação, a empresa a ser CONTRATADA permanecerá, 

integral e exclusivamente, a única responsável, tanto em relação ao MUNICÍPIO, como perante terceiros, assim como, 

pelos serviços porventura subcontratados, podendo, inclusive, o MUNICÍPIO exigir a substituição da empresa 

subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos contratuais. CLÁUSULA 

DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido por: a) Ato unilateral do MUNICÍPIO, 

nos termos do art. 79,  inciso I, da Lei n.º 8.666/93; b) Por acordo entre as partes, nos termos do art. 79,  inciso II, da Lei 
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n.º 8.666/93; c) Por decisão judicial, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo primeiro – Constituem motivos para 

rescisão do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. Os casos de rescisão contratual 

serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao 

contraditório e à prévia e ampla defesa. Parágrafo segundo - A declaração de rescisão deste contrato, 

independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão 

oficial de divulgação do Município de Maricá. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO 

CONTRATO: Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação 

pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do MUNICÍPIO. Parágrafo 

primeiro. O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do 

empenho e fundamento do ato. Parágrafo segundo. O MUNICÍPIO encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de 

Contas do Estado, para conhecimento, após assinatura das partes. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONTAGEM 

DOS PRAZOS:  Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme art. 110 e 

parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA VIGÉSIMA  - DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o Foro de 

MARICÁ, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, 

com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim acordes em todas as 

condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

MARICÁ, _________  

 

Pela CONTRATANTE:      Pela CONTRATADA:  
 
TESTEMUNHAS 
 
1 –       2 – 

 


