



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

01ª ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2020

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Autarquia Municipal de Obras e Serviços de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Presidente da Licitação Renata Alves da Silva, estando presentes os membros, Marcos Vinicius Torres da Cunha, Isabela Costa Bastos, Otto William Kall e Priscila Ribeiro Jobim de Souza Rangel, para proceder à realização da Concorrência Pública nº 03/2020 autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa, conforme folhas _____. Antes de iniciar o certame, registra-se a alteração do endereço da sessão, tendo em vista os procedimentos de segurança em razão da COVID – 2019, necessitando de um local mais amplo. Informa-se ainda, que não houve óbice às empresas participantes, uma vez que as mesmas foram recebidas na sede da SOMAR e encaminhadas ao Depósito Público Municipal da Secretaria de Transportes, localizado na Rua Alfredo de Andrade, Quadra 04, Lote 04. Cabe salientar que houve impugnação por parte da empresa JFP CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI (Processo Administrativo nº 9417/2020) ao edital da presente licitação, sendo indeferida. A publicação contendo o julgamento será devidamente veiculada no Jornal Oficial de Maricá, O Dia e DOE-RJ, do dia 15/07/2020. Compareceram ao certame as empresas CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A, TMK ENGENHARIA S/A e SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, todas devidamente credenciadas, conforme documentos apensados aos autos. Informa-se que a empresa GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA enviou via portador os envelopes de documentação e proposta de preço. Dando continuidade a sessão, foram abertos os envelopes de documentação de habilitação. Foi perguntado aos licitantes presentes se havia a necessidade de autenticar os documentos apresentados, e os mesmos responderam negativamente. Vale mencionar que os documentos de habilitação, bem como os credenciamentos não foram rubricados pelos licitantes presentes por motivos de precaução devido a COVID – 2019. Em prosseguimento foi informado que a sessão será suspensa para análise interna, ficando, desde já remarcada, para o dia 17/07/2020 às 08:30 horas. Os envelopes de preço, ficaram sob posse da CPL, devidamente lacrados e rubricados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela presidente da licitação, seus membros e licitantes presentes.

Renata Alves da Silva
Presidente da CPL

Maricá, 14 de julho de 2020

MEMBROS	
Marcos Vinicius Torres da Cunha	Otto William Kall
Isabela Costa Bastos	Priscila Ribeiro Jobim de Souza Rangel
EMPRESAS PARTICIPANTES	
CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A	
TMK ENGENHARIA S/A	
SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO