



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

02ª ATA DE REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020

Aos três dias do mês de julho do ano de 2020, às 09:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Autarquia Municipal de Obras e Serviços de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Presidente da Licitação Renata Alves da Silva, estando presentes os membros, Marcos Vinicius Torres da Cunha, Isabela Costa Bastos, Otto William Kall e Priscila Ribeiro Jobim de Souza Rangel, para proceder à realização da Tomada de Preço n.º 01/2020, autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa, conforme folhas _____. Compareceram ao certame as empresas CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, representada pelo Sr. Rafael Ferreira da Silva, RR FENIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Ricardo Bagueira Considera, RR CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS LTDA ME, representada pelo Sr. Dyogo de Araujo Braga, TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE, representada pelo Sr. Vilson Pinho e UNICOL CONSTRUTORA EIRELI, representada pela Sr. Joelson Dias Teixeira, todas devidamente credenciadas, conforme documentos apensados aos autos. Dando continuidade a sessão, foi informado aos presentes que após análise da Qualificação Técnica, a Diretoria Operacional de Parques e Jardins, solicitou diligência na documentação das empresas CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, devendo apresentar Atestado de Capacidade Técnica original e UNICOL CONSTRUTORA EIRELI, devendo apresentar Contrato Social a fim de comprovar a alteração na razão social e endereço da referida empresa. Fica desde já remarcada a sessão para o dia 07/07/2020 às 14:00 horas, devendo as empresas CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI e UNICOL CONSTRUTORA EIRELI, apresentarem os documentos solicitados até a presente data. Cabe ressaltar que houve erro material na 1ª Ata de Realização. Onde se lê: “Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano 2020” Leia-se: “Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 2020”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela presidente da licitação, seus membros e licitantes presentes.

Renata Alves da Silva
Presidente da CPL

Maricá, 03 de julho de 2020

MEMBROS	
Marcos Vinicius Torres da Cunha	Otto William Kall
Isabela Costa Bastos	Priscila Ribeiro Jobim de Souza Rangel



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EMPRESAS PARTICIPANTES
CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
RR FENIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA
RR CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS LTDA ME
UNICOL CONSTRUTORA EIRELI